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Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     0.00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

Kody CPV ze wspólnego słownika zamówień
45453000-7          Roboty remontowe i renowacyjne
45321000-3          Izolacje cieplne
45320000-6          Roboty izolacyjne
45443000-4          Roboty elewacyjne
45421130-4          Instalowanie drzwi i okien
45233222-1          Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania

OPRACOWAŁ : INWESTOR :

Data opracowania
listopad/2018

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. ZADANIE INWESTYCYJNE
 
Termomodernizacja budynku szpitalnego "B" 
Starachowice - działka oznaczona numerem ewidencyjnym: 9/68
 
2. OPIS OGÓLNY BUDYNKU 
 
Budynek 5-kondygnacyjny, całkowice podpiwniczony, szkieletowy prefabrykowany /ramy H/ ze ścianami murowanymi,
stropami płytowymi i przekryciem stropodachem wentylowanym o konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej
 
Podstawowe parametry techniczno-użytkowe:
kubatura budynku  - 45 700,00 m3
powierzchnia zabudowy - 2 650,00 m2
powierzchnia użytkowa - 11 413,80 m2
wysokość budynku  - 15,0 m
 
3. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT
 
Roboty remontowe i termomodernizacyjne polegające na: termomodernizacji ścian zewnętrznych, stropodachu
oraz na wymianie i uzupełnieniu stolarki okiennej.
 
Przewidziany do wykonania zakres robót  obejmuje:
 
A. Termomodernizacja ścian kondygnacji piwnic
 - wykonanie  naprawy hydroizolacji pionowej ścian zewnętrznych 
 - wykonanie termomodernizacji bezspoinowym systemem dociepleń
 
B. Termomodernizacja ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych 
 - wykonanie termomodernizacji bezspoinowym systemem dociepleń
 
C. Termomodernizacja stropodachu 
 - wykonanie docieplenia stropodachu wentylowanego z  granulatu wełny mineralnej
 
D. Wymiana i uzupełnienie stolarki okiennej
 - demontaż istniejących /przewidzianych do wymiany/ okien
 - montaż projektowanej stolarki okiennej
 
E. Roboty dodatkowe i uzupełniające 
 - montaż kominków i kratek wentylacyjnych 
 - montaż obróbek blacharskich attyk, gzymsów, podokienników zewnętrznych
 - demontaż i ponowny montaż wszystkich elementów elewacyjnych
 - wykonanie opaski budynku z betonowej kostki brukowej
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PRZEDMIAR 3

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I UZUPEŁNIAJĄCE
1

d.1 kalk. własna
Demontaż i ponowny montaż wszystkich istniejących elementów elewacyjnych /
daszków, urządzeń instalacyjnych itp./

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR 4-01
0535-08
analogia

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

obróbki blacharskie attyk
(104.27+25.50+104.27+25.65)*0.3 m2 77.907
obróbki blacharskie gzymsu
31.21 m2 31.210
obróbki blacharskie daszku 
6.94 m2 6.940

RAZEM 116.057
3

d.1
KNR 4-01
0535-02
analogia

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku /pokrycie
gzymsu i daszku/

m2

pokrycie gzymsu
62.08 m2 62.080
pokrycie daszku
13.77 m2 13.770

RAZEM 75.850
4

d.1
KNR 4-01
0535-08
analogia

Rozebranie obróbek blacharskich /podokienniki zewnętrzne/ m2

elewacja północna
[3*1.60+10*1.90+2*1.30+28*1.90+28*2.20+2*2.20+16*1.90+15*2.20]*0.3 m2 62.700
elewacja wschodnia
[12*1.00+1*1.30+1*1.90+4*1.00+1*1.90]*0.3 m2 6.330
elewacja południowa
[2*1.40+1*2.17+8*1.90+9*2.20+1*1.16+2*1.00+2*1.30+12*1.90+22*2.20+1*
1.16+1*1.30+6*1.90+14*2.20+3*1.40]*0.3

m2 49.737

elewacja zachodnia
[1*1.90+12*1.00+5*1.90+4*1.00+1*1.90]*0.3 m2 8.790

RAZEM 127.557
5

d.1 kalk. własna
Przebudowa /demontaż i ponowny montaż/ wsporników instalacji odgromowej kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1

KNR 4-01
0348-04
analogia

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej /rozbiórka
wypełnień z pustaków szklanych/

m2

2.46+1.66+1.86 m2 5.980
RAZEM 5.980

7
d.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

5.98*0.12 m3 0.718
RAZEM 0.718

8
d.1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty
1 km
Krotność = 5

m3

0.718 m3 0.718
RAZEM 0.718

2 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
9

d.2
KNR 0-19
0929-08

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne
z PCV o pow. do 1.5 m2

m2

elewacja północna
5*[1.70*0.85] m2 7.225
elewacja wschodnia
12*[0.85*1.70] m2 17.340
elewacja południowa
2*[0.85*1.70]+5*[1.70*0.85] m2 10.115
elewacja zachodnia
12*[0.85*1.70] m2 17.340

RAZEM 52.020
10
d.2

KNR 0-19
0929-09

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne
z PCV o pow. do 2.0 m2

m2

elewacja północna
2*[1.15*1.70] m2 3.910
elewacja wschodnia
1*[1.15*1.70]+4*[0.85*2.00] m2 8.755
elewacja południowa
2*[1.15*1.70] m2 3.910

3
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PRZEDMIAR 4

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
elewacja zachodnia
4*[0.85*2.00] m2 6.800

RAZEM 23.375
11
d.2

KNR 0-19
0929-10

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne
z PCV o pow. do 2.5 m2

m2

elewacja północna
3*[1.45*1.45] m2 6.308
elewacja południowa
1*[1.15*2.00] m2 2.300

RAZEM 8.608
12
d.2

KNR 0-19
0929-11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne
z PCV o pow. ponad 2.5 m2

m2

elewacja północna
10*[1.75*1.45]+28*[1.75*1.70]+28*[2.05*1.70]+2*[2.05*1.70]+16*[1.75*2.00]+15*
[2.05*2.00]

m2 330.725

elewacja wschodnia
1*[1.75*1.70]+1*[1.75*2.00] m2 6.475
elewacja południowa
8*[1.75*1.45]+9*[2.05*1.45]+12*[1.75*1.70]+22*[2.05*1.70]+6*[1.75*2.00]+14*
[2.05*2.00]+3*[1.25*2.61]

m2 247.610

elewacja zachodnia
5*[1.75*1.70]+1*[1.75*2.00] m2 18.375

RAZEM 603.185
13
d.2

KNR 0-19
0929-05

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodziel-
ne z PCV o pow. do 1.0 m2

m2

elewacja północna
1*[0.95*0.90] m2 0.855
elewacja południowa
2*[1.25*0.80] m2 2.000
elewacja zachodnia
1*[1.75*0.48] m2 0.840

RAZEM 3.695
14
d.2

KNR 0-19
1023-09

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrób-
ką obsadzenia o pow. do 2.0 m2

m2

elewacja południowa
1*[1.01*1.64]+1*[1.01*1.84] m2 3.515

RAZEM 3.515
15
d.2

KNR 0-19
1023-10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrób-
ką obsadzenia o pow. do 2.5 m2

m2

elewacja południowa
1*[2.02*1.22] m2 2.464

RAZEM 2.464
16
d.2 kalk. własna

Dostarczenie i montaż nawiewników higrosterowanych typu EHA szt

1+2+10+1+1+3+18+9+1+26+2+3+46+50+2+1+8+1+24+29+3 szt 241.000
RAZEM 241.000

17
d.2 kalk. własna

Dostarczenie i montaż urządzeń do otwierania górnych kwater okiennych z pomio-
mu posadzki

szt

1+26+2+3+92+100+4+1+8+1+48+58+3 szt 347.000
RAZEM 347.000

3 TERMOMODERNIZACJA ŚCAN ZEWNĘTRZNYCH KONDYGNACJI NADZIEMNYCH
3.1 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE
18
d.3.
1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie

m2

elewacja północna
1547.44-340.94 m2 1206.500
elewacja wschodnia
391.21-32.57-4.13 m2 354.510
elewacja południowa
1179.80-264.69-21.57 m2 893.540
elewacja zachodnia
391.42-43.36-4.13 m2 343.930

RAZEM 2798.480
19
d.3.
1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie /ościeża/

m2

elewacja północna
[3*5.80+10*6.40+2*5.70+28*6.90+28*7.50+2*7.50+16*7.50+15*8.10]*0.15 m2 112.875
elewacja wschodnia
[12*5.10+1*5.70+1*6.90+4*5.70+1*7.50]*0.15+6.79*0.15 m2 16.634
elewacja południowa
[2*4.10+1*6.48+8*6.40+9*7.00+1*5.30+2*5.10+2*5.70+12*6.90+22*7.50+1*
5.70+1*6.30+6*7.50+14*8.10+3*7.72]*0.15+[7.63+6.95+6.27+6.69+2*5.21]*0.15

m2 95.265

elewacja zachodnia
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PRZEDMIAR 5

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
[1*4.46+12*5.10+5*6.90+4*5.70+1*7.50]*0.15+6.79*0.15 m2 20.588

RAZEM 245.362
20
d.3.
1

KNR 0-17
2608-02

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybo-
bójcza jednokrotnie /TECHNIStop/

m2

3043.842 m2 3043.842
RAZEM 3043.842

21
d.3.
1

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie prepa-
ratem wzmacniającym podłoże /TECHNIGrunt-Ga/

m2

3043.842 m2 3043.842
RAZEM 3043.842

22
d.3.
1

KNR 0-17
2608-05

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża m2

2798.48+245.362 m2 3043.842
RAZEM 3043.842

23
d.3.
1

KNR 0-17
2609-01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian /wy-
równanie powierzchni ścian/

m2

2798.48*0.20 m2 559.696
RAZEM 559.696

24
d.3.
1

KNR AT-31
0204-04
analogia

Ocieplenie w systemie TECHNITherm-SN (wyprawa tynkarska silikonowa); płyty
styropianowe gr. 12 cm na ścianach

m2

elewacja północna
1547.44-340.94 m2 1206.500
elewacja wschodnia
391.21-32.57-4.13 m2 354.510
elewacja południowa
1179.80-264.69-21.57 m2 893.540
elewacja zachodnia
391.42-43.36-4.13 m2 343.930

RAZEM 2798.480
25
d.3.
1

KNR AT-31
0204-07
analogia

Ocieplenie w systemie TECHNITherm-SN (wyprawa tynkarska silikonowa); płyty
styropianowe gr. 3 cm na ościeżach

m2

elewacja północna
[3*5.80+10*6.40+2*5.70+28*6.90+28*7.50+2*7.50+16*7.50+15*8.10]*0.3 m2 225.750
elewacja wschodnia
[12*5.10+1*5.70+1*6.90+4*5.70+1*7.50]*0.30+6.79*0.30 m2 33.267
elewacja południowa
[2*4.10+1*6.48+8*6.40+9*7.00+1*5.30+2*5.10+2*5.70+12*6.90+22*7.50+1*
5.70+1*6.30+6*7.50+14*8.10+3*7.72]*0.30+[7.63+6.95+6.27+6.69+2*5.21]*0.30

m2 190.530

elewacja zachodnia
[1*4.46+12*5.10+5*6.90+4*5.70+1*7.50]*0.30+6.79*0.30 m2 41.175

RAZEM 490.722
26
d.3.
1

KNR AT-31
0204-01
analogia

Ocieplenie metodą lekką mokrą (wyprawa tynkarska silikonowa); płyty styropiano-
we gr. 5 cm na ścianach /docieplenie gzymsu i daszku/

m2

ocieplenie gzymsu
65.42 m2 65.420
ocieplenie daszku
18.77 m2 18.770

RAZEM 84.190
27
d.3.
1

KNR 2-02
0609-01
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na lepiku /ocieplenie górnej powierzchi gzymsu i daszku z płyt styro-
pianowych laminowanych gr. 5 cm/

m2

65.51 m2 65.510
RAZEM 65.510

28
d.3.
1

KNR AT-31
0704-01
analogia

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości
6 szt/m2 do podłoża z gazobetonu

m2

elewacja północna
1206.50 m2 1206.500
elewacja wschodnia
354.51 m2 354.510
elewacja południowa
893.54 m2 893.540
elewacja zachodnia
343.93 m2 343.930

RAZEM 2798.480
29
d.3.
1

KNR AT-31
0704-04
analogia

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) do pod-
łoża z gazobetonu - dodatek za zwiększenie ilości

szt.
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PRZEDMIAR 6

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
180+120+354+120 szt. 774.000

RAZEM 774.000
30
d.3.
1

KNR AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach /druga warstwa siatki na ścianach do
wysokości 2,00 m od poziomu terenu/

m2

196.46+51.00+153.80+51.30 m2 452.560
RAZEM 452.560

31
d.3.
1

KNR AT-31
0702-01
analogia

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego m

559.10+(85.85+6.79)+(443.95+37.96)+(104.61+6.79)+9*15.26+104.50+13.90 m 1500.790
RAZEM 1500.790

32
d.3.
1

KNR AT-31
0703-01

Montaż listwy początkowej m

201.60 m 201.600
RAZEM 201.600

33
d.3.
1

KNR 2-02
1604-03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

elewacja północna
912.97+756.15+41.86 m2 1710.980
elewacja wschodnia
167.17+304.58 m2 471.750
elewacja południowa
426.88+792.57 m2 1219.450
elewacja zachodnia
425.00 m2 425.000

RAZEM 3827.180
34
d.3.
1

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,35,36,37,38)

3.2 ELEMENTY I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
35
d.3.
2

KNR 4-01
0322-02
analogia

Obsadzenie kratek wentylacyjnych /kratki wentylacyjne w ścianach podłużnych/ szt.

100 szt. 100.000
RAZEM 100.000

36
d.3.
2

KNR-W 2-02
0504-02
analogia

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe /pokrycie gzymsu i dasz-
ku/

m2

65.51 m2 65.510
RAZEM 65.510

37
d.3.
2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
/obróbki gzymsów, attyk/

m2

obróbka blacharska attyk
(104.27+25.50+104.27+25.65)*0.5 m2 129.845
obróbki blacharskie gzymsu
83.28 m2 83.280
obróbki blacharskie daszku
9.78 m2 9.780

RAZEM 222.905
38
d.3.
2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
/podokienniki zewnętrzne/

m2

elewacja północna
[3*1.60+10*1.90+2*1.30+28*1.90+28*2.20+2*2.20+16*1.90+15*2.20]*0.5 m2 104.500
elewacja wschodnia
[12*1.00+1*1.30+1*1.90+4*1.00+1*1.90]*0.5 m2 10.550
elewacja południowa
[2*1.40+1*2.17+8*1.90+9*2.20+1*1.16+2*1.00+2*1.30+12*1.90+22*2.20+1*
1.16+1*1.30+6*1.90+14*2.20+3*1.40]*0.5

m2 82.895

elewacja zachodnia
[1*1.90+12*1.00+5*1.90+4*1.00+1*1.90]*0.5 m2 14.650

RAZEM 212.595
4 TERMOIZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH KONDYGNACJI PIWNIC

4.1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE
39
d.4.
1

KNR 2-31
0807-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem /opaska budynku, nawierzchnia chodników/

m2

elewacja północna
49.03 m2 49.030
elewacja wschodnia
5.32 m2 5.320

6
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
elewacja południowa
23.15 m2 23.150
elewacja zachodnia
10.17 m2 10.170

RAZEM 87.670
40
d.4.
1

KNNR-W 3
1301-02
analogia

Rozebranie okładzin cokołu m3

elewacja północna
144.67*0.04 m3 5.787
elewacja wschodnia
40.89*0.04 m3 1.636
elewacja południowa
30.10*0.04 m3 1.204
elewacja zachodnia
2.30*0.04 m3 0.092

RAZEM 8.719
41
d.4.
1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

8.719 m3 8.719
RAZEM 8.719

42
d.4.
1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty
1 km
Krotność = 5

m3

8.719 m3 8.719
RAZEM 8.719

43
d.4.
1

KNR 2-01
0215-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na od-
kład w gruncie kat.III

m3

elewacja północna
41.64+124.85 m3 166.490
elewacja wschodnia
28.87+10.32 m3 39.190
elewacja południowa
6.02+49.48+85.11 m3 140.610
elewacja zachodnia
56.43+10.44 m3 66.870

RAZEM 413.160
44
d.4.
1

KNR-W 2-01
0201-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25
m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km

m3

elewacja północna
5.68+20.13+7.47+7.67 m3 40.950
elewacja wschodnia
3.94+1.62+1.53+7.67 m3 14.760
elewacja południowa
0.82+6.75+11.61+1.42+2.34+7.67 m3 30.610
elewacja zachodnia
7.69+1.42+1.62+7.67 m3 18.400

RAZEM 104.720
45
d.4.
1

KNR-W 2-01
0210-08

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 0.5
km przyczepami samowyładowczymi drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV
Krotność = 8

m3

elewacja północna
5.68+20.13+7.47+7.67 m3 40.950
elewacja wschodnia
3.94+1.62+1.53+7.67 m3 14.760
elewacja południowa
0.82+6.75+11.61+1.42+2.34+7.67 m3 30.610
elewacja zachodnia
7.69+1.42+1.62+7.67 m3 18.400

RAZEM 104.720
46
d.4.
1

KNR 2-01
0321-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do 3m
balami drew.w gruntach suchych kat.III-IV z rozbiórką

m2

elewacja północna
48.25+171.19 m2 219.440
elewacja wschodnia
35.93+14.26 m2 50.190
elewacja południowa
9.49+59.38+99.82+11.79 m2 180.480
elewacja zachodnia
67.52+15.29 m2 82.810

RAZEM 532.920
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
47
d.4.
1

KNR 2-01
0320-0501

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głę-
bokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

413.160 m3 413.160
RAZEM 413.160

4.2 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE
48
d.4.
2

ZKNR C-1
0301-01
analogia

- Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża. m2

elewacja północna
343.81-8.09 m2 335.720
elewacja wschodnia
88.55-10.09 m2 78.460
elewacja południowa
190.41-7.23 m2 183.180
elewacja zachodnia
71.18 m2 71.180

RAZEM 668.540
49
d.4.
2

ZKNR C-1
0101-05
analogia

Przygotowanie podłoża. Uzupełnienie ubytków w tynkach o ilości do 10 % w sto-
sunku do powierzchni ściany  /uzupełnienie ubytków zaprawą klejową TECHNIK-
lej-EL/

m2

elewacja północna
343.81-8.09 m2 335.720
elewacja wschodnia
88.55-10.09 m2 78.460
elewacja południowa
190.41-7.23 m2 183.180
elewacja zachodnia
71.18 m2 71.180

RAZEM 668.540
50
d.4.
2

ZKNR C-1
0301-02
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Przygotowanie podłoża pod izolacje
bitumiczne - ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości do 5 mm na powierzchni
do 10 % /uzupełnienie ubytków IZOHAN IZOBUD IMS/

m2

elewacja północna
343.81-8.09-134.33 m2 201.390
elewacja wschodnia
88.55-10.09-35.62 m2 42.840
elewacja południowa
190.41-7.23-22.45 m2 160.730
elewacja zachodnia
71.18-2.30 m2 68.880

RAZEM 473.840
51
d.4.
2

ZKNR C-1
0303-06
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w
gruncie elastyczną masą bitumiczną IZOHAN IZOBUD SBS-GR

m2

elewacja północna
343.81-8.09-134.33 m2 201.390
elewacja wschodnia
88.55-10.09-35.62 m2 42.840
elewacja południowa
190.41-7.23-22.45 m2 160.730
elewacja zachodnia
71.18-2.30 m2 68.880

RAZEM 473.840
52
d.4.
2

ZKNR C-1
0303-06
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w
gruncie elastyczną zaprawą klejową /warstwa separacyjna IZOHAN ekolep 2002/

m2

elewacja północna
343.81-8.09-134.33 m2 201.390
elewacja wschodnia
88.55-10.09-35.62 m2 42.840
elewacja południowa
190.41-7.23-22.45 m2 160.730
elewacja zachodnia
71.18-2.30 m2 68.880

RAZEM 473.840
4.3 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE
53
d.4.
3

ZKNR C-1
0306-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Docieplenie ścian piwnic płytami po-
listyrenowymi mocowanymi punktowo /STYRODUR 3035CS gr. 12cm/

m2

elewacja północna
343.81-8.09 m2 335.720
elewacja wschodnia
88.55-10.09 m2 78.460
elewacja południowa
190.41-7.23 m2 183.180
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elewacja zachodnia
71.18 m2 71.180

RAZEM 668.540
54
d.4.
3

KNR AT-31
0102-02

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 3 cm na ościeżach m2

elewacja północna
[5*5.10+5.28+3.70]*0.3 m2 10.344
elewacja wschodnia
[2*5.70+6.15]*0.3 m2 5.265
elewacja południowa
[5*5.10]*0.3 m2 7.650

RAZEM 23.259
55
d.4.
3

KNR AT-31
0704-01

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości
6 szt/m2 do podłoża z gazobetonu. /kołkowanie płyt styroduru powyżej terenu/

m2

elewacja północna
142.42-8.09 m2 134.330
elewacja wschodnia
45.71-10.09 m2 35.620
elewacja południowa
29.68-7.23 m2 22.450
elewacja zachodnia
2.30 m2 2.300

RAZEM 194.700
56
d.4.
3

KNR AT-31
0702-01

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego m

37.07+54.24 m 91.310
RAZEM 91.310

57
d.4.
3

ZKNR C-1
0201-07
analogia

Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej na ścianach. m2

elewacja północna
142.42-8.09 m2 134.330
elewacja wschodnia
45.71-10.09 m2 35.620
elewacja południowa
29.68-7.23 m2 22.450
elewacja zachodnia
2.30 m2 2.300

RAZEM 194.700
58
d.4.
3

ZKNR C-1
0201-09
analogia

Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej na ościeżach m2

elewacja północna
[5*5.10+5.28+3.70]*0.3 m2 10.344
elewacja wschodnia
[2*5.70+6.15]*0.3 m2 5.265
elewacja południowa
[5*5.10]*0.3 m2 7.650

RAZEM 23.259
59
d.4.
3

KNR AT-31
0505-01
analogia

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy- wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na
ścianach

m2

elewacja północna
142.42-8.09 m2 134.330
elewacja wschodnia
45.71-10.09 m2 35.620
elewacja południowa
29.68-7.23 m2 22.450
elewacja zachodnia
2.30 m2 2.300

RAZEM 194.700
60
d.4.
3

KNR AT-31
0505-02
analogia

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy-wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na
ościeżach

m2

elewacja północna
[5*5.10+5.28+3.70]*0.3 m2 10.344
elewacja wschodnia
[2*5.70+6.15]*0.3 m2 5.265
elewacja południowa
[5*5.10]*0.3 m2 7.650

RAZEM 23.259

9

Norma PRO Wersja 4.20a



PRZEDMIAR 10

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
61
d.4.
3

KNR AT-31
0505-03
analogia

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy- wykonany ręcznie na ścianach m2

elewacja północna
142.42-8.09 m2 134.330
elewacja wschodnia
45.71-10.09 m2 35.620
elewacja południowa
29.68-7.23 m2 22.450
elewacja zachodnia
2.30 m2 2.300

RAZEM 194.700
62
d.4.
3

KNR AT-31
0505-04
analogia

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy- wykonany ręcznie na ościeżach m2

elewacja północna
[5*5.10+5.28+3.70]*0.3 m2 10.344
elewacja wschodnia
[2*5.70+6.15]*0.3 m2 5.265
elewacja południowa
[5*5.10]*0.3 m2 7.650

RAZEM 23.259
5 TERMOIZOLACJA STROPODACHU
63
d.5

KNR 9-12
0303-04
analogia

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mine-
ralnej GRANROCK o grubości 15 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni po-
ziomych

m2

2449.29 m2 2449.290
RAZEM 2449.290

64
d.5

KNR 9-12
0303-06 z.o.
2.8. 
analogia

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mine-
ralnej GRANROCK metodą wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za każdy 1
cm grubości Wysokość 6 do 11 kondygnacji
Krotność = 10

m2

2449.290 m2 2449.290
RAZEM 2449.290

65
d.5 kalk. własna

Dostarczenie i montaż kominków wentylacyjnych fi 110mm szt

136 szt 136.000
RAZEM 136.000

6 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE
6.1 OPASKA BUDYNKU
66
d.6.
1

KNR 2-31
0105-03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po
zagęszczeniu

m2

elewacja północna
0.5*[50.57+49.02] m2 49.795
elewacja wschodnia
0.5*[10.37+2.30+7.69] m2 10.180
elewacja południowa
0.5*31.20 m2 15.600
elewacja zachodnia
0.5*[3.45+18.20] m2 10.825

RAZEM 86.400
67
d.6.
1

KNR 2-31
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm gru-
bość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 12

m2

elewacja północna
0.5*[50.57+49.02] m2 49.795
elewacja wschodnia
0.5*[10.37+2.30+7.69] m2 10.180
elewacja południowa
0.5*31.20 m2 15.600
elewacja zachodnia
0.5*[3.45+18.20] m2 10.825

RAZEM 86.400
68
d.6.
1

NNRNKB
231 0511-03

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8
cm - 21-50 elementów/m2

m2

elewacja północna
0.5*[50.57+49.02] m2 49.795
elewacja wschodnia
0.5*[10.37+2.30+7.69] m2 10.180
elewacja południowa
0.5*31.20 m2 15.600
elewacja zachodnia
0.5*[3.45+18.20] m2 10.825

RAZEM 86.400
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69
d.6.
1

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową

m

elewacja północna
50.57+49.02 m 99.590
elewacja wschodnia
10.37+2.30+7.69 m 20.360
elewacja południowa
31.20 m 31.200
elewacja zachodnia
3.45+18.20 m 21.650

RAZEM 172.800
6.2 ODBUDOWA ISTNIEJĄCYCH CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH
70
d.6.
2

KNR 2-31
0106-03
0106-04

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubość po zagęszcze-
niu

m2

87.670 m2 87.670
RAZEM 87.670

71
d.6.
2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

87.670 m2 87.670
RAZEM 87.670

72
d.6.
2

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
10 cm

m2

87.670 m2 87.670
RAZEM 87.670

73
d.6.
2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej /kostka z wcześniejszej rozbiórki/

szt

87.670 szt 87.670
RAZEM 87.670
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I UZUPEŁNIAJĄCE
1

d.1 kalk. własna
Demontaż i ponowny montaż wszystkich istniejących ele-
mentów elewacyjnych /daszków, urządzeń instalacyjnych
itp./

kpl 1 0.00 0.00

2
d.1

KNR 4-01 0535-
08
analogia

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, oka-
pów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do
użytku

m2 116.057 0.00 0.00

3
d.1

KNR 4-01 0535-
02
analogia

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej
się do użytku /pokrycie gzymsu i daszku/

m2 75.850 0.00 0.00

4
d.1

KNR 4-01 0535-
08
analogia

Rozebranie obróbek blacharskich /podokienniki zewnętrz-
ne/

m2 127.557 0.00 0.00

5
d.1 kalk. własna

Przebudowa /demontaż i ponowny montaż/ wsporników in-
stalacji odgromowej

kpl 1 0.00 0.00

6
d.1

KNR 4-01 0348-
04
analogia

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie
cementowej /rozbiórka wypełnień z pustaków szklanych/

m2 2.46+1.66+
1.86 = 5.980

0.00 0.00

7
d.1

KNR 4-04 1103-
04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym na odległość 1 km

m3 5.98*0.12 =
0.718

0.00 0.00

8
d.1

KNR 4-04 1103-
05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 5

m3 0.718 0.00 0.00

2 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
9

d.2
KNR 0-19 0929-
08

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i
uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2

m2 52.020 0.00 0.00

10
d.2

KNR 0-19 0929-
09

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i
uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2

m2 23.375 0.00 0.00

11
d.2

KNR 0-19 0929-
10

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i
uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2

m2 8.608 0.00 0.00

12
d.2

KNR 0-19 0929-
11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i
uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5
m2

m2 603.185 0.00 0.00

13
d.2

KNR 0-19 0929-
05

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i
uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2

m2 3.695 0.00 0.00

14
d.2

KNR 0-19 1023-
09

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu-
dzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2

m2 1*[1.01*1.64]
+1*[1.01*

1.84] =
3.515

0.00 0.00

15
d.2

KNR 0-19 1023-
10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu-
dzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2

m2 1*[2.02*1.22]
= 2.464

0.00 0.00

16
d.2 kalk. własna

Dostarczenie i montaż nawiewników higrosterowanych ty-
pu EHA

szt 1+2+10+1+
1+3+18+9+
1+26+2+3+

46+50+2+1+
8+1+24+29+
3 = 241.000

0.00 0.00

17
d.2 kalk. własna

Dostarczenie i montaż urządzeń do otwierania górnych
kwater okiennych z pomiomu posadzki

szt 1+26+2+3+
92+100+4+
1+8+1+48+

58+3 =
347.000

0.00 0.00

3 TERMOMODERNIZACJA ŚCAN ZEWNĘTRZNYCH KONDYGNACJI NADZIEMNYCH
3.1 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE
18

d.3.
1

KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 2798.480 0.00 0.00

19
d.3.

1

KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie /oście-
ża/

m2 245.362 0.00 0.00

20
d.3.

1

KNR 0-17 2608-
02

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mo-
krą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie /TECHNIS-
top/

m2 3043.842 0.00 0.00

21
d.3.

1

KNR 0-17 2608-
03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mo-
krą - gruntowanie preparatem wzmacniającym podłoże /
TECHNIGrunt-Ga/

m2 3043.842 0.00 0.00

22
d.3.

1

KNR 0-17 2608-
05

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża m2 2798.48+
245.362 =
3043.842

0.00 0.00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
23

d.3.
1

KNR 0-17 2609-
01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi meto-
dą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących -
przyklejenie płyt styropianowych do ścian /wyrównanie po-
wierzchni ścian/

m2 2798.48*
0.20 =

559.696

0.00 0.00

24
d.3.

1

KNR AT-31
0204-04
analogia

Ocieplenie w systemie TECHNITherm-SN (wyprawa tyn-
karska silikonowa); płyty styropianowe gr. 12 cm na ścia-
nach

m2 2798.480 0.00 0.00

25
d.3.

1

KNR AT-31
0204-07
analogia

Ocieplenie w systemie TECHNITherm-SN (wyprawa tyn-
karska silikonowa); płyty styropianowe gr. 3 cm na oście-
żach

m2 490.722 0.00 0.00

26
d.3.

1

KNR AT-31
0204-01
analogia

Ocieplenie metodą lekką mokrą (wyprawa tynkarska siliko-
nowa); płyty styropianowe gr. 5 cm na ścianach /docieple-
nie gzymsu i daszku/

m2 84.190 0.00 0.00

27
d.3.

1

KNR 2-02 0609-
01
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych
poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku /ocieplenie gór-
nej powierzchi gzymsu i daszku z płyt styropianowych la-
minowanych gr. 5 cm/

m2 65.51 0.00 0.00

28
d.3.

1

KNR AT-31
0704-01
analogia

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącz-
nikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z gazobeto-
nu

m2 2798.480 0.00 0.00

29
d.3.

1

KNR AT-31
0704-04
analogia

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącz-
nikami (kołkami) do podłoża z gazobetonu - dodatek za
zwiększenie ilości

szt. 180+120+
354+120 =

774.000

0.00 0.00

30
d.3.

1

KNR AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach /druga warstwa
siatki na ścianach do wysokości 2,00 m od poziomu tere-
nu/

m2 196.46+
51.00+

153.80+
51.30 =
452.560

0.00 0.00

31
d.3.

1

KNR AT-31
0702-01
analogia

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu naroż-
nikowego

m 559.10+
(85.85+6.79)

+(443.95+
37.96)+

(104.61+
6.79)+9*

15.26+
104.50+
13.90 =

1500.790

0.00 0.00

32
d.3.

1

KNR AT-31
0703-01

Montaż listwy początkowej m 201.60 0.00 0.00

33
d.3.

1

KNR 2-02 1604-
03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2 3827.180 0.00 0.00

34
d.3.

1

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,35,36,
37,38)

0.00

3.2 ELEMENTY I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
35

d.3.
2

KNR 4-01 0322-
02
analogia

Obsadzenie kratek wentylacyjnych /kratki wentylacyjne w
ścianach podłużnych/

szt. 100 0.00 0.00

36
d.3.

2

KNR-W 2-02
0504-02
analogia

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe /
pokrycie gzymsu i daszku/

m2 65.51 0.00 0.00

37
d.3.

2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm /obróbki gzymsów, attyk/

m2 222.905 0.00 0.00

38
d.3.

2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm /podokienniki zewnętrzne/

m2 212.595 0.00 0.00

4 TERMOIZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH KONDYGNACJI PIWNIC
4.1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE
39

d.4.
1

KNR 2-31 0807-
01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem /opaska budyn-
ku, nawierzchnia chodników/

m2 87.670 0.00 0.00

40
d.4.

1

KNNR-W 3
1301-02
analogia

Rozebranie okładzin cokołu m3 8.719 0.00 0.00

41
d.4.

1

KNR 4-04 1103-
04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym na odległość 1 km

m3 8.719 0.00 0.00
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KOSZTORYS OFERTOWY 14

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
42

d.4.
1

KNR 4-04 1103-
05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 5

m3 8.719 0.00 0.00

43
d.4.

1

KNR 2-01 0215-
04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsię-
biernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III

m3 413.160 0.00 0.00

44
d.4.

1

KNR-W 2-01
0201-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi
o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transpor-
tem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km

m3 104.720 0.00 0.00

45
d.4.

1

KNR-W 2-01
0210-08

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km
transportu ponad 0.5 km przyczepami samowyładowczymi
drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV
Krotność = 8

m3 104.720 0.00 0.00

46
d.4.

1

KNR 2-01 0321-
02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o
szer.do 1m i głęb.do 3m balami drew.w gruntach suchych
kat.III-IV z rozbiórką

m2 532.920 0.00 0.00

47
d.4.

1

KNR 2-01 0320-
0501

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w
gruntach kat.III-IV; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5
m

m3 413.160 0.00 0.00

4.2 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE
48

d.4.
2

ZKNR C-1
0301-01
analogia

- Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża. m2 668.540 0.00 0.00

49
d.4.

2

ZKNR C-1
0101-05
analogia

Przygotowanie podłoża. Uzupełnienie ubytków w tynkach
o ilości do 10 % w stosunku do powierzchni ściany  /uzu-
pełnienie ubytków zaprawą klejową TECHNIKlej-EL/

m2 668.540 0.00 0.00

50
d.4.

2

ZKNR C-1
0301-02
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Przygotowa-
nie podłoża pod izolacje bitumiczne - ręczne uzupełnienie
ubytków o głębokości do 5 mm na powierzchni do 10 % /
uzupełnienie ubytków IZOHAN IZOBUD IMS/

m2 473.840 0.00 0.00

51
d.4.

2

ZKNR C-1
0303-06
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie
izolacji przeciw wilgoci w gruncie elastyczną masą bitu-
miczną IZOHAN IZOBUD SBS-GR

m2 473.840 0.00 0.00

52
d.4.

2

ZKNR C-1
0303-06
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie
izolacji przeciw wilgoci w gruncie elastyczną zaprawą kle-
jową /warstwa separacyjna IZOHAN ekolep 2002/

m2 473.840 0.00 0.00

4.3 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE
53

d.4.
3

ZKNR C-1
0306-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Docieplenie
ścian piwnic płytami polistyrenowymi mocowanymi punkto-
wo /STYRODUR 3035CS gr. 12cm/

m2 668.540 0.00 0.00

54
d.4.

3

KNR AT-31
0102-02

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 3 cm na ościeżach m2 23.259 0.00 0.00

55
d.4.

3

KNR AT-31
0704-01

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącz-
nikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z gazobeto-
nu. /kołkowanie płyt styroduru powyżej terenu/

m2 194.700 0.00 0.00

56
d.4.

3

KNR AT-31
0702-01

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu naroż-
nikowego

m 37.07+54.24
= 91.310

0.00 0.00

57
d.4.

3

ZKNR C-1
0201-07
analogia

Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej na ścianach. m2 194.700 0.00 0.00

58
d.4.

3

ZKNR C-1
0201-09
analogia

Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej na ościeżach m2 23.259 0.00 0.00

59
d.4.

3

KNR AT-31
0505-01
analogia

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy- wykonany ręcznie;
warstwa pośrednia na ścianach

m2 194.700 0.00 0.00

60
d.4.

3

KNR AT-31
0505-02
analogia

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy-wykonany ręcznie;
warstwa pośrednia na ościeżach

m2 23.259 0.00 0.00

61
d.4.

3

KNR AT-31
0505-03
analogia

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy- wykonany ręcznie na
ścianach

m2 194.700 0.00 0.00

62
d.4.

3

KNR AT-31
0505-04
analogia

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy- wykonany ręcznie na
ościeżach

m2 23.259 0.00 0.00

5 TERMOIZOLACJA STROPODACHU
63
d.5

KNR 9-12 0303-
04
analogia

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane
granulatem z wełny mineralnej GRANROCK o grubości
15 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych

m2 2449.29 0.00 0.00
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KOSZTORYS OFERTOWY 15

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
64
d.5

KNR 9-12 0303-
06 z.o. 2.8. 
analogia

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane
granulatem z wełny mineralnej GRANROCK metodą
wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za każdy 1 cm
grubości Wysokość 6 do 11 kondygnacji
Krotność = 10

m2 2449.290 0.00 0.00

65
d.5 kalk. własna

Dostarczenie i montaż kominków wentylacyjnych fi
110mm

szt 136 0.00 0.00

6 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE
6.1 OPASKA BUDYNKU
66

d.6.
1

KNR 2-31 0105-
03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3
cm grubość warstwy po zagęszczeniu

m2 86.400 0.00 0.00

67
d.6.

1

KNR 2-31 0105-
04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za
każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 12

m2 86.400 0.00 0.00

68
d.6.

1

NNRNKB 231
0511-03

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej
kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2

m2 86.400 0.00 0.00

69
d.6.

1

KNR 2-31 0407-
01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m 172.800 0.00 0.00

6.2 ODBUDOWA ISTNIEJĄCYCH CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH
70

d.6.
2

KNR 2-31 0106-
03 0106-04

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm
grubość po zagęszczeniu

m2 87.670 0.00 0.00

71
d.6.

2

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o gru-
bości po zagęszczeniu 15 cm

m2 87.670 0.00 0.00

72
d.6.

2

KNR 2-31 0114-
07 0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o gru-
bości po zagęszczeniu 10 cm

m2 87.670 0.00 0.00

73
d.6.

2

KNR 2-31 0511-
03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej /kostka z wcześniej-
szej rozbiórki/

szt 87.670 0.00 0.00

Ogółem wartość kosztorysowa robót 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH 16

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I UZU-

PEŁNIAJĄCE
0.00

2 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 0.00
3.1 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE 0.00
3.2 ELEMENTY I ROBOTY WYKOŃCZE-

NIOWE
0.00

3 TERMOMODERNIZACJA ŚCAN ZE-
WNĘTRZNYCH KONDYGNACJI NAD-
ZIEMNYCH

0.00

4.1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAW-
CZE

0.00

4.2 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE 0.00
4.3 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE 0.00

4 TERMOIZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZ-
NYCH KONDYGNACJI PIWNIC

0.00

5 TERMOIZOLACJA STROPODACHU 0.00
6.1 OPASKA BUDYNKU 0.00
6.2 ODBUDOWA ISTNIEJĄCYCH CIĄGÓW

KOMUNIKACYJNYCH
0.00

6 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE 0.00
RAZEM netto 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH 17

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Uproszczone Wartość
zł

Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaź-
nik na 

jednost-
kę
zł

Udział 
procento-

wy

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 - 8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I

UZUPEŁNIAJĄCE
0.00 0.00%

2 9 - 17 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 0.00 0.00%
3.1 18 - 34 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE 0.00 0.00%
3.2 35 - 38 ELEMENTY I ROBOTY WYKOŃ-

CZENIOWE
0.00 0.00%

3 18 - 38 TERMOMODERNIZACJA ŚCAN
ZEWNĘTRZNYCH KONDYGNACJI
NADZIEMNYCH

0.00 0.00%

4.1 39 - 47 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTO-
WAWCZE

0.00 0.00%

4.2 48 - 52 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE 0.00 0.00%
4.3 53 - 62 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE 0.00 0.00%
4 39 - 62 TERMOIZOLACJA ŚCIAN ZE-

WNĘTRZNYCH KONDYGNACJI
PIWNIC

0.00 0.00%

5 63 - 65 TERMOIZOLACJA STROPODA-
CHU

0.00 0.00%

6.1 66 - 69 OPASKA BUDYNKU 0.00 0.00%
6.2 70 - 73 ODBUDOWA ISTNIEJĄCYCH CIĄ-

GÓW KOMUNIKACYJNYCH
0.00 0.00%

6 66 - 73 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE 0.00 0.00%
RAZEM netto 0.00 0.00%
VAT 0.00 0.00%
Razem brutto 0.00 0.00%

Ogółem wartość kosztorysowa robót 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI 18

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakła-
dy

na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I UZUPEŁNIAJĄCE
2

d.1
KNR 4-01 0535-
08
analogia

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, koł-
nierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.3000 0.00 0.00

Razem pozycja 2 0.00
3

d.1
KNR 4-01 0535-
02
analogia

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użyt-
ku /pokrycie gzymsu i daszku/

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.1200 0.00 0.00

Razem pozycja 3 0.00
4

d.1
KNR 4-01 0535-
08
analogia

Rozebranie obróbek blacharskich /podokienniki zewnętrzne/ m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.3000 0.00 0.00

Razem pozycja 4 0.00
6

d.1
KNR 4-01 0348-
04
analogia

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cemento-
wej /rozbiórka wypełnień z pustaków szklanych/

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.6100 0.00 0.00

Razem pozycja 6 0.00
7

d.1
KNR 4-04 1103-
04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowa-
niu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1
km

m3

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.1770 0.00 0.00

Razem pozycja 7 0.00
8

d.1
KNR 4-04 1103-
05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowa-
niu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za
każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 5

m3

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy 5 t

0.037*5=
m-g 0.1850 0.00 0.00

Razem pozycja 8 0.00
2 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
9

d.2
KNR 0-19 0929-
08

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwiera-
ne dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2

m2

-- Robocizna --
999 r-g 5.2200 0.00 0.00

-- Materiały --
1344499 kotwy stalowe szt. 7.5800 0.00 0.00
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0.3400 0.00 0.00
1478101 silikon dm3 0.0600 0.00 0.00
1740100 gips szpachlowy t 0.0026 0.00 0.00
2350400 mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 4.7000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6) % 1.5000 0.00 0.00
1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 1.0000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0500 0.00 0.00
39000 środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00

Razem pozycja 9 0.00
10
d.2

KNR 0-19 0929-
09

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwiera-
ne dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2

m2

-- Robocizna --
999 r-g 4.5800 0.00 0.00

-- Materiały --
1344499 kotwy stalowe szt. 6.0000 0.00 0.00
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0.3300 0.00 0.00
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI 19

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakła-
dy

na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
1478101 silikon dm3 0.0600 0.00 0.00
1740100 gips szpachlowy t 0.00235 0.00 0.00
2350400 mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 4.2200 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6) % 1.5000 0.00 0.00
1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw' m2 1.0000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0500 0.00 0.00
39000 środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00

Razem pozycja 10 0.00
11
d.2

KNR 0-19 0929-
10

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwiera-
ne dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2

m2

-- Robocizna --
999 r-g 4.1200 0.00 0.00

-- Materiały --
1344499 kotwy stalowe szt. 4.9500 0.00 0.00
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0.2800 0.00 0.00
1478101 silikon dm3 0.0500 0.00 0.00
2350400 mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 3.7800 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5) % 1.5000 0.00 0.00
1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw' m2 1.0000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0400 0.00 0.00
39000 środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00

Razem pozycja 11 0.00
12
d.2

KNR 0-19 0929-
11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwiera-
ne dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2

m2

-- Robocizna --
999 r-g 3.6800 0.00 0.00

-- Materiały --
1344499 kotwy stalowe szt. 4.4000 0.00 0.00
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0.2500 0.00 0.00
1478101 silikon dm3 0.0500 0.00 0.00
1740100 gips szpachlowy t 0.00184 0.00 0.00
2350400 mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 3.3100 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6) % 1.5000 0.00 0.00
1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw' m2 1.0000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0400 0.00 0.00
39000 środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00

Razem pozycja 12 0.00
13
d.2

KNR 0-19 0929-
05

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwiera-
ne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2

m2

-- Robocizna --
999 r-g 6.8000 0.00 0.00

-- Materiały --
1344499 kotwy stalowe szt. 10.1800 0.00 0.00
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0.4100 0.00 0.00
1478101 silikon dm3 0.0900 0.00 0.00
1740100 gips szpachlowy t 0.0034 0.00 0.00
2350400 mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 6.1200 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6) % 1.5000 0.00 0.00
1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw'' m2 1.0000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0500 0.00 0.00
39000 środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00

Razem pozycja 13 0.00
14
d.2

KNR 0-19 1023-
09

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z
PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2

m2

-- Robocizna --
999 r-g 3.5200 0.00 0.00

-- Materiały --
1344499 kotwy stalowe szt. 6.0000 0.00 0.00
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakła-
dy

na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0.3300 0.00 0.00
1478101 silikon dm3 0.0600 0.00 0.00
1740100 gips szpachlowy t 0.00235 0.00 0.00
2350400 mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 4.2200 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6) % 1.5000 0.00 0.00
1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw' m2 1.0000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0500 0.00 0.00
39000 środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00

Razem pozycja 14 0.00
15
d.2

KNR 0-19 1023-
10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z
PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2

m2

-- Robocizna --
999 r-g 3.1900 0.00 0.00

-- Materiały --
1344499 kotwy stalowe szt. 4.9500 0.00 0.00
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0.2800 0.00 0.00
1478101 silikon dm3 0.0500 0.00 0.00
1740100 gips szpachlowy t 0.0021 0.00 0.00
2350400 mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 3.7800 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6) % 1.5000 0.00 0.00
1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw' m2 1.0000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0400 0.00 0.00
39000 środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00

Razem pozycja 15 0.00
3 TERMOMODERNIZACJA ŚCAN ZEWNĘTRZNYCH KONDYGNACJI NADZIEMNYCH

3.1 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE
18

d.3.1
KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą
- oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.2720 0.00 0.00

Razem pozycja 18 0.00
19

d.3.1
KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą
- oczyszczenie mechaniczne i zmycie /ościeża/

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.2720 0.00 0.00

Razem pozycja 19 0.00
20

d.3.1
KNR 0-17 2608-
02

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - im-
pregnacja grzybobójcza jednokrotnie /TECHNIStop/

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.0600 0.00 0.00

-- Materiały --
1412370 preparat przeciwgrzybowy do podłoży mineralnych TECHNIStop dm3 0.1000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
95100 środek transportowy m-g 0.0001 0.00 0.00

Razem pozycja 20 0.00
21

d.3.1
KNR 0-17 2608-
03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - grunto-
wanie preparatem wzmacniającym podłoże /TECHNIGrunt-Ga/

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.0662 0.00 0.00

-- Materiały --
1552326 preparat wzmacniający podłoże TECHNIGrunt-Ga dm3 0.2000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
95100 środek transportowy m-g 0.0001 0.00 0.00

Razem pozycja 21 0.00
22

d.3.1
KNR 0-17 2608-
05

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża m2

-- Robocizna --
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakła-
dy

na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
999 r-g 0.0100 0.00 0.00

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe m3 0.00025 0.00 0.00
1554199 zaprawa klejąca TECHNIKlej-EL kg 0.0250 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

Razem pozycja 22 0.00
23

d.3.1
KNR 0-17 2609-
01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-
mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt sty-
ropianowych do ścian /wyrównanie powierzchni ścian/

m2

-- Robocizna --
999 r-g 1.3290 0.00 0.00

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe 2 cm m3 0.0225 0.00 0.00
1554199 zaprawa klejąca TECHNIKlej-EL kg 6.0000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0135 0.00 0.00
95100 środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00

Razem pozycja 23 0.00
24

d.3.1
KNR AT-31
0204-04
analogia

Ocieplenie w systemie TECHNITherm-SN (wyprawa tynkarska sili-
konowa); płyty styropianowe gr. 12 cm na ścianach

m2

-- Robocizna --
999 r-g 2.1445 0.00 0.00

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe 12 cm m3 0.1224 0.00 0.00
155HEN0371 zaprawa klejąca TECHNIKlej-EL kg 4.5000 0.00 0.00
1554199 zaprawa klejąca TECHNIKlej-EL kg 3.5000 0.00 0.00
3930099 woda m3 0.0018 0.00 0.00
3900630 siatka podtynkowa' m2 1.1800 0.00 0.00
2385099 silokonowy podkład gruntujący TECHNIFlex-SN kg 0.3000 0.00 0.00
2380350 masa tynkarska silikonowa TECHNITynk-SN kg 2.5000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny m-g 0.0473 0.00 0.00
95100 środek transportowy m-g 0.0404 0.00 0.00

Razem pozycja 24 0.00
25

d.3.1
KNR AT-31
0204-07
analogia

Ocieplenie w systemie TECHNITherm-SN (wyprawa tynkarska sili-
konowa); płyty styropianowe gr. 3 cm na ościeżach

m2

-- Robocizna --
999 r-g 2.6995 0.00 0.00

-- Materiały --
1562678 Płyty styrop.grafit.EPS fasada L031-033 m3 0.0324 0.00 0.00
1554199 zaprawa klejąca TECHNIKlej-EL kg 4.5000 0.00 0.00
1554199 zaprawa klejąca TECHNIKlej-EL kg 3.5000 0.00 0.00
3930099 woda m3 0.0018 0.00 0.00
3900630 siatka podtynkowa' m2 1.6430 0.00 0.00
2385099 silokonowy podkład gruntujący TECHNIFlex-SN kg 0.3000 0.00 0.00
2380350 masa tynkarska silikonowa TECHNITynk-SN kg 2.5000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny m-g 0.0230 0.00 0.00
95100 środek transportowy m-g 0.0224 0.00 0.00

Razem pozycja 25 0.00
26

d.3.1
KNR AT-31
0204-01
analogia

Ocieplenie metodą lekką mokrą (wyprawa tynkarska silikonowa); pły-
ty styropianowe gr. 5 cm na ścianach /docieplenie gzymsu i daszku/

m2

-- Robocizna --
999 r-g 2.0425 0.00 0.00

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe FS15 gr. 5 cm m3 0.0510 0.00 0.00
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakła-
dy

na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
155HEN0371 zaprawa klejąca TECHNIKlej-EL kg 4.5000 0.00 0.00
1554199 zaprawa klejąca TECHNIKlej-EL kg 3.5000 0.00 0.00
3930099 woda m3 0.0018 0.00 0.00
3900630 siatka podtynkowa' m2 1.1800 0.00 0.00
2385099 silokonowy podkład gruntujący TECHNIFlex-SN kg 0.3000 0.00 0.00
2380350 masa tynkarska silikonowa TECHNITynk-SN kg 2.5000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny m-g 0.0284 0.00 0.00
95100 środek transportowy m-g 0.0264 0.00 0.00

Razem pozycja 26 0.00
27

d.3.1
KNR 2-02 0609-
01
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome
na wierzchu konstrukcji na lepiku /ocieplenie górnej powierzchi
gzymsu i daszku z płyt styropianowych laminowanych gr. 5 cm/

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.2262 0.00 0.00

-- Materiały --
2301499 roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0.3000 0.00 0.00
1562699 płyty styropianowe laminowane dwustronnie m2 1.0500 0.00 0.00
1040600 lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1.7500 0.00 0.00
3950101 drewno opałowe m3 0.0054 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0073 0.00 0.00
39599 środek transportowy m-g 0.0116 0.00 0.00

Razem pozycja 27 0.00
28

d.3.1
KNR AT-31
0704-01
analogia

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami
(kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z gazobetonu

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.1360 0.00 0.00

-- Materiały --
8990499 łączniki do mocowania izolacji termicznej' szt. 6.2400 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny m-g 0.0007 0.00 0.00
95100 środek transportowy m-g 0.0007 0.00 0.00

Razem pozycja 28 0.00
29

d.3.1
KNR AT-31
0704-04
analogia

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami
(kołkami) do podłoża z gazobetonu - dodatek za zwiększenie ilości

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.0340 0.00 0.00

-- Materiały --
8990499 łączniki do mocowania izolacji termicznej' szt. 1.0400 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny m-g 0.0002 0.00 0.00
95100 środek transportowy m-g 0.0002 0.00 0.00

Razem pozycja 29 0.00
30

d.3.1
KNR AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach /druga warstwa siatki na
ścianach do wysokości 2,00 m od poziomu terenu/

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.6595 0.00 0.00

-- Materiały --
1554199 zaprawa klejąca TECHNIKlej-EL kg 3.5000 0.00 0.00
3900630 siatka podtynkowa' m2 1.1800 0.00 0.00
3930099 woda m3 0.0008 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny m-g 0.0070 0.00 0.00
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakła-
dy

na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
95100 środek transportowy m-g 0.0052 0.00 0.00

Razem pozycja 30 0.00
31

d.3.1
KNR AT-31
0702-01
analogia

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego m

-- Robocizna --
999 r-g 0.1600 0.00 0.00

-- Materiały --
1319999 profil narożnikowy aluminiowy o dł. 250 cm z przyklejoną siatką z

włókna szklanego 10x15 cm
szt. 0.4680 0.00 0.00

1554199 zaprawa klejąca TECHNIKlej-EL kg 0.8500 0.00 0.00
3930099 woda m3 0.0002 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny m-g 0.0007 0.00 0.00
95100 środek transportowy m-g 0.0005 0.00 0.00

Razem pozycja 31 0.00
32

d.3.1
KNR AT-31
0703-01

Montaż listwy początkowej m

-- Robocizna --
999 r-g 0.1330 0.00 0.00

-- Materiały --
1318399 listwa początkowa aluminiowa, gr. 0,7 mm, szer. 12 cm, dł. 200 cm szt. 0.5250 0.00 0.00
3990400 kołki rozporowe z wkrętami 100

szt.
0.0906 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
95100 środek transportowy m-g 0.0002 0.00 0.00

Razem pozycja 32 0.00
33

d.3.1
KNR 2-02 1604-
03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.6246 0.00 0.00

-- Materiały --
2791399 płyty pomostowe robocze m2 0.0154 0.00 0.00
2791299 płyty komunikacyjne długie m2 0.0004 0.00 0.00
2791299 płyty komunikacyjne krótkie m2 0.0002 0.00 0.00
2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.00001 0.00 0.00
2600618 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0.00019 0.00 0.00
2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0.00002 0.00 0.00
1340399 haki do muru kg 0.0120 0.00 0.00
1120604 drut stalowy okrągły 3 mm kg 0.0090 0.00 0.00
2791099 maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 0.0050 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
48100 rusztowanie rurowe m-g 0.1770 0.00 0.00

Razem pozycja 33 0.00
3.2 ELEMENTY I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
35

d.3.2
KNR 4-01 0322-
02
analogia

Obsadzenie kratek wentylacyjnych /kratki wentylacyjne w ścianach
podłużnych/

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.6800 0.00 0.00

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt. 2.0000 0.00 0.00
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatków t 0.0021 0.00 0.00
1602003 piasek do zapraw m3 0.0050 0.00 0.00
1350309 kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm szt. 1.0000 0.00 0.00
3930000 woda z rurociągu m3 0.0020 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

Razem pozycja 35 0.00

- 23 -

Norma PRO Wersja 4.20a



KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI 24

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakła-
dy

na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
36

d.3.2
KNR-W 2-02
0504-02
analogia

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe /pokrycie
gzymsu i daszku/

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.3890 0.00 0.00

-- Materiały --
2305532 Papa zgrzew.modyf.SBS podkład.Polbit PF m2 1.1500 0.00 0.00
2305562 Papa zgrzew.modyf.SBS w/krycia Polbit WF m2 1.1500 0.00 0.00
1020100 gaz propan-butan kg 0.4340 0.00 0.00
2301500 roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0.3000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0076 0.00 0.00
39000 środek transportowy m-g 0.0210 0.00 0.00

Razem pozycja 36 0.00
37

d.3.2
NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu
ponad 25 cm /obróbki gzymsów, attyk/

m2

-- Robocizna --
999 r-g 1.3500 0.00 0.00

-- Materiały --
9_00011 blacha powlekana płaska' m2 1.2300 0.00 0.00
9_00004 wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 17.2000 0.00 0.00
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0010 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.0080 0.00 0.00

Razem pozycja 37 0.00
38

d.3.2
NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu
ponad 25 cm /podokienniki zewnętrzne/

m2

-- Robocizna --
999 r-g 1.3500 0.00 0.00

-- Materiały --
9_00011 blacha powlekana płaska' m2 1.2300 0.00 0.00
9_00004 wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 17.2000 0.00 0.00
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0010 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.0080 0.00 0.00

Razem pozycja 38 0.00
4 TERMOIZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH KONDYGNACJI PIWNIC

4.1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE
39

d.4.1
KNR 2-31 0807-
01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej
z wypełnieniem spoin piaskiem /opaska budynku, nawierzchnia
chodników/

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.7864 0.00 0.00

Razem pozycja 39 0.00
40

d.4.1
KNNR-W 3
1301-02
analogia

Rozebranie okładzin cokołu m3

-- Robocizna --
999 r-g 8.8100 0.00 0.00

Razem pozycja 40 0.00
41

d.4.1
KNR 4-04 1103-
04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowa-
niu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1
km

m3

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.1770 0.00 0.00

Razem pozycja 41 0.00
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakła-
dy

na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
42

d.4.1
KNR 4-04 1103-
05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowa-
niu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za
każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 5

m3

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy 5 t

0.037*5=
m-g 0.1850 0.00 0.00

Razem pozycja 42 0.00
43

d.4.1
KNR 2-01 0215-
04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi
0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III

m3

-- Robocizna --
999 r-g 0.1284 0.00 0.00

-- Sprzęt --
11161 koparka gąsienicowa 0.25 m3 m-g 0.0495 0.00 0.00

Razem pozycja 43 0.00
44

d.4.1
KNR-W 2-01
0201-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojem-
ności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

-- Robocizna --
999 r-g 0.2180 0.00 0.00

-- Sprzęt --
11161 koparka gąsienicowa 0.25 m3 m-g 0.0792 0.00 0.00
39811 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.2058 0.00 0.00

Razem pozycja 44 0.00
45

d.4.1
KNR-W 2-01
0210-08

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transpor-
tu ponad 0.5 km przyczepami samowyładowczymi drogach utwar-
dzonych ziemi kat. III-IV
Krotność = 8

m3

-- Sprzęt --
39116 ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)

0.0157*8=
m-g 0.1256 0.00 0.00

39641 przyczepa samowyładowcza do ciągnika 5 t
0.0157*8=

m-g 0.1256 0.00 0.00

Razem pozycja 45 0.00
46

d.4.1
KNR 2-01 0321-
02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m
i głęb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.III-IV z rozbiórką

m2

-- Robocizna --
999 0.5765*0.955= r-g 0.5506 0.00 0.00

-- Materiały --
2640003 bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III m3 0.0036 0.00 0.00
2640900 drewno na stemple iglaste nasycone m3 0.00105 0.00 0.00
1341299 klamry ciesielskie kg 0.1190 0.00 0.00
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.0096 0.00 0.00

Razem pozycja 46 0.00
47

d.4.1
KNR 2-01 0320-
0501

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach
kat.III-IV; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

-- Robocizna --
999 r-g 1.3561 0.00 0.00

Razem pozycja 47 0.00
4.2 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE
48

d.4.2
ZKNR C-1 0301-
01
analogia

- Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża. m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.2000 0.00 0.00

Razem pozycja 48 0.00
49

d.4.2
ZKNR C-1 0101-
05
analogia

Przygotowanie podłoża. Uzupełnienie ubytków w tynkach o ilości do
10 % w stosunku do powierzchni ściany  /uzupełnienie ubytków za-
prawą klejową TECHNIKlej-EL/

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.0916 0.00 0.00

-- Materiały --
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakła-
dy

na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
238HEN0702 zaprawa klejowa TECHNIKlej-EL kg 3.6000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0.0030 0.00 0.00
35312 wyciąg m-g 0.0025 0.00 0.00
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0040 0.00 0.00

Razem pozycja 49 0.00
50

d.4.2
ZKNR C-1 0301-
02
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Przygotowanie podłoża
pod izolacje bitumiczne - ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości
do 5 mm na powierzchni do 10 % /uzupełnienie ubytków IZOHAN
IZOBUD IMS/

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.2600 0.00 0.00

-- Materiały --
230HEN0103 masa bitumiczna IZOHAN IZOBUD IMS kg 0.9000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
35312 wyciąg m-g 0.0100 0.00 0.00
39500 środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00

Razem pozycja 50 0.00
51

d.4.2
ZKNR C-1 0303-
06
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji prze-
ciw wilgoci w gruncie elastyczną masą bitumiczną IZOHAN IZO-
BUD SBS-GR

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.2011 0.00 0.00

-- Materiały --
230HEN0103 masa bitumiczna IZOHAN IZOBUD SBS-GR kg 0.7000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
35312 wyciąg m-g 0.0040 0.00 0.00
39500 środek transportowy m-g 0.0030 0.00 0.00

Razem pozycja 51 0.00
52

d.4.2
ZKNR C-1 0303-
06
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji prze-
ciw wilgoci w gruncie elastyczną zaprawą klejową /warstwa separa-
cyjna IZOHAN ekolep 2002/

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.2011 0.00 0.00

-- Materiały --
230HEN0103 zaprawa klejowa IZOHAN ekolep 2002 kg 2.0000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
35312 wyciąg m-g 0.0040 0.00 0.00
39500 środek transportowy m-g 0.0030 0.00 0.00

Razem pozycja 52 0.00
4.3 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE
53

d.4.3
ZKNR C-1 0306-
01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Docieplenie ścian piw-
nic płytami polistyrenowymi mocowanymi punktowo /STYRODUR
3035CS gr. 12cm/

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.2050 0.00 0.00

-- Materiały --
230HEN0103 pianka poliuretanowa IZOHAN STYROPUK FUNDAMENT dm3 0.0750 0.00 0.00
3900630 siatka podtynkowa' m2 0.1500 0.00 0.00
1564512 Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30 m3 0.1296 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0.0090 0.00 0.00

Razem pozycja 53 0.00
54

d.4.3
KNR AT-31
0102-02

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 3 cm na ościeżach m2
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakła-
dy

na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł

-- Robocizna --
999 r-g 2.1445 0.00 0.00

-- Materiały --
1564512 Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30 m3 0.0324 0.00 0.00
1554199 zaprawa klejąca TECHNIKlej-EL kg 4.5000 0.00 0.00
3930099 woda m3 0.0010 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny m-g 0.0096 0.00 0.00
95100 środek transportowy m-g 0.0082 0.00 0.00

Razem pozycja 54 0.00
55

d.4.3
KNR AT-31
0704-01

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami
(kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z gazobetonu. /kołkowanie
płyt styroduru powyżej terenu/

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.1360 0.00 0.00

-- Materiały --
8990499 łączniki do mocowania izolacji termicznej szt. 6.2400 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny m-g 0.0007 0.00 0.00
95100 środek transportowy m-g 0.0007 0.00 0.00

Razem pozycja 55 0.00
56

d.4.3
KNR AT-31
0702-01

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego m

-- Robocizna --
999 r-g 0.1600 0.00 0.00

-- Materiały --
1319999 profil narożnikowy aluminiowy o dł. 250 cm z przyklejoną siatką z

włókna szklanego 10x15 cm
szt. 0.4680 0.00 0.00

1554199 zaprawa klejąca TECHNIKlej-EL kg 0.8500 0.00 0.00
3930099 woda m3 0.0002 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny m-g 0.0007 0.00 0.00
95100 środek transportowy m-g 0.0005 0.00 0.00

Razem pozycja 56 0.00
57

d.4.3
ZKNR C-1 0201-
07
analogia

Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej na ścianach. m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.6100 0.00 0.00

-- Materiały --
155HEN0371 zaprawa klejąca TECHNIKlej-EL kg 4.2000 0.00 0.00
3900630 siatka podtynkowa' m2 1.1370 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
35312 wyciąg m-g 0.0070 0.00 0.00
39500 środek transportowy m-g 0.0052 0.00 0.00

Razem pozycja 57 0.00
58

d.4.3
ZKNR C-1 0201-
09
analogia

Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej na ościeżach m2

-- Robocizna --
999 r-g 1.4110 0.00 0.00

-- Materiały --
155HEN0371 zaprawa klejąca TECHNIKlej-EL kg 4.5000 0.00 0.00
3900630 siatka podtynkowa' m2 1.4000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakła-
dy

na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł

-- Sprzęt --
35312 wyciąg m-g 0.0070 0.00 0.00
39500 środek transportowy m-g 0.0052 0.00 0.00

Razem pozycja 58 0.00
59

d.4.3
KNR AT-31
0505-01
analogia

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy- wykonany ręcznie; warstwa po-
średnia na ścianach

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.0830 0.00 0.00

-- Materiały --
2385399 uniwersalny podkład gruntujący TECHNIFlex-A kg 0.3000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
95100 środek transportowy m-g 0.0004 0.00 0.00

Razem pozycja 59 0.00
60

d.4.3
KNR AT-31
0505-02
analogia

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy-wykonany ręcznie; warstwa po-
średnia na ościeżach

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.1079 0.00 0.00

-- Materiały --
2385399 uniwersalny podkład gruntujący TECHNIFlex-A kg 0.3000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
95100 środek transportowy m-g 0.0004 0.00 0.00

Razem pozycja 60 0.00
61

d.4.3
KNR AT-31
0505-03
analogia

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy- wykonany ręcznie na ścianach m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.4110 0.00 0.00

-- Materiały --
2380399 masa tynkarska mozaikowa - TECHNITynk-M kg 5.5000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny m-g 0.0064 0.00 0.00
95100 środek transportowy m-g 0.0086 0.00 0.00

Razem pozycja 61 0.00
62

d.4.3
KNR AT-31
0505-04
analogia

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy- wykonany ręcznie na ościeżach m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.5343 0.00 0.00

-- Materiały --
2380399 masa tynkarska mozaikowa - TECHNITynk-M kg 5.5000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny m-g 0.0064 0.00 0.00
95100 środek transportowy m-g 0.0086 0.00 0.00

Razem pozycja 62 0.00
5 TERMOIZOLACJA STROPODACHU
63
d.5

KNR 9-12 0303-
04
analogia

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem
z wełny mineralnej GRANROCK o grubości 15 cm metodą wdmu-
chiwania do przestrzeni poziomych

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.3300 0.00 0.00

-- Materiały --
231240307 Granulat GRANROCK do ocieplania stropodachów, worek 20 kg kg 13.3000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakła-
dy

na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0190 0.00 0.00
77220 agregat do wdmuchiwania granulatu m-g 0.1031 0.00 0.00

Razem pozycja 63 0.00
64
d.5

KNR 9-12 0303-
06 z.o. 2.8. 
analogia

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem
z wełny mineralnej GRANROCK metodą wdmuchiwania do prze-
strzeni - dodatek za każdy 1 cm grubości Wysokość 6 do 11 kon-
dygnacji
Krotność = 10

m2

-- Robocizna --
999 0.02*1.06*10= r-g 0.2120 0.00 0.00

-- Materiały --
231240307 Granulat GRANROCK do ocieplania stropodachów, worek 20 kg

0.89*10=
kg 8.9000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0.001*1.06*10=
m-g 0.0106 0.00 0.00

77220 agregat do wdmuchiwania granulatu
0.007*1.06*10=

m-g 0.0742 0.00 0.00

Razem pozycja 64 0.00
6 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE

6.1 OPASKA BUDYNKU
66

d.6.1
KNR 2-31 0105-
03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm gru-
bość warstwy po zagęszczeniu

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.0478 0.00 0.00

-- Materiały --
1601899 piasek m3 0.0370 0.00 0.00
3930000 woda m3 0.0018 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
12111 walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.0014 0.00 0.00

Razem pozycja 66 0.00
67

d.6.1
KNR 2-31 0105-
04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy
dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 12

m2

-- Robocizna --
999 0.0068*12= r-g 0.0816 0.00 0.00

-- Materiały --
1601899 piasek

0.0123*12=
m3 0.1476 0.00 0.00

3930000 woda
0.0006*12=

m3 0.0072 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
12111 walec statyczny samojezdny 4-6 t

0.0005*12=
m-g 0.0060 0.00 0.00

Razem pozycja 67 0.00
68

d.6.1
NNRNKB 231
0511-03

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki bru-
kowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.8684 0.00 0.00

-- Materiały --
berkost betonowa kostka brukowa m2 1.0200 0.00 0.00
1601899 piasek m3 0.0025 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
12500 zagęszczarka spalinowa m-g 0.0827 0.00 0.00

Razem pozycja 68 0.00
69

d.6.1
KNR 2-31 0407-
01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakła-
dy

na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł

-- Robocizna --
999 r-g 0.2084 0.00 0.00

-- Materiały --
2220803 obrzeża betonowe 20x6 cm m 1.0200 0.00 0.00
1601899 piasek m3 0.0047 0.00 0.00
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.0001 0.00 0.00
3930000 woda m3 0.0004 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00

Razem pozycja 69 0.00
6.2 ODBUDOWA ISTNIEJĄCYCH CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH
70

d.6.2
KNR 2-31 0106-
03 0106-04

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubość
po zagęszczeniu

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.0063 0.00 0.00

-- Materiały --
1601899 piasek

0.0738+4*0.0123=0.123=
m3 0.1230 0.00 0.00

3930000 woda
0.005+4*0.0008=0.0082=

m3 0.0082 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
12113 walec statyczny samojezdny 10 t

0.0041+4*0.0007=0.0069=
m-g 0.0069 0.00 0.00

Razem pozycja 70 0.00
71

d.6.2
KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po za-
gęszczeniu 15 cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.0333 0.00 0.00

-- Materiały --
1600614 tłuczeń kamienny niesortowany t 0.3182 0.00 0.00
3930000 woda m3 0.0150 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
11612 równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0027 0.00 0.00
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0387 0.00 0.00

Razem pozycja 71 0.00
72

d.6.2
KNR 2-31 0114-
07 0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po
zagęszczeniu 10 cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.0326 0.00 0.00

-- Materiały --
1600614 tłuczeń kamienny niesortowany

0.1697+2*0.0212=0.2121=
t 0.2121 0.00 0.00

1600600 miał kamienny t 0.0143 0.00 0.00
3930000 woda

0.008+2*0.001=0.01=
m3 0.0100 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
11612 równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0025+2*0.0002=0.0029=
m-g 0.0029 0.00 0.00

12113 walec statyczny samojezdny 10 t
0.0256+2*0.0013=0.0282=

m-g 0.0282 0.00 0.00

Razem pozycja 72 0.00
73

d.6.2
KNR 2-31 0511-
03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej /kostka z wcześniejszej rozbiórki/

szt

-- Robocizna --
999 r-g 1.3032 0.00 0.00

-- Materiały --
kostka brukowa 8 cm kolorowa m2 1.0250 0.00 0.00

1601899 piasek m3 0.0818 0.00 0.00
1700399 cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" t 0.0117 0.00 0.00
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakła-
dy

na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
3930000 woda m3 0.0270 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0.1300 0.00 0.00
75200 piła do cięcia kostki m-g 0.0250 0.00 0.00

Razem pozycja 73 0.00
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