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Kody CPV ze wspólnego słownika zamówień
45453000-7          Roboty remontowe i renowacyjne
45321000-3          Izolacje cieplne
45320000-6          Roboty izolacyjne
45443000-4          Roboty elewacyjne
45421130-4          Instalowanie drzwi i okien
45233222-1          Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania

OPRACOWAŁ : INWESTOR :

Data opracowania
listopad/2018 r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. ZADANIE INWESTYCYJNE
 
Termomodernizacja budynku szpitalnego "C" 
Starachowice - działka oznaczona numerem ewidencyjnym: 9/68
 
2. OPIS OGÓLNY BUDYNKU 
 
Budynek 5-kondygnacyjny, całkowice podpiwniczony, szkieletowy prefabrykowany /ramy H/ ze ścianami murowanymi,
stropami płytowymi i przekryciem stropodachem wentylowanym o konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej
 
Podstawowe parametry techniczno-użytkowe:
kubatura budynku  - 19 550,00 m3
powierzchnia zabudowy - 1 321,18 m2
powierzchnia użytkowa - 4 262,40 m2
wysokość budynku  - 14,67 m
 
3. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT
 
Roboty remontowe i termomodernizacyjne polegające na: termomodernizacji ścian zewnętrznych, stropodachu
oraz na wymianie i uzupełnieniu stolarki okiennej.
 
Przewidziany do wykonania zakres robót  obejmuje:
 
A. Termomodernizacja ścian kondygnacji piwnic
 - wykonanie  naprawy hydroizolacji pionowej ścian zewnętrznych 
 - wykonanie termomodernizacji bezspoinowym systemem dociepleń
 
B. Termomodernizacja ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych 
 - wykonanie termomodernizacji bezspoinowym systemem dociepleń
 
C. Termomodernizacja stropodachu 
 - wykonanie docieplenia stropodachu wentylowanego z  granulatu wełny mineralnej
 
D. Wymiana i uzupełnienie stolarki okiennej
 - demontaż istniejących /przewidzianych do wymiany/ okien
 - montaż projektowanej stolarki okiennej
 
E. Roboty dodatkowe i uzupełniające 
 - montaż kominków i kratek wentylacyjnych 
 - montaż obróbek blacharskich attyk, gzymsów, podokienników zewnętrznych
 - demontaż i ponowny montaż wszystkich elementów elewacyjnych
 - wykonanie opaski budynku z betonowej kostki brukowej
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PRZEDMIAR 3

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 CPV:

45233222-1  
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I UZUPEŁNIAJĄCE

1
d.1 kalk. własna

Demontaż i ponowny montaż wszystkich istniejących elementów elewacyjnych /
daszków, urządzeń instalacyjnych itp./

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

obróbki attyk
(10.13+74.70+10.10+8.67+73.85+47.36)*0.3 m2 67.443

RAZEM 67.443
3

d.1
KNR 4-01
0535-08
analogia

Rozebranie obróbek blacharskich /podokienniki zewnętrzne/ m2

elewacja północna
[6*1.00]*0.3 m2 1.800
elewacja wschodnia
[2*1.90+1*0.95+42*1.90]*0.3 m2 25.365
elewacja południowa
[6*1.00]*0.3 m2 1.800
elewacja zachodnia
[10*1.90+56*1.90]*0.3 m2 37.620

RAZEM 66.585
4

d.1 kalk. własna
Przebudowa /demontaż i ponowny montaż/ wsporników instalacji odgromowej kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1

KNR 4-01
0348-04
analogia

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej /rozbiórka
wypełnień z pustaków szklanych/

m2

1.53 m2 1.530
RAZEM 1.530

6
d.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

1.53*0.12 m3 0.184
RAZEM 0.184

7
d.1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty
1 km
Krotność = 5

m3

0.184 m3 0.184
RAZEM 0.184

2 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
8

d.2
KNR 0-19
0929-08

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudziel-
ne z PCV o pow. do 1.5 m2

m2

elewacja północna
6*[0.85*1.70] m2 8.670
elewacja wschodnia
2*[1.75*0.80]+1*[0.85*1.70] m2 4.245
elewacja południowa
6*[0.85*1.70] m2 8.670
elewacja zachodnia
10*[1.75*0.80] m2 14.000

RAZEM 35.585
9

d.2
KNR 0-19
0929-11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudziel-
ne z PCV o pow. ponad 2.5 m2

m2

elewacja wschodnia
42*[1.75*1.70] m2 124.950
elewacja zachodnia
56*[1.75*1.70] m2 166.600

RAZEM 291.550
10
d.2

KNR 0-19
1023-08

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrób-
ką obsadzenia o pow. do 1.5 m2

m2

elewacja wschodnia
1*[0.80*1.70] m2 1.360

RAZEM 1.360
11
d.2 kalk. własna

Dostarczenie i montaż nawiewników higrosterowanych typu EHA szt

12+1+13+97 szt 123.000
RAZEM 123.000

12
d.2 kalk. własna

Dostarczenie i montaż urządzeń do otwierania górnych kwater okiennych z po-
miomu posadzki

szt

1+13+194 szt 208.000
RAZEM 208.000

3 TERMOMODERNIZACJA ŚCAN ZEWNĘTRZNYCH KONDYGNACJI NADZIEMNYCH

3
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PRZEDMIAR 4

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.1 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE
13

d.3.1
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

elewacja północna
126.28-8.67 m2 117.610
elewacja wschodnia
771.81-126.31 m2 645.500
elewacja południowa
120.90+26.01-8.67 m2 138.240
elewacja zachodnia
880.33+116.33-166.60-16.12 m2 813.940
przejazd pod budynkiem
2*[17.84*3.37]+17.84*6.00 m2 227.282

RAZEM 1942.572
14

d.3.1
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie /ościeża/

m2

elewacja północna
[6*5.10]*0.15 m2 4.590
elewacja wschodnia
[1*5.00+42*6.90]*0.15 m2 44.220
elewacja południowa
[6*5.10]*0.15 m2 4.590
elewacja zachodnia
[56*6.90+6.20+6.85]*0.15 m2 59.918

RAZEM 113.318
15

d.3.1
KNR 0-17
2608-02

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybo-
bójcza jednokrotnie /TECHNIStop/

m2

2055.890 m2 2055.890
RAZEM 2055.890

16
d.3.1

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie prepa-
ratem wzmacniającym podłoże /TECHNIGrunt-Ga/

m2

2055.890 m2 2055.890
RAZEM 2055.890

17
d.3.1

KNR 0-17
2608-05

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża m2

1942.572+113.318 m2 2055.890
RAZEM 2055.890

18
d.3.1

KNR 0-17
2609-01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian /
wyrównanie powierzchni ścian/

m2

1942.572*0.20 m2 388.514
RAZEM 388.514

19
d.3.1

KNR AT-31
0204-04
analogia

Ocieplenie w systemie TECHNITherm-SN (wyprawa tynkarska silikonowa); płyty
styropianowe gr. 12 cm na ścianach

m2

elewacja północna
126.28-8.67 m2 117.610
elewacja wschodnia
771.81-126.31 m2 645.500
elewacja południowa
120.90+26.01-8.67 m2 138.240
elewacja zachodnia
880.33+116.33-166.60-16.12 m2 813.940
przejazd pod budynkiem
2*[17.84*3.37] m2 120.242

RAZEM 1835.532
20

d.3.1
KNR AT-31
0204-05
analogia

Ocieplenie w systemie TECHNITherm-SN (wyprawa tynkarska silikonowa); płyty
styropianowe gr. 15 cm na ścianach /strop nad przejazdem/

m2

17.84*6 m2 107.040
RAZEM 107.040

21
d.3.1

KNR AT-31
0204-07
analogia

Ocieplenie w systemie TECHNITherm-SN (wyprawa tynkarska silikonowa); płyty
styropianowe gr. 3 cm na ościeżach

m2

elewacja północna
[6*5.10]*0.30 m2 9.180
elewacja wschodnia
[1*5.00+42*6.90]*0.30 m2 88.440
elewacja południowa
[6*5.10]*0.30 m2 9.180
elewacja zachodnia
[56*6.90+6.20+6.85]*0.30 m2 119.835

RAZEM 226.635

4
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PRZEDMIAR 5

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
22

d.3.1
KNR AT-31
0704-01
analogia

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości
6 szt/m2 do podłoża z gazobetonu

m2

1942.572 m2 1942.572
RAZEM 1942.572

23
d.3.1

KNR AT-31
0704-04
analogia

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) do pod-
łoża z gazobetonu - dodatek za zwiększenie ilości

szt.

105+290+120+190 szt. 705.000
RAZEM 705.000

24
d.3.1

KNR AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach /druga warstwa siatki na ścianach do
wysokości 2,00 m od poziomu terenu/

m2

20.40+100.16+20.20+137.14+71.20 m2 349.100
RAZEM 349.100

25
d.3.1

KNR AT-31
0702-01
analogia

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego m

25.50+220.50+25.50+(288.40+16.12)+12.27+15.27+12.33+2*6.00+2*3.27+2*
3.37+3.65

m 644.820

RAZEM 644.820
26

d.3.1
KNR AT-31
0703-01

Montaż listwy początkowej m

10.20+(21.80+13.65+14.63)+10.10+(0.72+13.77+14.63+6.03+1.57+27.61) m 134.710
RAZEM 134.710

27
d.3.1

KNR 2-02
1612-01

Rusztowania ramowe warszawskie 4 m m2

elewacja południowa
26.01 m2 26.010
elewacja zachodnia
172.78 m2 172.780
przejazd pod budynkiem
160.2 m2 160.200

RAZEM 358.990
28

d.3.1
KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

elewacja północna
140.22 m2 140.220
elewacja wschodnia
280.34 m2 280.340
elewacja południowa
138.88 m2 138.880
elewacja zachodnia
956.22 m2 956.220

RAZEM 1515.660
29

d.3.1
KNR 2-02
1604-03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

elewacja wschodnia
219.97+238.40+98.76 m2 557.130

RAZEM 557.130
30

d.3.1
KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,31,32,33)

3.2 ELEMENTY I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
31

d.3.2
NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
/attyki/

m2

(10.13+74.70+10.10+8.67+73.85+47.36)*0.5 m2 112.405
RAZEM 112.405

32
d.3.2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
/podokienniki zewnętrzne/

m2

elewacja północna
[6*1.00]*0.5 m2 3.000
elewacja wschodnia
[2*1.90+1*0.95+42*1.90]*0.5 m2 42.275
elewacja południowa
[6*1.00]*0.5 m2 3.000
elewacja zachodnia
[10*1.90+56*1.90]*0.5 m2 62.700

RAZEM 110.975
33

d.3.2
KNR 4-01
0322-02
analogia

Obsadzenie kratek wentylacyjnych /kratki wentylacyjne w ścianach podłużnych/ szt.

62 szt. 62.000
RAZEM 62.000

4 TERMOIZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH KONDYGNACJI PIWNIC
4.1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE

5
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PRZEDMIAR 6

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
34

d.4.1
KNR 2-31
0807-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem /istniejąca opaska budynku i nawierzchnia chodnika/

m2

elewacja północna
5.07 m2 5.070
elewacja wschodnia
21.80+6.81+14.63 m2 43.240
elewacja południowa
5.05 m2 5.050
elewacja zachodnia
20.11 m2 20.110
przejazd pod budynkiem
35.68 m2 35.680

RAZEM 109.150
35

d.4.1
KNNR-W 3
1301-02
analogia

Rozebranie okładzin cokołu m3

elewacja północna
2.64*0.04 m3 0.106
elewacja wschodnia
40.26*0.04 m3 1.610
elewacja południowa
5.64*0.04 m3 0.226
elewacja zachodnia
40.37*0.04 m3 1.615
przejazd pod budynkiem
39.16*0.04 m3 1.566

RAZEM 5.123
36

d.4.1
KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

5.123 m3 5.123
RAZEM 5.123

37
d.4.1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty
1 km
Krotność = 5

m3

5.123 m3 5.123
RAZEM 5.123

38
d.4.1

KNR 2-01
0215-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na od-
kład w gruncie kat.III

m3

elewacja północna
28.28 m3 28.280
elewacja wschodnia
54.67+32.81+16.76 m3 104.240
elewacja południowa
28.85 m3 28.850
elewacja zachodnia
34.12+112.66 m3 146.780
przejazd pod budynkiem
57.84 m3 57.840

RAZEM 365.990
39

d.4.1
KNR-W 2-01
0201-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25
m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km

m3

elewacja północna
4.21+0.80+1.77 m3 6.780
elewacja wschodnia
7.46+4.47+4.50+1.12+15.13 m3 32.680
elewacja południowa
4.26+0.8+1.77 m3 6.830
elewacja zachodnia
4.65+16.67+3.31+7.04 m3 31.670
przejazd pod budynkiem
9.59+12.49 m3 22.080

RAZEM 100.040
40

d.4.1
KNR-W 2-01
0210-08

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 0.5
km przyczepami samowyładowczymi drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV
Krotność = 8

m3

100.04 m3 100.040
RAZEM 100.040

41
d.4.1

KNR 2-01
0321-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do 3m
balami drew.w gruntach suchych kat.III-IV z rozbiórką

m2

elewacja północna
35.06 m2 35.060
elewacja wschodnia
62.13+37.28+37.51 m2 136.920

6

Norma PRO Wersja 4.20a



PRZEDMIAR 7

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
elewacja południowa
35.52 m2 35.520
elewacja zachodnia
42.16+142.25 m2 184.410
przejazd pod budynkiem
79.92 m2 79.920

RAZEM 471.830
42

d.4.1
KNR 2-01
0320-0501

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głę-
bokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

365.99 m3 365.990
RAZEM 365.990

4.2 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE
43

d.4.2
ZKNR C-1
0301-01

- Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża. m2

elewacja północna
34.82 m2 34.820
elewacja wschodnia
171.30-2.80 m2 168.500
elewacja południowa
37.80 m2 37.800
elewacja zachodnia
184.84-8.40 m2 176.440
przejazd pod budynkiem
122.74 m2 122.740

RAZEM 540.300
44

d.4.2
ZKNR C-1
0101-05
analogia

Przygotowanie podłoża. Uzupełnienie ubytków w tynkach o ilości do 10 % w sto-
sunku do powierzchni ściany  /uzupełnienie ubytków zaprawą klejową TECHNIK-
lej-EL/

m2

elewacja północna
34.82 m2 34.820
elewacja wschodnia
171.30-2.80 m2 168.500
elewacja południowa
37.80 m2 37.800
elewacja zachodnia
184.84-8.40 m2 176.440
przejazd pod budynkiem
122.74 m2 122.740

RAZEM 540.300
45

d.4.2
ZKNR C-1
0301-02
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Przygotowanie podłoża pod izolacje
bitumiczne - ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości do 5 mm na powierzchni
do 10 % /uzupełnienie ubytków IZOHAN IZOBUD IMS/

m2

elewacja północna
34.82-2.64 m2 32.180
elewacja wschodnia
171.30-2.80-40.26 m2 128.240
elewacja południowa
37.80-5.64 m2 32.160
elewacja zachodnia
184.84-8.40-40.37 m2 136.070
przejazd pod budynkiem
122.74-39.16 m2 83.580

RAZEM 412.230
46

d.4.2
ZKNR C-1
0303-06
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w
gruncie elastyczną masą bitumiczną IZOHAN IZOBUD SBS-GR

m2

elewacja północna
34.82-2.64 m2 32.180
elewacja wschodnia
171.30-2.80-40.26 m2 128.240
elewacja południowa
37.80-5.64 m2 32.160
elewacja zachodnia
184.84-8.40-40.37 m2 136.070
przejazd pod budynkiem
122.74-39.16 m2 83.580

RAZEM 412.230
47

d.4.2
ZKNR C-1
0303-06
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w
gruncie elastyczną zaprawą klejową /warstwa separacyjna IZOHAN ekolep 2002/

m2

elewacja północna
34.82-2.64 m2 32.180
elewacja wschodnia
171.30-2.80-40.26 m2 128.240
elewacja południowa
37.80-5.64 m2 32.160
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PRZEDMIAR 8

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
elewacja zachodnia
184.84-8.40-40.37 m2 136.070
przejazd pod budynkiem
122.74-39.16 m2 83.580

RAZEM 412.230
4.3 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE
48

d.4.3
ZKNR C-1
0306-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Docieplenie ścian piwnic płytami po-
listyrenowymi mocowanymi punktowo /STYRODUR 3035CS gr. 12cm/

m2

elewacja północna
34.82 m2 34.820
elewacja wschodnia
171.30-2.80 m2 168.500
elewacja południowa
37.80 m2 37.800
elewacja zachodnia
184.84-14.00 m2 170.840
przejazd pod budynkiem
122.74 m2 122.740

RAZEM 534.700
49

d.4.3
KNR AT-31
0102-02

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 3 cm na ościeżach m2

elewacja wschodnia
[2*5.10]*0.3 m2 3.060
elewacja zachodnia
[10*5.10]*0.3 m2 15.300

RAZEM 18.360
50

d.4.3
KNR AT-31
0704-01

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości
6 szt/m2 do podłoża z gazobetonu. /kołkowanie płyt styroduru powyżej terenu/

m2

elewacja północna
2.64 m2 2.640
elewacja wschodnia
40.26 m2 40.260
elewacja południowa
5.64 m2 5.640
elewacja zachodnia
40.37 m2 40.370
przejazd pod budynkiem
39.16 m2 39.160

RAZEM 128.070
51

d.4.3
KNR AT-31
0702-01

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego m

47.77 m 47.770
RAZEM 47.770

52
d.4.3

ZKNR C-1
0201-07

Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej na ścianach. m2

elewacja północna
2.64 m2 2.640
elewacja wschodnia
40.26 m2 40.260
elewacja południowa
5.64 m2 5.640
elewacja zachodnia
40.37 m2 40.370
przejazd pod budynkiem
39.16 m2 39.160

RAZEM 128.070
53

d.4.3
ZKNR C-1
0201-09

Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej na ościeżach m2

elewacja wschodnia
[2*5.10]*0.3 m2 3.060
elewacja zachodnia
[10*5.10]*0.3 m2 15.300

RAZEM 18.360
54

d.4.3
KNR AT-31
0505-01
analogia

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy- wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na
ścianach

m2

elewacja północna
2.64 m2 2.640
elewacja wschodnia
40.26 m2 40.260
elewacja południowa
5.64 m2 5.640
elewacja zachodnia
40.37 m2 40.370
przejazd pod budynkiem

8
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PRZEDMIAR 9

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
39.16 m2 39.160

RAZEM 128.070
55

d.4.3
KNR AT-31
0505-02
analogia

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy-wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na
ościeżach

m2

elewacja wschodnia
[2*5.10]*0.3 m2 3.060
elewacja zachodnia
[10*5.10]*0.3 m2 15.300

RAZEM 18.360
56

d.4.3
KNR AT-31
0505-03
analogia

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy- wykonany ręcznie na ścianach m2

elewacja północna
2.64 m2 2.640
elewacja wschodnia
40.26 m2 40.260
elewacja południowa
5.64 m2 5.640
elewacja zachodnia
40.37 m2 40.370
przejazd pod budynkiem
39.16 m2 39.160

RAZEM 128.070
57

d.4.3
KNR AT-31
0505-04
analogia

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy- wykonany ręcznie na ościeżach m2

elewacja wschodnia
[2*5.10]*0.3 m2 3.060
elewacja zachodnia
[10*5.10]*0.3 m2 15.300

RAZEM 18.360
5 TERMOIZOLACJA STROPODACHU
58
d.5

KNR 9-12
0303-04 z.o.
2.8. 
analogia

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mine-
ralnej GRANROCK o grubości 15 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni po-
ziomych Wysokość ponad 18 do 30 m

m2

1224.32 m2 1224.320
RAZEM 1224.320

59
d.5

KNR 9-12
0303-06 z.o.
2.8. 
analogia

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mine-
ralnej GRANROCK metodą wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za każdy 1
cm grubości Wysokość ponad 18 do 30 m
Krotność = 10

m2

1224.320 m2 1224.320
RAZEM 1224.320

60
d.5

Dostarczenie i montaż kominków wentylacyjnych fi 110mm szt

68 szt 68.000
RAZEM 68.000

6 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE
6.1 OPASKA BUDYNKU
61

d.6.1
KNR 2-31
0105-03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po
zagęszczeniu

m2

elewacja północna
0.5*10.65 m2 5.325
elewacja wschodnia
0.5*14.98 m2 7.490
elewacja południowa
0.5*10.66 m2 5.330
elewacja zachodnia
0.5*[1.58+1.48+41.00] m2 22.030

RAZEM 40.175
62

d.6.1
KNR 2-31
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 12

m2

elewacja północna
0.5*10.65 m2 5.325
elewacja wschodnia
0.5*14.98 m2 7.490
elewacja południowa
0.5*10.66 m2 5.330
elewacja zachodnia
0.5*[1.58+1.48+41.00] m2 22.030

RAZEM 40.175
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
63

d.6.1
NNRNKB
231 0511-03

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8
cm - 21-50 elementów/m2

m2

elewacja północna
0.5*10.65 m2 5.325
elewacja wschodnia
0.5*14.98 m2 7.490
elewacja południowa
0.5*10.66 m2 5.330
elewacja zachodnia
0.5*[1.58+1.48+41.00] m2 22.030

RAZEM 40.175
64

d.6.1
KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową

m

elewacja północna
10.65 m 10.650
elewacja wschodnia
14.98 m 14.980
elewacja południowa
10.66 m 10.660
elewacja zachodnia
1.58+1.48+41.00 m 44.060

RAZEM 80.350
6.2 ODBUDOWA ISTNIEJĄCYCH CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH
65

d.6.2
KNR 2-31
0106-03
0106-04

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubość po zagęszcze-
niu

m2

109.150 m2 109.150
RAZEM 109.150

66
d.6.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

109.150 m2 109.150
RAZEM 109.150

67
d.6.2

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
10 cm

m2

109.150 m2 109.150
RAZEM 109.150

68
d.6.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej /kostka z wcześniejszej rozbiórki/

m2

109.150 m2 109.150
RAZEM 109.150
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KOSZTORYS OFERTOWY 11

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 CPV:
45233222-1  

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I UZUPEŁNIAJĄCE

1
d.1 kalk. własna

Demontaż i ponowny montaż wszystkich istniejących ele-
mentów elewacyjnych /daszków, urządzeń instalacyjnych
itp./

kpl 1 0.00 0.00

2
d.1

KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, oka-
pów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do
użytku

m2 (10.13+
74.70+

10.10+8.67+
73.85+

47.36)*0.3 =
67.443

0.00 0.00

3
d.1

KNR 4-01 0535-
08
analogia

Rozebranie obróbek blacharskich /podokienniki zewnętrz-
ne/

m2 66.585 0.00 0.00

4
d.1 kalk. własna

Przebudowa /demontaż i ponowny montaż/ wsporników in-
stalacji odgromowej

kpl 1 0.00 0.00

5
d.1

KNR 4-01 0348-
04
analogia

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie
cementowej /rozbiórka wypełnień z pustaków szklanych/

m2 1.53 0.00 0.00

6
d.1

KNR 4-04 1103-
04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym na odległość 1 km

m3 1.53*0.12 =
0.184

0.00 0.00

7
d.1

KNR 4-04 1103-
05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 5

m3 0.184 0.00 0.00

2 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
8

d.2
KNR 0-19 0929-
08

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i
uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2

m2 35.585 0.00 0.00

9
d.2

KNR 0-19 0929-
11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i
uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5
m2

m2 291.550 0.00 0.00

10
d.2

KNR 0-19 1023-
08

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu-
dzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2

m2 1*[0.80*1.70]
= 1.360

0.00 0.00

11
d.2 kalk. własna

Dostarczenie i montaż nawiewników higrosterowanych ty-
pu EHA

szt 12+1+13+97
= 123.000

0.00 0.00

12
d.2 kalk. własna

Dostarczenie i montaż urządzeń do otwierania górnych
kwater okiennych z pomiomu posadzki

szt 1+13+194 =
208.000

0.00 0.00

3 TERMOMODERNIZACJA ŚCAN ZEWNĘTRZNYCH KONDYGNACJI NADZIEMNYCH
3.1 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE
13

d.3.
1

KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 1942.572 0.00 0.00

14
d.3.

1

KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie /oście-
ża/

m2 113.318 0.00 0.00

15
d.3.

1

KNR 0-17 2608-
02

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mo-
krą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie /TECHNIS-
top/

m2 2055.890 0.00 0.00

16
d.3.

1

KNR 0-17 2608-
03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mo-
krą - gruntowanie preparatem wzmacniającym podłoże /
TECHNIGrunt-Ga/

m2 2055.890 0.00 0.00

17
d.3.

1

KNR 0-17 2608-
05

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża m2 1942.572+
113.318 =
2055.890

0.00 0.00

18
d.3.

1

KNR 0-17 2609-
01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi meto-
dą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących -
przyklejenie płyt styropianowych do ścian /wyrównanie po-
wierzchni ścian/

m2 1942.572*
0.20 =

388.514

0.00 0.00

19
d.3.

1

KNR AT-31
0204-04
analogia

Ocieplenie w systemie TECHNITherm-SN (wyprawa tyn-
karska silikonowa); płyty styropianowe gr. 12 cm na ścia-
nach

m2 1835.532 0.00 0.00

20
d.3.

1

KNR AT-31
0204-05
analogia

Ocieplenie w systemie TECHNITherm-SN (wyprawa tyn-
karska silikonowa); płyty styropianowe gr. 15 cm na ścia-
nach /strop nad przejazdem/

m2 17.84*6 =
107.040

0.00 0.00

21
d.3.

1

KNR AT-31
0204-07
analogia

Ocieplenie w systemie TECHNITherm-SN (wyprawa tyn-
karska silikonowa); płyty styropianowe gr. 3 cm na oście-
żach

m2 226.635 0.00 0.00

22
d.3.

1

KNR AT-31
0704-01
analogia

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącz-
nikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z gazobeto-
nu

m2 1942.572 0.00 0.00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
23

d.3.
1

KNR AT-31
0704-04
analogia

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącz-
nikami (kołkami) do podłoża z gazobetonu - dodatek za
zwiększenie ilości

szt. 105+290+
120+190 =

705.000

0.00 0.00

24
d.3.

1

KNR AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach /druga warstwa
siatki na ścianach do wysokości 2,00 m od poziomu tere-
nu/

m2 20.40+
100.16+
20.20+

137.14+
71.20 =
349.100

0.00 0.00

25
d.3.

1

KNR AT-31
0702-01
analogia

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu naroż-
nikowego

m 25.50+
220.50+
25.50+

(288.40+
16.12)+
12.27+
15.27+

12.33+2*
6.00+2*
3.27+2*

3.37+3.65 =
644.820

0.00 0.00

26
d.3.

1

KNR AT-31
0703-01

Montaż listwy początkowej m 10.20+
(21.80+
13.65+

14.63)+
10.10+
(0.72+
13.77+

14.63+6.03+
1.57+27.61)

= 134.710

0.00 0.00

27
d.3.

1

KNR 2-02 1612-
01

Rusztowania ramowe warszawskie 4 m m2 358.990 0.00 0.00

28
d.3.

1

KNR 2-02 1604-
02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2 1515.660 0.00 0.00

29
d.3.

1

KNR 2-02 1604-
03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2 219.97+
238.40+
98.76 =
557.130

0.00 0.00

30
d.3.

1

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,31,32,33)

0.00

3.2 ELEMENTY I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
31

d.3.
2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm /attyki/

m2 (10.13+
74.70+

10.10+8.67+
73.85+

47.36)*0.5 =
112.405

0.00 0.00

32
d.3.

2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm /podokienniki zewnętrzne/

m2 110.975 0.00 0.00

33
d.3.

2

KNR 4-01 0322-
02
analogia

Obsadzenie kratek wentylacyjnych /kratki wentylacyjne w
ścianach podłużnych/

szt. 62 0.00 0.00

4 TERMOIZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH KONDYGNACJI PIWNIC
4.1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE
34

d.4.
1

KNR 2-31 0807-
01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem /istniejąca opas-
ka budynku i nawierzchnia chodnika/

m2 109.150 0.00 0.00

35
d.4.

1

KNNR-W 3
1301-02
analogia

Rozebranie okładzin cokołu m3 5.123 0.00 0.00

36
d.4.

1

KNR 4-04 1103-
04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym na odległość 1 km

m3 5.123 0.00 0.00

37
d.4.

1

KNR 4-04 1103-
05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 5

m3 5.123 0.00 0.00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
38

d.4.
1

KNR 2-01 0215-
04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsię-
biernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III

m3 365.990 0.00 0.00

39
d.4.

1

KNR-W 2-01
0201-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi
o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transpor-
tem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km

m3 100.040 0.00 0.00

40
d.4.

1

KNR-W 2-01
0210-08

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km
transportu ponad 0.5 km przyczepami samowyładowczymi
drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV
Krotność = 8

m3 100.04 0.00 0.00

41
d.4.

1

KNR 2-01 0321-
02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o
szer.do 1m i głęb.do 3m balami drew.w gruntach suchych
kat.III-IV z rozbiórką

m2 471.830 0.00 0.00

42
d.4.

1

KNR 2-01 0320-
0501

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w
gruntach kat.III-IV; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5
m

m3 365.99 0.00 0.00

4.2 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE
43

d.4.
2

ZKNR C-1
0301-01

- Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża. m2 540.300 0.00 0.00

44
d.4.

2

ZKNR C-1
0101-05
analogia

Przygotowanie podłoża. Uzupełnienie ubytków w tynkach
o ilości do 10 % w stosunku do powierzchni ściany  /uzu-
pełnienie ubytków zaprawą klejową TECHNIKlej-EL/

m2 540.300 0.00 0.00

45
d.4.

2

ZKNR C-1
0301-02
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Przygotowa-
nie podłoża pod izolacje bitumiczne - ręczne uzupełnienie
ubytków o głębokości do 5 mm na powierzchni do 10 % /
uzupełnienie ubytków IZOHAN IZOBUD IMS/

m2 412.230 0.00 0.00

46
d.4.

2

ZKNR C-1
0303-06
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie
izolacji przeciw wilgoci w gruncie elastyczną masą bitu-
miczną IZOHAN IZOBUD SBS-GR

m2 412.230 0.00 0.00

47
d.4.

2

ZKNR C-1
0303-06
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie
izolacji przeciw wilgoci w gruncie elastyczną zaprawą kle-
jową /warstwa separacyjna IZOHAN ekolep 2002/

m2 412.230 0.00 0.00

4.3 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE
48

d.4.
3

ZKNR C-1
0306-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Docieplenie
ścian piwnic płytami polistyrenowymi mocowanymi punkto-
wo /STYRODUR 3035CS gr. 12cm/

m2 534.700 0.00 0.00

49
d.4.

3

KNR AT-31
0102-02

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 3 cm na ościeżach m2 18.360 0.00 0.00

50
d.4.

3

KNR AT-31
0704-01

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącz-
nikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z gazobeto-
nu. /kołkowanie płyt styroduru powyżej terenu/

m2 128.070 0.00 0.00

51
d.4.

3

KNR AT-31
0702-01

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu naroż-
nikowego

m 47.77 0.00 0.00

52
d.4.

3

ZKNR C-1
0201-07

Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej na ścianach. m2 128.070 0.00 0.00

53
d.4.

3

ZKNR C-1
0201-09

Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej na ościeżach m2 18.360 0.00 0.00

54
d.4.

3

KNR AT-31
0505-01
analogia

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy- wykonany ręcznie;
warstwa pośrednia na ścianach

m2 128.070 0.00 0.00

55
d.4.

3

KNR AT-31
0505-02
analogia

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy-wykonany ręcznie;
warstwa pośrednia na ościeżach

m2 18.360 0.00 0.00

56
d.4.

3

KNR AT-31
0505-03
analogia

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy- wykonany ręcznie na
ścianach

m2 128.070 0.00 0.00

57
d.4.

3

KNR AT-31
0505-04
analogia

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy- wykonany ręcznie na
ościeżach

m2 18.360 0.00 0.00

5 TERMOIZOLACJA STROPODACHU
58
d.5

KNR 9-12 0303-
04 z.o. 2.8. 
analogia

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane
granulatem z wełny mineralnej GRANROCK o grubości
15 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
Wysokość ponad 18 do 30 m

m2 1224.32 0.00 0.00
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KOSZTORYS OFERTOWY 14

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
59
d.5

KNR 9-12 0303-
06 z.o. 2.8. 
analogia

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane
granulatem z wełny mineralnej GRANROCK metodą
wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za każdy 1 cm
grubości Wysokość ponad 18 do 30 m
Krotność = 10

m2 1224.320 0.00 0.00

60
d.5

Dostarczenie i montaż kominków wentylacyjnych fi
110mm

szt 68 0.00 0.00

6 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE
6.1 OPASKA BUDYNKU
61

d.6.
1

KNR 2-31 0105-
03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3
cm grubość warstwy po zagęszczeniu

m2 40.175 0.00 0.00

62
d.6.

1

KNR 2-31 0105-
04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za
każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 12

m2 40.175 0.00 0.00

63
d.6.

1

NNRNKB 231
0511-03

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej
kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2

m2 40.175 0.00 0.00

64
d.6.

1

KNR 2-31 0407-
01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m 80.350 0.00 0.00

6.2 ODBUDOWA ISTNIEJĄCYCH CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH
65

d.6.
2

KNR 2-31 0106-
03 0106-04

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm
grubość po zagęszczeniu

m2 109.150 0.00 0.00

66
d.6.

2

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o gru-
bości po zagęszczeniu 15 cm

m2 109.150 0.00 0.00

67
d.6.

2

KNR 2-31 0114-
07 0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o gru-
bości po zagęszczeniu 10 cm

m2 109.150 0.00 0.00

68
d.6.

2

KNR 2-31 0511-
03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej /kostka z wcześniej-
szej rozbiórki/

m2 109.150 0.00 0.00

Ogółem wartość kosztorysowa robót 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH 15

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I UZU-

PEŁNIAJĄCE
0.00

2 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 0.00
3.1 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE 0.00
3.2 ELEMENTY I ROBOTY WYKOŃCZE-

NIOWE
0.00

3 TERMOMODERNIZACJA ŚCAN ZE-
WNĘTRZNYCH KONDYGNACJI NAD-
ZIEMNYCH

0.00

4.1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAW-
CZE

0.00

4.2 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE 0.00
4.3 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE 0.00

4 TERMOIZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZ-
NYCH KONDYGNACJI PIWNIC

0.00

5 TERMOIZOLACJA STROPODACHU 0.00
6.1 OPASKA BUDYNKU 0.00
6.2 ODBUDOWA ISTNIEJĄCYCH CIĄGÓW

KOMUNIKACYJNYCH
0.00

6 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE 0.00
RAZEM netto 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH 16

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Uproszczone Wartość
zł

Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaź-
nik na 

jednost-
kę
zł

Udział 
procento-

wy

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 - 7 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I

UZUPEŁNIAJĄCE
0.00 0.00%

2 8 - 12 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 0.00 0.00%
3.1 13 - 30 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE 0.00 0.00%
3.2 31 - 33 ELEMENTY I ROBOTY WYKOŃ-

CZENIOWE
0.00 0.00%

3 13 - 33 TERMOMODERNIZACJA ŚCAN
ZEWNĘTRZNYCH KONDYGNACJI
NADZIEMNYCH

0.00 0.00%

4.1 34 - 42 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTO-
WAWCZE

0.00 0.00%

4.2 43 - 47 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE 0.00 0.00%
4.3 48 - 57 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE 0.00 0.00%
4 34 - 57 TERMOIZOLACJA ŚCIAN ZE-

WNĘTRZNYCH KONDYGNACJI
PIWNIC

0.00 0.00%

5 58 - 60 TERMOIZOLACJA STROPODA-
CHU

0.00 0.00%

6.1 61 - 64 OPASKA BUDYNKU 0.00 0.00%
6.2 65 - 68 ODBUDOWA ISTNIEJĄCYCH CIĄ-

GÓW KOMUNIKACYJNYCH
0.00 0.00%

6 61 - 68 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE 0.00 0.00%
RAZEM netto 0.00 0.00%
VAT 0.00 0.00%
Razem brutto 0.00 0.00%

Ogółem wartość kosztorysowa robót 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI 17

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakła-
dy

na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
1 CPV: 45233222-

1  
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I UZUPEŁNIAJĄCE

2
d.1

KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, koł-
nierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.3000 0.00 0.00

Razem pozycja 2 0.00
3

d.1
KNR 4-01 0535-
08
analogia

Rozebranie obróbek blacharskich /podokienniki zewnętrzne/ m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.3000 0.00 0.00

Razem pozycja 3 0.00
5

d.1
KNR 4-01 0348-
04
analogia

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cemento-
wej /rozbiórka wypełnień z pustaków szklanych/

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.6100 0.00 0.00

Razem pozycja 5 0.00
6

d.1
KNR 4-04 1103-
04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowa-
niu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1
km

m3

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.1770 0.00 0.00

Razem pozycja 6 0.00
7

d.1
KNR 4-04 1103-
05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowa-
niu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za
każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 5

m3

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy 5 t

0.037*5=
m-g 0.1850 0.00 0.00

Razem pozycja 7 0.00
2 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
8

d.2
KNR 0-19 0929-
08

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwiera-
ne dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2

m2

-- Robocizna --
999 r-g 5.2200 0.00 0.00

-- Materiały --
1344499 kotwy stalowe szt. 7.5800 0.00 0.00
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0.3400 0.00 0.00
1478101 silikon dm3 0.0600 0.00 0.00
1740100 Gips budowlany zwykły t 0.0026 0.00 0.00
2350400 mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 4.7000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6) % 1.5000 0.00 0.00
1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 1.0000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0500 0.00 0.00
39000 środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00

Razem pozycja 8 0.00
9

d.2
KNR 0-19 0929-
11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwiera-
ne dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2

m2

-- Robocizna --
999 r-g 3.6800 0.00 0.00

-- Materiały --
1344499 kotwy stalowe szt. 4.4000 0.00 0.00
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0.2500 0.00 0.00
1478101 silikon dm3 0.0500 0.00 0.00
1740100 Gips budowlany zwykły t 0.00184 0.00 0.00
2350400 mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 3.3100 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6) % 1.5000 0.00 0.00
1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw' m2 1.0000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI 18

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakła-
dy

na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
34000 wyciąg m-g 0.0400 0.00 0.00
39000 środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00

Razem pozycja 9 0.00
10
d.2

KNR 0-19 1023-
08

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z
PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2

m2

-- Robocizna --
999 r-g 4.0700 0.00 0.00

-- Materiały --
1344499 kotwy stalowe szt. 7.5800 0.00 0.00
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0.3400 0.00 0.00
1478101 silikon dm3 0.0600 0.00 0.00
1740100 Gips budowlany zwykły t 0.0026 0.00 0.00
2350400 mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 4.7000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6) % 1.5000 0.00 0.00
1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 1.0000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0500 0.00 0.00
39000 środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00

Razem pozycja 10 0.00
3 TERMOMODERNIZACJA ŚCAN ZEWNĘTRZNYCH KONDYGNACJI NADZIEMNYCH

3.1 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE
13

d.3.1
KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą
- oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.2720 0.00 0.00

Razem pozycja 13 0.00
14

d.3.1
KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą
- oczyszczenie mechaniczne i zmycie /ościeża/

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.2720 0.00 0.00

Razem pozycja 14 0.00
15

d.3.1
KNR 0-17 2608-
02

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - im-
pregnacja grzybobójcza jednokrotnie /TECHNIStop/

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.0600 0.00 0.00

-- Materiały --
1412370 preparat przeciwgrzybowy do podłoży mineralnych TECHNIStop dm3 0.1000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
95100 środek transportowy m-g 0.0001 0.00 0.00

Razem pozycja 15 0.00
16

d.3.1
KNR 0-17 2608-
03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - grunto-
wanie preparatem wzmacniającym podłoże /TECHNIGrunt-Ga/

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.0662 0.00 0.00

-- Materiały --
1552326 preparat wzmacniający podłoże TECHNIGrunt-Ga dm3 0.2000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
95100 środek transportowy m-g 0.0001 0.00 0.00

Razem pozycja 16 0.00
17

d.3.1
KNR 0-17 2608-
05

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.0100 0.00 0.00

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe m3 0.00025 0.00 0.00
1554199 zaprawa klejąca TECHNIKlej-EL kg 0.0250 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

Razem pozycja 17 0.00
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI 19

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakła-
dy

na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
18

d.3.1
KNR 0-17 2609-
01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-
mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt sty-
ropianowych do ścian /wyrównanie powierzchni ścian/

m2

-- Robocizna --
999 r-g 1.3290 0.00 0.00

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe 2 cm m3 0.0225 0.00 0.00
1554199 zaprawa klejąca TECHNIKlej-EL kg 6.0000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0135 0.00 0.00
95100 środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00

Razem pozycja 18 0.00
19

d.3.1
KNR AT-31
0204-04
analogia

Ocieplenie w systemie TECHNITherm-SN (wyprawa tynkarska sili-
konowa); płyty styropianowe gr. 12 cm na ścianach

m2

-- Robocizna --
999 r-g 2.1445 0.00 0.00

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe 12 cm m3 0.1224 0.00 0.00
1554199 zaprawa klejąca TECHNIKlej-EL kg 4.5000 0.00 0.00
1554199 zaprawa klejąca TECHNIKlej-EL kg 3.5000 0.00 0.00
3930099 woda m3 0.0018 0.00 0.00
3900630 siatka podtynkowa' m2 1.1800 0.00 0.00
2385099 silokonowy podkład gruntujący TECHNIFlex-SN kg 0.3000 0.00 0.00
2380350 masa tynkarska silikonowa TECHNITynk-SN kg 2.5000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny m-g 0.0473 0.00 0.00
95100 środek transportowy m-g 0.0404 0.00 0.00

Razem pozycja 19 0.00
20

d.3.1
KNR AT-31
0204-05
analogia

Ocieplenie w systemie TECHNITherm-SN (wyprawa tynkarska sili-
konowa); płyty styropianowe gr. 15 cm na ścianach /strop nad prze-
jazdem/

m2

-- Robocizna --
999 r-g 2.1785 0.00 0.00

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe m3 0.1530 0.00 0.00
1554199 zaprawa klejąca TECHNIKlej-EL kg 4.5000 0.00 0.00
1554199 zaprawa klejąca TECHNIKlej-EL kg 3.5000 0.00 0.00
3930099 woda m3 0.0018 0.00 0.00
3900630 siatka podtynkowa' m2 1.1800 0.00 0.00
2385099 silokonowy podkład gruntujący TECHNIFlex-SN kg 0.3000 0.00 0.00
2380350 masa tynkarska silikonowa TECHNITynk-SN kg 2.5000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny m-g 0.0554 0.00 0.00
95100 środek transportowy m-g 0.0464 0.00 0.00

Razem pozycja 20 0.00
21

d.3.1
KNR AT-31
0204-07
analogia

Ocieplenie w systemie TECHNITherm-SN (wyprawa tynkarska sili-
konowa); płyty styropianowe gr. 3 cm na ościeżach

m2

-- Robocizna --
999 r-g 2.6995 0.00 0.00

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe 3 cm m3 0.0324 0.00 0.00
1554199 zaprawa klejąca TECHNIKlej-EL kg 4.5000 0.00 0.00
1554199 zaprawa klejąca TECHNIKlej-EL kg 3.5000 0.00 0.00
3930099 woda m3 0.0018 0.00 0.00
3900630 siatka podtynkowa' m2 1.6430 0.00 0.00
2385099 silokonowy podkład gruntujący TECHNIFlex-SN kg 0.3000 0.00 0.00
2380350 masa tynkarska silikonowa TECHNITynk-SN kg 2.5000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI 20

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakła-
dy

na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny m-g 0.0230 0.00 0.00
95100 środek transportowy m-g 0.0224 0.00 0.00

Razem pozycja 21 0.00
22

d.3.1
KNR AT-31
0704-01
analogia

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami
(kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z gazobetonu

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.1360 0.00 0.00

-- Materiały --
8990499 łączniki do mocowania izolacji termicznej' szt. 6.2400 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny m-g 0.0007 0.00 0.00
95100 środek transportowy m-g 0.0007 0.00 0.00

Razem pozycja 22 0.00
23

d.3.1
KNR AT-31
0704-04
analogia

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami
(kołkami) do podłoża z gazobetonu - dodatek za zwiększenie ilości

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.0340 0.00 0.00

-- Materiały --
8990499 łączniki do mocowania izolacji termicznej' szt. 1.0400 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny m-g 0.0002 0.00 0.00
95100 środek transportowy m-g 0.0002 0.00 0.00

Razem pozycja 23 0.00
24

d.3.1
KNR AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach /druga warstwa siatki na
ścianach do wysokości 2,00 m od poziomu terenu/

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.6595 0.00 0.00

-- Materiały --
1554100 zaprawa klejąca TECHNIKlej-EL kg 3.5000 0.00 0.00
3900630 siatka podtynkowa' m2 1.1800 0.00 0.00
3930099 woda m3 0.0008 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny m-g 0.0070 0.00 0.00
95100 środek transportowy m-g 0.0052 0.00 0.00

Razem pozycja 24 0.00
25

d.3.1
KNR AT-31
0702-01
analogia

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego m

-- Robocizna --
999 r-g 0.1600 0.00 0.00

-- Materiały --
1319999 profil narożnikowy aluminiowy o dł. 250 cm z przyklejoną siatką z

włókna szklanego 10x15 cm
szt. 0.4680 0.00 0.00

1554199 zaprawa klejąca TECHNIKlej-EL kg 0.8500 0.00 0.00
3930099 woda m3 0.0002 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny m-g 0.0007 0.00 0.00
95100 środek transportowy m-g 0.0005 0.00 0.00

Razem pozycja 25 0.00
26

d.3.1
KNR AT-31
0703-01

Montaż listwy początkowej m

-- Robocizna --
999 r-g 0.1330 0.00 0.00
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakła-
dy

na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł

-- Materiały --
1318399 listwa początkowa aluminiowa, gr. 0,7 mm, szer. 12 cm, dł. 200 cm szt. 0.5250 0.00 0.00
3990400 kołki rozporowe z wkrętami 100

szt.
0.0906 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
95100 środek transportowy m-g 0.0002 0.00 0.00

Razem pozycja 26 0.00
27

d.3.1
KNR 2-02 1612-
01

Rusztowania ramowe warszawskie 4 m m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.5914 0.00 0.00

-- Materiały --
2791500 płyty pomostowe długie m2 0.0211 0.00 0.00
2791501 płyty pomostowe krótkie m2 0.0001 0.00 0.00
2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.00088 0.00 0.00
2600618 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0.00005 0.00 0.00
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.0097 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
48300 rusztowanie ramowe warszawskie m-g 0.1676 0.00 0.00

Razem pozycja 27 0.00
28

d.3.1
KNR 2-02 1604-
02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.5787 0.00 0.00

-- Materiały --
2791399 płyty pomostowe robocze m2 0.0150 0.00 0.00
2791299 płyty komunikacyjne długie m2 0.0004 0.00 0.00
2791299 płyty komunikacyjne krótkie m2 0.0002 0.00 0.00
2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.00002 0.00 0.00
2600618 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0.00018 0.00 0.00
2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0.00002 0.00 0.00
1340399 haki do muru kg 0.0120 0.00 0.00
1120604 drut stalowy okrągły 3 mm kg 0.0090 0.00 0.00
2791099 maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 0.0060 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
48100 rusztowanie rurowe m-g 0.1640 0.00 0.00

Razem pozycja 28 0.00
29

d.3.1
KNR 2-02 1604-
03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.6246 0.00 0.00

-- Materiały --
2791399 płyty pomostowe robocze m2 0.0154 0.00 0.00
2791299 płyty komunikacyjne długie m2 0.0004 0.00 0.00
2791299 płyty komunikacyjne krótkie m2 0.0002 0.00 0.00
2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.00001 0.00 0.00
2600618 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0.00019 0.00 0.00
2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0.00002 0.00 0.00
1340399 haki do muru kg 0.0120 0.00 0.00
1120604 drut stalowy okrągły 3 mm kg 0.0090 0.00 0.00
2791099 maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 0.0050 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
48100 rusztowanie rurowe m-g 0.1770 0.00 0.00

Razem pozycja 29 0.00
3.2 ELEMENTY I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
31

d.3.2
NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu
ponad 25 cm /attyki/

m2

-- Robocizna --
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakła-
dy

na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
999 r-g 1.3500 0.00 0.00

-- Materiały --
9_00011 blacha powlekana płaska' m2 1.2300 0.00 0.00
9_00004 wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 17.2000 0.00 0.00
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0010 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.0080 0.00 0.00

Razem pozycja 31 0.00
32

d.3.2
NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu
ponad 25 cm /podokienniki zewnętrzne/

m2

-- Robocizna --
999 r-g 1.3500 0.00 0.00

-- Materiały --
9_00011 blacha powlekana płaska' m2 1.2300 0.00 0.00
9_00004 wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 17.2000 0.00 0.00
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0010 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.0080 0.00 0.00

Razem pozycja 32 0.00
33

d.3.2
KNR 4-01 0322-
02
analogia

Obsadzenie kratek wentylacyjnych /kratki wentylacyjne w ścianach
podłużnych/

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.6800 0.00 0.00

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt. 2.0000 0.00 0.00
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatków t 0.0021 0.00 0.00
1602003 piasek do zapraw m3 0.0050 0.00 0.00
1350309 kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm szt. 1.0000 0.00 0.00
3930000 woda z rurociągu m3 0.0020 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

Razem pozycja 33 0.00
4 TERMOIZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH KONDYGNACJI PIWNIC

4.1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE
34

d.4.1
KNR 2-31 0807-
01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej
z wypełnieniem spoin piaskiem /istniejąca opaska budynku i na-
wierzchnia chodnika/

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.7864 0.00 0.00

Razem pozycja 34 0.00
35

d.4.1
KNNR-W 3
1301-02
analogia

Rozebranie okładzin cokołu m3

-- Robocizna --
999 r-g 8.8100 0.00 0.00

Razem pozycja 35 0.00
36

d.4.1
KNR 4-04 1103-
04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowa-
niu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1
km

m3

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.1770 0.00 0.00

Razem pozycja 36 0.00
37

d.4.1
KNR 4-04 1103-
05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowa-
niu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za
każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 5

m3

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy 5 t

0.037*5=
m-g 0.1850 0.00 0.00

Razem pozycja 37 0.00
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakła-
dy

na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
38

d.4.1
KNR 2-01 0215-
04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi
0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III

m3

-- Robocizna --
999 r-g 0.1284 0.00 0.00

-- Sprzęt --
11161 koparka gąsienicowa 0.25 m3 m-g 0.0495 0.00 0.00

Razem pozycja 38 0.00
39

d.4.1
KNR-W 2-01
0201-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojem-
ności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

-- Robocizna --
999 r-g 0.2180 0.00 0.00

-- Sprzęt --
11161 koparka gąsienicowa 0.25 m3 m-g 0.0792 0.00 0.00
39811 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.2058 0.00 0.00

Razem pozycja 39 0.00
40

d.4.1
KNR-W 2-01
0210-08

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transpor-
tu ponad 0.5 km przyczepami samowyładowczymi drogach utwar-
dzonych ziemi kat. III-IV
Krotność = 8

m3

-- Sprzęt --
39116 ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)

0.0157*8=
m-g 0.1256 0.00 0.00

39641 przyczepa samowyładowcza do ciągnika 5 t
0.0157*8=

m-g 0.1256 0.00 0.00

Razem pozycja 40 0.00
41

d.4.1
KNR 2-01 0321-
02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m
i głęb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.III-IV z rozbiórką

m2

-- Robocizna --
999 0.5765*0.955= r-g 0.5506 0.00 0.00

-- Materiały --
2640003 bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III m3 0.0036 0.00 0.00
2640900 drewno na stemple iglaste nasycone m3 0.00105 0.00 0.00
1341299 klamry ciesielskie kg 0.1190 0.00 0.00
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.0096 0.00 0.00

Razem pozycja 41 0.00
42

d.4.1
KNR 2-01 0320-
0501

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach
kat.III-IV; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

-- Robocizna --
999 r-g 1.3561 0.00 0.00

Razem pozycja 42 0.00
4.2 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE
43

d.4.2
ZKNR C-1 0301-
01

- Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża. m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.2000 0.00 0.00

Razem pozycja 43 0.00
44

d.4.2
ZKNR C-1 0101-
05
analogia

Przygotowanie podłoża. Uzupełnienie ubytków w tynkach o ilości do
10 % w stosunku do powierzchni ściany  /uzupełnienie ubytków za-
prawą klejową TECHNIKlej-EL/

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.0916 0.00 0.00

-- Materiały --
238HEN0702 zaprawa klejowa TECHNIKlej-EL kg 3.6000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0.0030 0.00 0.00
35312 wyciąg m-g 0.0025 0.00 0.00
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0040 0.00 0.00

Razem pozycja 44 0.00
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakła-
dy

na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
45

d.4.2
ZKNR C-1 0301-
02
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Przygotowanie podłoża
pod izolacje bitumiczne - ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości
do 5 mm na powierzchni do 10 % /uzupełnienie ubytków IZOHAN
IZOBUD IMS/

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.2600 0.00 0.00

-- Materiały --
230HEN0103 masa bitumiczna IZOHAN IZOBUD IMS kg 0.9000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
35312 wyciąg m-g 0.0100 0.00 0.00
39500 środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00

Razem pozycja 45 0.00
46

d.4.2
ZKNR C-1 0303-
06
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji prze-
ciw wilgoci w gruncie elastyczną masą bitumiczną IZOHAN IZO-
BUD SBS-GR

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.2011 0.00 0.00

-- Materiały --
230HEN0103 masa bitumiczna IZOHAN IZOBUD SBS-GR kg 0.7000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
35312 wyciąg m-g 0.0040 0.00 0.00
39500 środek transportowy m-g 0.0030 0.00 0.00

Razem pozycja 46 0.00
47

d.4.2
ZKNR C-1 0303-
06
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji prze-
ciw wilgoci w gruncie elastyczną zaprawą klejową /warstwa separa-
cyjna IZOHAN ekolep 2002/

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.2011 0.00 0.00

-- Materiały --
230HEN0103 zaprawa klejowa IZOHAN ekolep 2002 kg 2.0000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
35312 wyciąg m-g 0.0040 0.00 0.00
39500 środek transportowy m-g 0.0030 0.00 0.00

Razem pozycja 47 0.00
4.3 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE
48

d.4.3
ZKNR C-1 0306-
01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Docieplenie ścian piw-
nic płytami polistyrenowymi mocowanymi punktowo /STYRODUR
3035CS gr. 12cm/

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.2050 0.00 0.00

-- Materiały --
230HEN0103 pianka poliuretanowa IZOHAN STYROPUK FUNDAMENT dm3 0.0750 0.00 0.00
3900630 siatka podtynkowa' m2 0.1500 0.00 0.00
1564512 Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30 m3 0.1296 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0.0090 0.00 0.00

Razem pozycja 48 0.00
49

d.4.3
KNR AT-31
0102-02

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 3 cm na ościeżach m2

-- Robocizna --
999 r-g 2.1445 0.00 0.00

-- Materiały --
1564512 Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30 m3 0.0324 0.00 0.00
1554199 zaprawa klejąca TECHNIKlej-EL kg 4.5000 0.00 0.00
3930099 woda m3 0.0010 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakła-
dy

na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny m-g 0.0096 0.00 0.00
95100 środek transportowy m-g 0.0082 0.00 0.00

Razem pozycja 49 0.00
50

d.4.3
KNR AT-31
0704-01

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami
(kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z gazobetonu. /kołkowanie
płyt styroduru powyżej terenu/

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.1360 0.00 0.00

-- Materiały --
8990499 łączniki do mocowania izolacji termicznej szt. 6.2400 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny m-g 0.0007 0.00 0.00
95100 środek transportowy m-g 0.0007 0.00 0.00

Razem pozycja 50 0.00
51

d.4.3
KNR AT-31
0702-01

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego m

-- Robocizna --
999 r-g 0.1600 0.00 0.00

-- Materiały --
1319999 profil narożnikowy aluminiowy o dł. 250 cm z przyklejoną siatką z

włókna szklanego 10x15 cm
szt. 0.4680 0.00 0.00

1554199 zaprawa klejąca TECHNIKlej-EL kg 0.8500 0.00 0.00
3930099 woda m3 0.0002 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny m-g 0.0007 0.00 0.00
95100 środek transportowy m-g 0.0005 0.00 0.00

Razem pozycja 51 0.00
52

d.4.3
ZKNR C-1 0201-
07

Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej na ścianach. m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.6100 0.00 0.00

-- Materiały --
155HEN0371 zaprawa klejąca TECHNIKlej-EL kg 4.2000 0.00 0.00
3900630 siatka podtynkowa' m2 1.1370 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
35312 wyciąg m-g 0.0070 0.00 0.00
39500 środek transportowy m-g 0.0052 0.00 0.00

Razem pozycja 52 0.00
53

d.4.3
ZKNR C-1 0201-
09

Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej na ościeżach m2

-- Robocizna --
999 r-g 1.4110 0.00 0.00

-- Materiały --
155HEN0371 zaprawa klejąca TECHNIKlej-EL kg 4.5000 0.00 0.00
3900630 siatka podtynkowa' m2 1.4000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
35312 wyciąg m-g 0.0070 0.00 0.00
39500 środek transportowy m-g 0.0052 0.00 0.00

Razem pozycja 53 0.00
54

d.4.3
KNR AT-31
0505-01
analogia

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy- wykonany ręcznie; warstwa po-
średnia na ścianach

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.0830 0.00 0.00

- 25 -

Norma PRO Wersja 4.20a



KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI 26

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakła-
dy

na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł

-- Materiały --
2385399 uniwersalny podkład gruntujący TECHNIFlex-A kg 0.3000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
95100 środek transportowy m-g 0.0004 0.00 0.00

Razem pozycja 54 0.00
55

d.4.3
KNR AT-31
0505-02
analogia

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy-wykonany ręcznie; warstwa po-
średnia na ościeżach

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.1079 0.00 0.00

-- Materiały --
2385399 uniwersalny podkład gruntujący TECHNIFlex-A kg 0.3000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
95100 środek transportowy m-g 0.0004 0.00 0.00

Razem pozycja 55 0.00
56

d.4.3
KNR AT-31
0505-03
analogia

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy- wykonany ręcznie na ścianach m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.4110 0.00 0.00

-- Materiały --
2380399 masa tynkarska mozaikowa - TECHNITynk-M kg 5.5000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny m-g 0.0064 0.00 0.00
95100 środek transportowy m-g 0.0086 0.00 0.00

Razem pozycja 56 0.00
57

d.4.3
KNR AT-31
0505-04
analogia

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy- wykonany ręcznie na ościeżach m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.5343 0.00 0.00

-- Materiały --
2380399 masa tynkarska mozaikowa - TECHNITynk-M kg 5.5000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny m-g 0.0064 0.00 0.00
95100 środek transportowy m-g 0.0086 0.00 0.00

Razem pozycja 57 0.00
5 TERMOIZOLACJA STROPODACHU
58
d.5

KNR 9-12 0303-
04 z.o. 2.8. 
analogia

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem
z wełny mineralnej GRANROCK o grubości 15 cm metodą wdmu-
chiwania do przestrzeni poziomych Wysokość ponad 18 do 30 m

m2

-- Robocizna --
999 0.33*1.06= r-g 0.3498 0.00 0.00

-- Materiały --
231240307 Granulat GRANROCK do ocieplania stropodachów, worek 20 kg kg 13.3000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0.019*1.06=
m-g 0.0201 0.00 0.00

77220 agregat do wdmuchiwania granulatu
0.1031*1.06=

m-g 0.1093 0.00 0.00

Razem pozycja 58 0.00
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakła-
dy

na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
59
d.5

KNR 9-12 0303-
06 z.o. 2.8. 
analogia

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem
z wełny mineralnej GRANROCK metodą wdmuchiwania do prze-
strzeni - dodatek za każdy 1 cm grubości Wysokość ponad 18 do
30 m
Krotność = 10

m2

-- Robocizna --
999 0.02*1.06*10= r-g 0.2120 0.00 0.00

-- Materiały --
231240307 Granulat GRANROCK do ocieplania stropodachów, worek 20 kg

0.89*10=
kg 8.9000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0.001*1.06*10=
m-g 0.0106 0.00 0.00

77220 agregat do wdmuchiwania granulatu
0.007*1.06*10=

m-g 0.0742 0.00 0.00

Razem pozycja 59 0.00
6 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE

6.1 OPASKA BUDYNKU
61

d.6.1
KNR 2-31 0105-
03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm gru-
bość warstwy po zagęszczeniu

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.0478 0.00 0.00

-- Materiały --
1601899 piasek m3 0.0370 0.00 0.00
3930000 woda m3 0.0018 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
12111 walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.0014 0.00 0.00

Razem pozycja 61 0.00
62

d.6.1
KNR 2-31 0105-
04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy
dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 12

m2

-- Robocizna --
999 0.0068*12= r-g 0.0816 0.00 0.00

-- Materiały --
1601899 piasek

0.0123*12=
m3 0.1476 0.00 0.00

3930000 woda
0.0006*12=

m3 0.0072 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
12111 walec statyczny samojezdny 4-6 t

0.0005*12=
m-g 0.0060 0.00 0.00

Razem pozycja 62 0.00
63

d.6.1
NNRNKB 231
0511-03

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki bru-
kowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.8684 0.00 0.00

-- Materiały --
berkost betonowa kostka brukowa m2 1.0200 0.00 0.00
1601899 piasek m3 0.0025 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
12500 zagęszczarka spalinowa m-g 0.0827 0.00 0.00

Razem pozycja 63 0.00
64

d.6.1
KNR 2-31 0407-
01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

-- Robocizna --
999 r-g 0.2084 0.00 0.00

-- Materiały --
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakła-
dy

na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
2220803 obrzeża betonowe 20x6 cm m 1.0200 0.00 0.00
1601899 piasek m3 0.0047 0.00 0.00
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.0001 0.00 0.00
3930000 woda m3 0.0004 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00

Razem pozycja 64 0.00
6.2 ODBUDOWA ISTNIEJĄCYCH CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH
65

d.6.2
KNR 2-31 0106-
03 0106-04

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubość
po zagęszczeniu

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.0063 0.00 0.00

-- Materiały --
1601899 piasek

0.0738+4*0.0123=0.123=
m3 0.1230 0.00 0.00

3930000 woda
0.005+4*0.0008=0.0082=

m3 0.0082 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
12113 walec statyczny samojezdny 10 t

0.0041+4*0.0007=0.0069=
m-g 0.0069 0.00 0.00

Razem pozycja 65 0.00
66

d.6.2
KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po za-
gęszczeniu 15 cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.0333 0.00 0.00

-- Materiały --
1600614 tłuczeń kamienny niesortowany t 0.3182 0.00 0.00
3930000 woda m3 0.0150 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
11612 równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0027 0.00 0.00
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0387 0.00 0.00

Razem pozycja 66 0.00
67

d.6.2
KNR 2-31 0114-
07 0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po
zagęszczeniu 10 cm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.0326 0.00 0.00

-- Materiały --
1600614 tłuczeń kamienny niesortowany

0.1697+2*0.0212=0.2121=
t 0.2121 0.00 0.00

1600600 miał kamienny t 0.0143 0.00 0.00
3930000 woda

0.008+2*0.001=0.01=
m3 0.0100 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
11612 równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0025+2*0.0002=0.0029=
m-g 0.0029 0.00 0.00

12113 walec statyczny samojezdny 10 t
0.0256+2*0.0013=0.0282=

m-g 0.0282 0.00 0.00

Razem pozycja 67 0.00
68

d.6.2
KNR 2-31 0511-
03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej /kostka z wcześniejszej rozbiórki/

m2

-- Robocizna --
999 r-g 1.3032 0.00 0.00

-- Materiały --
kostka brukowa 8 cm kolorowa m2 1.0250 0.00 0.00

1601899 piasek m3 0.0818 0.00 0.00
1700399 cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" t 0.0117 0.00 0.00
3930000 woda m3 0.0270 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0.1300 0.00 0.00

- 28 -

Norma PRO Wersja 4.20a



KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI 29

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakła-
dy

na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
75200 piła do cięcia kostki m-g 0.0250 0.00 0.00

Razem pozycja 68 0.00
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