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1. ZAKRES INWESTYCJI 
 
I Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku „D” Powiatowego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Starachowicach: 
Zakres termomodernizacji obejmuje 
-  izolacja: ścian przy gruncie   
  - odgrzybienie 
  - tynki cementowe kat. II 
  - izolacja przeciwwilgociowa 
  – ocieplenie z płyt polistyrenu eksrudowanego  XPS grub. 10 cm 
-  izolacja ścian zewnętrznych poziomu piwnic 
  - odgrzybienie 
  - uzupełnienia tynku 
  – ocieplenie z płyt polistyrenu eksrudowanego  XPS  grub. 13 cm 
  - wyprawa elewacyjna 
  remont studzienek doświetlających 
- izolacja ścian zewnętrznych nadziemia  
  –  odgrzybienie 
  –  uzupełnienia tynku 
  –  płyta styropianowa EPS 70-040 FASADA – 16 cm 
  –  wyprawa elewacyjna 
- naprawa pęknięć elewacji  
- wymiana stolarki okiennej (parter budynku rolety naokienne), 
- montaż  rynien i rur spustowych, 
- montaż nowych wszystkich obróbek blacharskich wraz z parapetami zewnętrznymi, 
- malowanie i montaż  konstrukcji zadaszenia i krat, 
- modernizacja przegrody; strop pod nieogrzewanym poddaszem  
  –  paroizolacja  
  – płyty z wełny mineralnej grub. - 26 cm  
- modernizacja: stropodachu 
   – docieplenie styropianem gr, 23 cm jednostronnie laminowanym papą termozgrzewalną  
  -  wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej, podkładowej, wentylacyjnej i papy  

    wierzchniego krycia gr. 5,2 mm  
- montaż  instalacji odgromowej i pomiary kontrolne 
 
  Prace pozostałe towarzyszące termomodernizacji w tym  
    -   odtworzenie opasek i chodników 
    -   renowacja trawników  
    -  odtworzenie  skarp 
 
II Rodzaj i zakres robót rozbiórkowych i przygotowawczych: 
-  demontaż istniejących opierzeń i obróbek blacharskich 
-  demontaż rynien i rur spustowych  
- demontaż zadaszenia nad wejściem, 
- demontaż krat  
-  demontaż istniejących okien, drzwi oraz rolet zewn. 
-  skucie zawilgoconych i odspajających się tynków 
-  demontaż kratek wentylacyjnych, komików wentylacyjnych itp. 
-  demontaż opaski biegnącej wzdłuż budynku  
- demontaż okładzin ściennych i istniejącego ocieplenia 
-  rozbiórka pokrycia z papy stropodachu 
- odkopanie i oczyszczenie ścian fundamentowych i ścian piwnic 
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 KODY CPV DLA ZADA Ń OBJĘTYCH SPECYFIKACJ Ą 
 
 Klasyfikacja robót wg Wspólnego  Słownika Zamówień  
 45000000-7 Roboty budowlane 
 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 
 
• 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
• 45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
• 45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
• 45321000-3 - Izolacja cieplna  
• 45233250-6 – Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 
• 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;  

   roboty ziemne 
• 45262100-2 – Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
• 45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
• 45421147-6 - Instalowanie krat 
• 45312310-3 - Ochrona odgromowa 
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2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
Wszystkie materiały powinny posiadać atesty i certyfikaty dopuszczające je do stosowania 
w  budownictwie. Materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spełniać wymagania stosownych norm polskich, 
branżowych i europejskich zharmonizowanych. Warunki składowania powinny być zgodne 
z  instrukcjami producenta i przepisami BHP. 
 

PŁYTY TERMOIZOLACYJNE EPS: 
 

Parametr: Wymaganie: 
Współczynnik przewodzenia ciepła: ≤0,040W/m*K 
Grubość: ±1mm 
Szerokość: ±2mm 
Prostokątność: ±2mm 
Płaskość: ±5mm 
Wytrzymałość na zginanie: ≥75 
Stabilność wymiarowa w normalnych warunkach: ±0,2 
Stabilność wymiarowa w temp. +70°C zmiany po 48h 2 
Wytrzymałość na rozciąganie: ≥100 

 
 
ŁĄCZNIKI MECHANICZNE: 
� Oznakowane znakiem „CE”, dopuszczone do stosowania na podstawie aprobaty 

technicznej oraz deklaracji właściwości użytkowych wydanej przez producenta, 
� Mocowanie w wyfrezowanych zagłębieniach i zabezpieczone zaślepkami ze styropianu 

lub wełny mineralnej (tzw. termo dyble) zapobiegające powstawaniu miejscowych 
mostków termicznych, 

� Ilość, rodzaj i rozmieszczenie łączników- określone wg obliczeń statycznych, 
� Sposób mocowania i długość strefy rozparcia zależne od rodzaju podłoża/ materiału ścian 

elewacyjnych: 
− Dla podłoży z materiałów pełnych (beton, cegła pełna, kamień, płyty betonowe 

warstwowe) łączniki wbijane lub wkręcane, strefa rozporowa łącznika ≥25mm, 
− Dla podłoży z materiałów ceramicznych, strukturalnych (pustaki ceramiczne, cegła 

kratówka, okładziny ceramiczne) łączniki wbijane lub wkręcane, strefa rozporowa 
łącznika ≥25mm, 

− Dla podłoży z betonów lekkich, gazobetonów łączniki wbijane lub wkręcane, strefa 
rozporowa łącznika ≥60mm. 

 
ZAPRAWA DO WYKONANIA WARSTWY ZBROJONEJ: 
� Sucha zaprawa mineralna, 
� Do aplikacji ręcznej i maszynowej, 
� Odporna na występowanie rys skurczowych, 
� Przyczepność zaprawy (MPa): 

 do styropianu 
W stanie powietrzno- suchym ≥0,09 
Po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2h suszenia ≥0,05 
Po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia ≥0,12 
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STYRODUR XPS 30 (POLISTYREN EKSTRUDOWANY): 
� Zgodny z wymogami NRO, 
� Deklaracja zgodności z PN-EN 13164 /2003, 
� Atest higieniczny PZH: HK/B/0229/01/2001, 
� Gęstość: ≥ 30 kg/m³, 
� Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym: CS(10/Y) 300 ≥ 300 kPa, 
� Pełzanie przy ściskaniu: CC(2/1,5/50)130 ≥ 130 kPa, 
� Zamkniętokomórkowość: ≥ 95%, 
� Moduł elastyczności: 12 N/mm², 
� Podciąganie kapilarne: 0, 
� Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji: WD(V)3 ≤ 3%, 
� Odporność na cykle zamrażania i odmrażania: FT1, 
� Temperatura zastosowania: ≤ 650C, 
� Płyty XPS nie zawierają FCKW i HFCKW, 
� Gęstość: ≥ 30 kg/m³. 
 
ZAPRAWA KLEJOWA DO MOCOWANIA PŁYT STYROPIANOWYCH NA 
PODŁOŻU: 
� Sucha zaprawa mineralna, 
� Do stosowania na podłoża mineralne i organiczne, 
� Do przygotowania i aplikacji ręcznej i maszynowej, 
� Odporna na występowanie rys skurczowych 
� Przyczepność zaprawy (MPa): 

 do betonu do styropianu 
W stanie powietrzno- suchym ≥1,5 ≥0,13 
Po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2h suszenia ≥1,0 ≥0,06 
Po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia ≥1,5 ≥0,15 

 
JEDNISKŁADNIKOWY, NISKOPRĘŻNY KLEJ POLIURETANOWY DO STYROPIANU: 
� Temperatura stosowania: od +0°C do +40°C 
� Wilgotność stosowania: nawet powyżej 90% 
� Czas powierzchniowego przesychania: ok. 10 min 
� Czas twardnienia: ok. 2 godz. 
� Współczynnik przewodności cieplnej: λ– 0,040 W/mk 
� Przyczepność: 

− do betonu≥ 0,3 MPa 
− do styropianu≥ 0,15 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu) 
− do cegły ceramicznej ≥ 0,30 MPa 
− do betonu komórkowego ≥ 0,15 MPa 
− do płyty OSB ≥ 0,30 MPa 
− do szkła ≥ 0,30 MPa 
− do blachy: ocynkowanej ≥ 0,10 MPa, powlekanej powłoką poliestrową SP25≥ 0,20 MPa 
− do płyty GK ≥ 0,10 MPa 
− do styropianu XPS ≥ 0,20 MPa 
− do powłoki bitumicznej ≥ 0,25 MPa 
− do drewna ≥ 1,0 MPa 
− do wełny mineralnej ≥ 0,08 MPa 

� Reakcja na ogień:– klasa B–s1, d0 
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SIATKA ZBROJĄCA: 
� Tkanina z włókna szklanego, 
� Splot gazejski, 
� Odporna na deformacje kształtu, 
� W pełni równomiernie przenosząca naprężenia, 
� Szerokość ≥110cm, długość ≥ 50mb, 
� Impregnowana przeciwalkalicznie, 
� Wielkość oczek 4x4mm, 
� Ciężar powierzchniowy ≥ 165g/m², 

Siły zrywające (N/MM) wzdłuż osnowy i wątku dla próbek 
przechowywanych 28dni: w warunkach laboratoryjnych: 

≥40 

W roztworze alkalicznym (1g NaOH+ 4g KOH+0,5g 
Ca(OH)2/1dm³) 

≥28 

 
POŚREDNIA WARSTWA GRUNTUJĄCA: 
� Zgodnie z aprobatą techniczną systemu. 

 
MASA TYNKARSKA AKRYLOWA  
(ORGANICZNA, NA BAZIE DYSPERSJI POLIMEROWEJ): 
� Zgodnie z aprobatą techniczną systemu, 
� Zbrojona włóknami, 
� Do aplikacji ręcznej i maszynowej, 
� Do aplikacji w temperaturze otoczenia i podłoża ≥+5°C, 
� Z możliwością barwienia w masie, 
� Dostępna w fakturach: baranek, żłobionej (tzw. „kornik”) oraz modelowanej, 

umożliwiającej wykonanie tynku na gładko, 
� Odporna na powstawanie rys skurczowych w warstwie do 8mm 

Zawartość suchej substancji: 74,1- 85,8% 
Zawartość popiołu w temp.: 
- 450°C 
- 900°C 

 
79,3-96,6 
39,0- 47,6 

Gęstość objętościowa: 1,59- 1,95 
 

MATERIAŁY I ELEMENTY DO WYKA ŃCZANIA I ZABEZPIECZANIA MIEJSC 
SZCZEGÓLNYCH ELEWACJI: 
� Np. listwy cokołowe, okapniki, profile krawędziowe/ narożne, profile dylatacyjne, listwy 

przyokienne, taśmy uszczelniające, itp. Zgodne z wytycznymi wykonawczymi 
wybranego systemodawcy, oraz projektem technicznym ocieplenia obiektu. 

 
WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE UKŁADU OCIELENIOWEGO 
ZDEFINIOWANEGO W APROBACIE TECHNICZNEJ: 
 

Wodochłonność po 1h (g/m²) 
− warstwa zbrojona: 
− warstwa wierzchnia akrylowa: 

 
<100 
<80 

Wodochłonność po 24h (g/m²) 
− warstwa zbrojona: 
− warstwa wierzchnia akrylowa: 

 
<480 
<450 

Mrozoodporność warstwy wierzchniej: Brak zniszczeń 
Przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu (MPa): 
− w warunkach laboratoryjnych 
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− po starzeniu 
− po cyklach mrozoodporności 

≥0,10 

Odporność na uderzenie po starzeniu (kategoria): II 
Odporność na uderzenie w badaniu na próbkach po cyklach 
starzeniowych (J): 

≥8 

Opór dyfuzyjny względny (m): 
− układ z tynkiem akrylowym 

 
<0,3 

Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez 
ściany przy działaniu ognia od strony elewacji 

Układ NRO 
(nierozprzestrzeniający 
ognia) 

 
 
 

FOLIA  PE   PAROIZOLACJA O GR. 0,2mm: 
� Stosowana jako warstwa izolacji paroszczelnej w ścianach, stropach i dachach, jako 

warstwa przeciwwilgociowa pod podłogi, posadzki, wylewki, itp., jako warstwa 
poślizgowa w nawierzchni tarasów, jako warstwa ochronna przed zawilgoceniem izolacji 
termicznej i akustycznej, jako prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych, 

� Paroprzepuszczalność: Sd≥ 82+100/-30m (grubość warstwy powietrza równoważna 
dyfuzji pary wodnej - Sd), 

� Wytrzymałość na rozciąganie: 
wzdłuż: min. 65 N/50 mm, 
w poprzek: min. 70 N/50 mm, 

� Wydłużenie: 
wzdłuż: 270%, 
w poprzek: 480%, 

� Wodoszczelność: spełnienie wymagań przy 2 kPa, 
� Polska Norma: PN-EN 13984:2006+PN-EN 13984:2006A1:2007, 
� Deklaracja Zgodności EC: Nr 3/2012. 

 
BLACHA TYTAN- CYNK:  
� gęstość (ciężar właściwy) 7,2 g/cm3, 
� temperatura topnienia 418 °C, 
� granica rekrystalizacji > 300 °C, 
� współczynnik rozszerzalności wzdłuż kierunku walcowania: 2,2 mm/m x 100K, 
� grubości blachy: 0,6mm. 

Wszystkie materiały powinny posiadać atesty i certyfikaty dopuszczające je do 
stosowania w budownictwie. Materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do 
stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spełniać wymagania stosownych 
norm polskich, branżowych i europejskich zharmonizowanych. Warunki składowania 
powinny być zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. 
 
 
WEŁNA MINERALNA  
- Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD -0,041 [W/mK]; 
- Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym - 0,90 kN/m3 
- Klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1 
- A1 - wyrób niepalny 

 
             DRZWI WEJŚCIOWE: 

• dwuskrzydłowe lub jednoskrzydłowe, 
• skrzydło mniejsze blokowane, 
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• współczynnik Umax=1,5 W/m²xK, 
• kolor: - wg projektu kolorystyki, 
• antywłamaniowe, 
• okucia: 2 zamki patentowe, klamka metalowa i odbojnik, 
• szerokość przejścia po otwarciu głównego skrzydła drzwiowego 100x200cm. 

               
  OKNA: 

• okna z PCV, 
• skrzydła rozwierno- uchylne, z regulacją w klamce, 
• potrójnie szklone, 
• nawiewniki sterowane ręcznie 
• izolacyjność akustyczna min.32dB, 
• współczynnik przenikania ciepła okna U=1,1W/m²K, 
• kolor:  biały  
• parapet wewnętrzny z konglomeratu (kolor uzgodnić z Zamawiającym), 
• parapet zewnętrzny blacha tytan-cynk  (kolor uzgodnić z Zamawiającym), 

 
 

Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów niż założono w projekcie  
jednak o parametrach nie gorszych od parametrów materiałów zaproponowanych  
w dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany powinny być zaopiniowane przez 
autorów projektu i zaakceptowane przez zamawiającego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

9 

I.   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE ST-00.00.00  

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Specyfikacja Techniczna ST-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych 
dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które 
zostaną wykonane w ramach inwestycji. 
 
1.2. Przedmiot i Zakres Robót objętych ST 
1.2.1. Przedmiot Robót 
W  zakresie pełnej realizacji budowlanej w/w przedsięwzięcia oraz oddania obiektu do 
użytkowania zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia ogłoszoną przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a także ogólnie 
obowiązującym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi 
oraz znajomością sztuki budowlanej. 
 
1.2.2. Zakres Robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót 
Roboty budowlane podstawowe -  klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień: 
 
1.3. Zakres stosowania ST 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 
Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę ST-01.00.00 
Roboty budowlane w zakresie robót budowlanych ST-02.00.00 
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych ST-03.00.00 
Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy 
wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku 
polskim. 
 
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 
-  wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
-  inwentaryzacja powykonawcza 
-  wykonanie tymczasowych przyłączy energii elektrycznej i innych mediów potrzebnych 
 Wykonawcy 
 
1.5. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji robót budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 
1.5.1. Organizacja robót budowlanych 
1.5.1.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z  Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
1.5.1.2. Zgodność z dokumentacją projektową 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione 
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, 
a  o  ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. 
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W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową 
i  ST. 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z  określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
 
1.5.1.3. Dokumentacja Projektowa 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa powinna zawierać: 

• kosztorys inwestorski 
• przedmiary kosztorysowe 
• Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu 

Umowy 
• Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla w/w inwestycji - 

komplet 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację: 

- Projekt organizacji i harmonogram robót 
- Projekt zaplecza technicznego budowy 

 
1.5.1.4. Dokumenty budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy 
wszystkich wymaganych prawem polskim dokumentów, zgodnie z punktem 6.8."Dokumenty 
budowy" w rozdziale 6 "Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów 
i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia" niniejszej Specyfikacji. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie lub uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek 
z  dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
z  prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
1.5.1.5. Kierownik Budowy 
Wykonawca wyznacza na cały okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadającego 
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzącego Dziennik Budowy. 
 
1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami 
Poszczególni wykonawcy zapoznają się ze swoimi zakresami robót. Podwykonawcy 
przedkładają swoje uwagi, notatki i obliczenia Generalnemu Wykonawcy. 
Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty każdemu z zainteresowanych 
podwykonawców. 
Generalny Wykonawca winien przekazać wszystkie elementy niezbędne do kontynuacji prac 
przez podwykonawcę. Procedury i niejasności dotyczące procesu budowy wyjaśnia kierownik 
budowy z ramienia Generalnego Wykonawcy wszystkim podwykonawcom. 
Należy sporządzić Zeszyt Zadań Ogólnych, w którym uściśla się relacje pomiędzy 
wykonawcami. 
Wykonawca powinien zapewnić pomoc w czynnościach manipulacyjnych i transporcie 
wewnętrznym oraz w interpretacji poszczególnych zadań. 
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W przypadku uchybień ze strony wykonawców należy poinformować Inwestora i Projektantów. 
Należy informować Inwestora i Projektantów o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie 
zadań. 
 
1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy 
1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz 
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet Specyfikacji Technicznej. 
 
1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 
budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i  ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953 ze zm.) 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu 
Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
Wykonawca odpowiada za znajdujące się na Terenie Budowy wyroby budowlane we własnym 
zakresie. 
Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnić: 

- zabezpieczenia elementów przed zniszczeniami, i zawilgoceniem, 
- zabezpieczenia i konserwacji istniejących przewodów i sieci, 
- zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunków przechowywania 
wyrobów budowlanych 

 
1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dotyczące  organizacji ruchu 
 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy  spełnić następujące warunki: 

• Urządzenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania prac i wykorzystania 
wspólnych instalacji będzie ustalane wspólnie z Inwestorem z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków bezpieczeństwa dla poruszania się po 
terenie działki oraz poza nią zarówno dla uczestników procesu budowlanego jak i dla 
osób postronnych. 

• Wykonawca powinien przekazać plan placu budowy, harmonogram zajęcia i zwolnienia 
poszczególnych stref wraz z harmonogramem montażu i demontażu instalacji i sprzętu 
w  ciągu 3 dni od rozpoczęcia prac. 

Generalny Wykonawca sporządza plan zagospodarowania placu budowy z uwzględnieniem: 
• rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy, 
• instalacji placu budowy, pomieszczeń, warunków BHP, ogrodzenia, oświetlenia, 

pojemników na odpady, usuwanie śmieci i odpadów, 
• organizacji wewnętrznej i postanowień BHP,  
• dostępu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i innych niezbędnych instalacji. 
• wytyczenia dróg wewnętrznych i dojazdowych 
• usytuowania składowisk materiałów budowlanych w obrębie terenu budowy 
• oszczędnego gospodarowania przestrzenią koniecznego do przeprowadzenia robót 
• zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robót 
• zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpożarowej 
• zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy 
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• zapewnienia ochrony zdrowia 
• zapewnienia ochrony środowiska i ochrony sanitarnej 
• odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia 

 
1.5.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 
urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i  urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla  wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 
i  urządzeń podziemnych na Terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne 
o  zamiarze rozpoczęcia Robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
Prace budowlane związane z realizacją przedmiotowej inwestycji należy prowadzić w taki 
sposób, aby nie naruszyć chronionych prawem interesów osób trzecich, tzn. właścicieli 
nieruchomości przyległych bezpośrednio do placu budowy. Związane jest to z właściwym 
ogrodzeniem i zabezpieczeniem placu budowy oraz jego oznakowaniem. 
 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w zakresie ochrony wody, powierza 
atmosferycznego, ziemi, świata roślinnego i zwierzęcego oraz ochrony przed hałasem, 
wibracjami, promieniowaniem elektromagnetycznym.  
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających 
ze  skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

b) zanieczyszczeniem istniejących pomieszczeń pyłami lub substancjami toksycznymi, 
c) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
d) możliwością powstania pożaru. 
Powstałe w trakcie przedmiotowej inwestycji nieprzydatne odpady będą składowane 
w  miejscach wyznaczonych, a następnie przetransportowane do miejsc utylizacji lub na 
wysypisko śmieci.  
 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej zawartych 
m  in.  w  Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 
2003r. w  sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i  terenów (Dz. U. Nr 121 z 2003r. poz. 1138). 



  

13 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i  zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, 
to  konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.7. Warunki bezpieczeństwa pracy. 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i  higieny pracy, w szczególności wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169 z 2003r. poz. 1650 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 ze zm.). 
Dla prowadzenia robót i bezpiecznego ich kierowania zakłada się stały pobyt kierownika 
robót jako osoby odpowiedzialnej za te prace. 
Przystępując do prac personel musi być trzeźwy, wypoczęty, w dobrej kondycji psychicznej 
i  fizycznej, ubrany we właściwą dla rodzaju prac odzież ochronną. W zależności od potrzeby 
należy wyposażyć pracowników w wymagany sprzęt ochronny. 
Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporządza program bezpieczeństwa i prowadzi 
instruktaże z pouczeniem o pierwszym działaniu w razie wypadku oraz podaje numery 
telefonów awaryjnych, a także odpowiada za noszenie odzieży roboczej i sprzętu ochronnego 
przez pracowników. 
Generalny Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie środki 
techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia 
robót budowlanych. 
Zabezpieczenia BHP obejmują między innymi (nie wyłącznie): 

• bariery na obrzeżach rusztowań, 
• znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne 
• prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji, 
• pasy zabezpieczające dla osób pracujących na wysokościach, 
• poręcze zabezpieczające przed upadkiem 
• wewnętrzne drabiny, schody i pomosty, 
• kosze stabilizujące do prac wysokościowych wewnątrz obiektu. 

Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich 
uczestników procesu budowlanego. 
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1.6. Określenia podstawowe 
Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją 
Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców 
i  ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inżyniera. 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie 
ustnej, pisemnej, e-maill dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych 
z  prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 
ich wykonania 
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2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 
i  odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. 
Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie 
na terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z państw Unii 
Europejskiej wg potrzeb. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradzieżą oraz 
zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
Miejsca składowania materiałów i wyrobów budowlanych należy utwardzić i odwodnić. 
Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia 
i  usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować. 
W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych, należy 
zamieścić o tym informację na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych 
miejscach. Substancje i preparaty niebezpieczne należy przechowywać i przemieszczać na 
terenie budowy w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych należy 
umieścić tablice określające dopuszczalne obciążenie regałów magazynowych, a także 
dopuszczalne obciążenie powierzchni stropu. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń 
technicznych muszą zostać wykonane w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, 
zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały składuje 
się w miejscu wyrównanym do poziomu. 
Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2m, dostosowane do 
rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. Stosy materiałów workowanych układa się 
w  warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 warstw. 
Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 
1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowań lub innych przeszkód trwałych 



  

16 

2) 5m - od stałego stanowiska pracy 
Sposób składowania materiałów i wyrobów budowlanych o kształcie płyt powinien wykluczyć 
ryzyko ich spękania, wykrzywienia, wygięcia czy jakichkolwiek innych form trwałego 
odkształcenia. 
Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy, słupy 
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany 
obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych 
materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni. Podczas 
załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, 
w której znajduje się kierowca jest zabronione. 
Na czas tych czynności kierowca jest zobowiązany opuścić kabinę. 
 
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze, co najmniej tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
Decyzja o zamianie materiałów wykończeniowych musi być zaakceptowana przez Projektanta 
i  potwierdzona zapisem w dzienniku budowy lub w formie notatki służbowej. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZB ĘDNYCH DO 
 WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; 
w  przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i  zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba, wydajność i rodzaj sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie 
z  zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym umową. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru 
i  uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót powinien być: 
1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy 
2) stosowany wyłącznie do prac, do jakich został przeznaczony 
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3) obsługiwany przez przeszkolone osoby 
4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcją producenta 
5) używany w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracownikom i osobom postronnym 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania 
oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu zgodności. 
Dokumenty uprawniające do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny być dostępne dla 
organów kontroli w miejscu eksploatacji. 
Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych 
powinny być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi zapoznaje się 
osoby pracujące na tych stanowiskach. 
W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia 
technicznego należy je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii. Zabronione jest 
dokonywanie napraw i czynności konserwacyjnych na sprzęcie znajdującym się w ruchu lub 
włączonym. 
Przewody pracujące pod ciśnieniem powinny mieć wytrzymałość dostosowaną do ciśnienia 
roboczego, z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa tych przewodów. Używanie 
przewodów uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymałości jest zabronione. 
Płyty pomostowe do przemieszczania ładunku z pojazdu na rampę lub na drugi pojazd powinny 
zapewniać bezpieczne przemieszczanie tych ładunków. Płyty takie powinny być trwale 
oznaczone z wyraźnym napisem informującym o dopuszczalnym obciążeniu roboczym. Pomosty 
i stojaki używane do przeładunku powinny odpowiadać wymaganiom wytrzymałościowym, 
a  ich dopuszczalne obciążenie powinno być trwale uwidocznione wyraźnym napisem. Pomosty 
lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdów i sprzętu, powinny być szersze o 1,2m 
od  pojazdów i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz zawierać prowadnice dla kół 
pojazdów. Prędkość pojazdów na pomostach i rampach nie powinna przekraczać 5km/h. 
Zawiesia budowlane powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu 
oceny zgodności. Dopuszczalne obciążenie zawiesi dwu- i wielocięgnowych powinno być 
uzależnione od wielkości kąta wierzchołkowego, mierzonego po przekątnej między cięgnami, 
i  wynosić: 

1) przy kącie 45st. - 90% 
2) przy kącie 90st. - 70% 
3) przy kącie 120st. - 50% 

dopuszczalnego zawiesia w układzie pionowym. Kąt rozwarcia cięgien zawiesia nie może być 
większy niż 120stopni. Przy użyciu zawiesia wielocięgnowego w celu określenia 
dopuszczalnego obciążenia roboczego należy przyjmować stan pracy dwóch cięgien. Przy 
użyciu zawiesi o obwodzie zamkniętym, ich łączne obciążenie nie powinno być większe niż 
wielkość roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia. Dopuszczalne obciążenie robocze dla 
zawiesi wykonanych z łańcuchów, użytkowanych w temp. poniżej -20st. C, należy obniżyć 
o  50%. Na zawiesiu należy umieścić napis określający jego dopuszczalne obciążenia robocze 
oraz termin ostatniego i następnego badania. Wykonywanie węzłów na linach i łańcuchach oraz 
łączenie lin stalowych na długości jest zabronione. 
Drogi dla wózków i taczek umieszczone nad poziomem trenu powyżej 1m powinny być 
zabezpieczone balustradą składającą się z deski krawężnikowej o wys. 15cm i poręczy ochronnej 
na wys. 1,1,m. Wolną przestrzeń między poręczą a deską krawężnikową wypełnia się w sposób 
zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 
Stanowisko pracy operatora dźwigu budowlanego powinno się znajdować w odległości nie 
mniejszej niż 6m od konstrukcji tego dźwigu, przy czym operator ten powinien mieć możliwość 
obserwacji ruchu platformy na całej wysokości dźwigu. Nad stanowiskiem pracy przy załadunku 
materiałów z poziomu terenu na platformę dźwigu należy wykonać daszek ochronny. Daszek ten 
powinien wystawać, co najmniej 2m, licząc od zewnętrznej krawędzi platformy, w kierunku 
miejsca dostawy materiałów i wyrobów. 
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Dźwig musi zostać wyposażony w urządzenia sygnalizacyjne, umożliwiające porozumiewanie 
się osób między stanowiskami obsługi i odbioru. Dostęp z pomostów roboczych do platformy 
ładunkowej szybowych dźwigów budowlanych trzeba zabezpieczyć ruchomymi zaporami 
o  wysokości 1,1m, w odległości 0,3m od krawędzi pomostu roboczego.  
Zabronione jest używanie uszkodzonych narzędzi. Również wszelkie samowolne przeróbki 
narzędzi są zabronione. 
Narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć: 

1) uszkodzonych zakończeń roboczych 
2) pęknięć, zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego chwytu 
3) rękojeści krótszych niż 0,15m 

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcja producenta. 
Wyniki kontroli powinny być odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy. 
Zabronione jest stosowanie koksowników do przesuszania pomieszczeń zamkniętych. 
Przebywanie osób w pomieszczeniach osuszanych urządzeniami grzewczymi, wydzielającymi 
szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu przekraczającym dopuszczalne ich stężenie jest 
zabronione. Do takich pomieszczeń mogą mieć dostęp wyłącznie osoby obsługujące urządzenia 
grzewcze, mające nad nimi nadzór. Mogą one przebywać w tych pomieszczeniach wyłącznie 
przez okres niezbędny do zabezpieczenia prawidłowej eksploatacji i dozoru tych urządzeń. Przed 
wejściem do tych pomieszczeń należy je przewietrzyć, a po wejściu do nich zachować niezbędne 
środki ostrożności. 
 
3.2. Wymagania w zakresie instalacji budowlanych 
Prace mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego 
przez kierownika budowy i Inwestora. 
W celu właściwego wykonania instalacji należy korzystać ze sprzętu wynikającego z założonej 
technologii robót. W szczególności będą to zgrzewarki do rur z tworzyw sztucznych, 
gwintownice, elektronarzędzia do wykonania przewiertów w przegrodach budowlanych i do 
mocowania materiałów, wyrobów. 
W czasie wykonywania robót należy zachować wszelkie wynikające z przepisów środki 
ostrożności związane z obsługą maszyn, narzędzi i elektronarzędzi. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2003 r. w sprawie 
warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń 
transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. poz.1890). 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz, 
co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg publicznych i wewnętrznych, na koszt Wykonawcy, po uzyskaniu zgody 
właściciela danej drogi. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
Transport materiałów do miejsca wbudowania należy organizować w taki sposób, aby 
ograniczyć ilość przeładunków i wykorzystać maksymalnie pojemność ładunkową środka 
transportu. 
Wyroby należy chronić przed wpływami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami 
mechanicznymi. 
Składowanie oraz przeładunek powinien się odbywać w pomieszczeniach krytych lub pod 
przykryciem. 
Skrzynie ładunkowe powinny być czyste, bez ostrych krawędzi i załamań powodujących 
zniszczenie materiału. 
Środki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub 
innymi żrącymi cieczami powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające ładunek przed 
wypadnięciem lub przemieszczaniem.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową wymaganiami ST, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w  Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i  wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, 
a  także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż 
w  czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie 
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, a także stosowne Polskie Normy 
i Normy Branżowe. Prowadzenie robót powinno zapewniać ochronę zdrowia i życia 
pracowników oraz osób postronnych, zabezpieczenie interesów osób trzecich, a także nie 
stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego w zakresie większymi niż przewidziany 
w  dokumentacji projektowej i ustalony zakresie odpowiednimi organami administracji 
państwowej. 
W przypadku, wykonywania jakichkolwiek prac w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót 
i  dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Ministra Kultury 
z  dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót 
budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub 
porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150 z 2004r.poz.1579) w czasie prac przy 
obiektach objętych w/w rozporządzeniem. 
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5.2. Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami dopuszczenia dla 
materiałów. 
Warunki wykonywania robót wg wymogów ogólnego stosowania i wykonania, montażu 
i  odbioru robót instalacyjnych oraz producenta wybranych urządzeń i technologii. 
Po zakończeniu robót należy: 
· sprawdzić jakość i kompletność wykonania robót 
· sprawdzić certyfikaty zastosowanych materiałów i urządzeń 
· sprawdzić działanie instalacji 
· sprawdzić działanie podłączonej aparatury 
· wykonać pomiary elektryczne 
· przy odbiorach nawet cząstkowych winien być inspektor nadzoru 
 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROL Ą I BADANIAMI WYROBÓW 
 I   ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inżynierowi); 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
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6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i  wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca 
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach 
i  wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. Wykonawca 
dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier 
natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem 
i  prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 
te  pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę 
i  zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W  przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można 
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu 
i  terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi 
na  piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
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Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier, po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
• certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, 
a  w  razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. Nr 198 z 2004r. poz. 
2041) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004r. 
poz.881 ze zm.) 
 
6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik Budowy 
Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 
1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.1406 z późniejszymi zmianami) 
oraz rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i  ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953) 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i  Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
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Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 
w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
• uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w  Robotach, 
• uwagi i polecenia Inżyniera, 
• daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i  ostatecznych odbiorów Robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera 
do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
6.8.2. Rejestr Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z  elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w  jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru Robót. 
Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące 
dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
• protokoły przekazania Terenu Budowy, 
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• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
• protokoły odbioru Robót, 
• protokoły narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 

 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie czy uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera 
i  przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na 
piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do 
stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na 
budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót. 
Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997. 
Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych i kosztorysowymi 
normami nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez 
cały okres trwania Robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także 
w  przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru 
oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
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dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z inżynierem. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 

Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej 
wykonanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki 
Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 

1) dokumentacją projektową 
2) kosztorysem ofertowym 
3) ustaleniami z Inwestorem 
4) ustaleniami z Projektantem 
5) wiedzą i sztuką budowlaną 
6) Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 
7) wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego 
zakresu robót 

 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru 
Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i  jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy 
i  powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inżynier. 
 
8.3. Odbiór wstępny Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy 
z  bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej 
na  podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST W toku odbioru ostatecznego 
Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających 
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i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 
i  ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST 
z  uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
 
8.4. Dokumenty do odbioru wstępnego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST 

i  ew. PZJ. 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 

i  ew. PZJ. 
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
i  przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

11. Instrukcje eksploatacyjne. 
W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z  uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”. 
Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych 
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne 
znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PR AC 
 TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarowi ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty 
w  Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT – ceny brutto należy podać 
w  oddzielnych rubrykach. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz  aprobaty techniczne okazane przez 
Wykonawcę 

• instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych 
• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
• umowa z Inwestorem 
• Dz.U. z 2013r. poz.1406 (tj.) ustawa "Prawo budowlane" z  7.07.1994r z późn. zm. 

i  powiązane rozporządzenia 
• Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r i powiązane 

rozp. 
• Dz.U.04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z późn. zm. 

i  powiązane rozp. 
• Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późn. zm. i powiązane rozp. 
• Dz.U.03.169.1650 rozporządzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
• Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych z 6.02.2003r 
• Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r. 
• Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów 

• Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczeństwa 
i  higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych 

• Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Środowiska z 29.11.2002r w sprawie warunków jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

• Dz.U.02.108.953 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002r.w  sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 



  

28 

• Dz.U.03.193.1890 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z  dnia 29 listopada 2003 r .w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego 
w  zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego 

• Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony środowiska" z 27.04.2001r z późn. zm. 
i  powiązane rozp. 

• Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 
• Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpożarowej" z 24.08.1991r z późn. zm. 

i  powiązane rozp. 
• Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z późn. zm. i powiązane 

rozp. 
• Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z 17.05.1989r z późn. 

zm. i powiązane rozp. 
• Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z późn. zm. i powiązane 

ozp. 
• Dz.U.01.115.1229 ustawa "Prawo wodne" z 18.07.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 
• Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i górnicze" z 4.02.1994r z późn. zm. 

i  powiązane rozp. 
• Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r 

z  późn. zm. I powiązane rozp. 
• ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z późn. zm. i powiązane rozp. 
• normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane 

• PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 
zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu 
alfanumerycznego 

• PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny 
i  współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania 

• PN-EN ISO 10077-1:2002 Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie 
współczynnika przenikania ciepła. Część 1: Metoda uproszczona 

• PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny 
i  temperatura powierzchni. Ogólne metody obliczania 

• PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny 
i  temperatura powierzchni. Część 2: Liniowe mostki cieplne 

• PN-EN ISO 13370:2001 Właściwości cieplne budynków. Wymiana ciepła przez 
grunt. Metody obliczania 

• PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez 
przenikanie. Metoda obliczania 

• PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik 
przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne 

• PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
• PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem 
• PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 
• PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 
• PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości 
• PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe 
• PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 

Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe 
• PN-82/B-02004 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 

Obciążenia pojazdami 
• PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem 
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• PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem 
• PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - 

wraz z poprawką PN-B-03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmianą PN-B-
03002:1999/Az1:2001 i PN-B-03002:1999/Az2:2002 

• PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie - 
wraz ze zmianą PN-B-03150:2000/Az1:2001 

• PN-93/B-02870 Badania ogniowe. Małe kominy. Badania w podwyższonych 
temperaturach 

• PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach 
ewakuacyjnych i drogach pożarowych 

• PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 
Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe 

• PN-EN 45014 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę 
• PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie – Związki miedzy różnymi rodzajami 

odchyłek i tolerancji stosowanych w wymaganiach 
• PN-B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Badania. 
• PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 

przy odbiorze 
• PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej 

z  tkaniny szklanej i welonu szklanego. 
• PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
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II.  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU RO BÓT 
 BUDOWLANYCH ST-01.00.00;   
 WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDO WĘ 
 45100000-8)  
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych "Wymagania 
w  zakresie przygotowania terenu pod budowę" odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru Robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę, które 
zostaną wykonane w ramach inwestycji. 
 
1.2. Przedmiot i Zakres Robót objętych ST 
1.2.1. Przedmiot Robót 
Przedmiotem Robót będących tematem niniejszego opracowania są elementy zagospodarowania 
terenu oraz urządzenia zaplecza technicznego na potrzeby Wykonawcy w ramach inwestycji 
w  zakresie pełnej realizacji budowlanej ww. przedsięwzięcia i oddania budynku do użytku 
zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszoną 
przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a także ogólnie obowiązującym prawem 
polskim i  europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz znajomością sztuki 
budowlanej. 
 
1.2.2. Zakres Robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót zgodnie z WSZ: 
Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują: 

Lp Nazwa 
Nr wg Wspólnego 

Słownika Zamówień 
1. Roboty przygotowawcze i zabezpieczeniowe 45111000-8 

2. 
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych: 
roboty ziemne 

45110000-1 

3. Roboty na placu budowy 45113000-2 
4. Roboty przy wznoszeniu rusztowań 45262100-2 
   

 
1.3. Zakres stosowania ST 
Należy rozumieć i stosować tylko i wyłącznie w zakresie przewidzianym powyżej dla danego 
zadania inwestycyjnego. Niniejszą specyfikację techniczną należy rozpatrywać ze Specyfikacją 
Ogólną Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00 zawierającą 
wymagania ogólne nadrzędne dla wszystkich specyfikacji szczegółowych. 
 
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące 

- inwentaryzacja powykonawcza 
- wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 

telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 
 
1.5. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji robót budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 
Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-
00.00.00. 
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1.6. Określenia podstawowe 
Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-
00.00.00. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej i spełniać wymagania stosownych Norm polskich, branżowych 
i  europejskich zharmonizowanych. 
Warunki składowania powinny być zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. 
Nie  przewiduje się ponadto żadnych szczególnych wymagań odnośnie materiałów lub wyrobów 
budowlanych, oprócz zawartych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Ogólnej Wykonania 
i odbioru robót budowlanych. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZB ĘDNYCH DO 

WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-
00.00.00. 
Zalecany park maszynowy: 

- taczki 
- samochody transportowe i samowyładowcze o pojemności ładunkowej 2 t 
- wyciąg 

Ostatecznego doboru dokona Wykonawca, kierując się rachunkiem ekonomicznym przy 
zapewnieniu warunków BHP i odpowiedniej jakości wykonania robót w przewidzianym 
terminie. 
   
4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-
00.00.00. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Z  UWZGL ĘDNIENIEM PODZIAŁU SZCZEGÓŁOWEGO WG WSPÓLNEGO 
SŁOWNIKA ZAMÓWIE Ń NA GRUPY, KLASY I KATEGORIE ROBÓT. 

 
5.1. Prace przygotowawcze  
W czasie prowadzenia prac przygotowawczych - oczyszczania terenu, w przypadku odkrycia 
wykopalisk archeologicznych lub niewypałów należy przerwać roboty, zabezpieczyć teren 
i  powiadomić odpowiednie organy administracyjne. 
 
5.2. Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
Roboty rozbiórkowe należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej i znajomości 
sztuki budowlanej z zachowaniem przepisów BHP. Teren, na którym prowadzone są roboty 
rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi, 
a  w  razie potrzeby zainstalować także sygnalizatory świetlne bądź dźwiękowe. Przed 
rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy obiekt odłączyć od sieci gazowej, cieplnej, 
elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. 
W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych zabronione jest przebywanie ludzi na niżej 
położonych kondygnacjach. Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować 
zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem 
gruzu. Zabronione jest przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie 
i  podcinanie. W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi 
wszystkie osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. W czasie 
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wykonywania robót rozbiórkowych sposobem przewracania długość umocowanych lin powinna 
być trzykrotnie większa od wysokości obiektu.  
Podczas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przeprowadzić segregację materiałów 
odzyskiwanych. Materiały odzyskiwane należy maksymalnie wykorzystać np. na podbudowy 
projektowanych nawierzchni, uzgadniając to z projektantem. 
 
PORZĄDEK PRAC ROZBIÓRKOWYCH: 

• wyznaczenie stref zagrożenia, oznakowanie i zabezpieczenie terenu rozbiórki. 
• odłączenie wszystkich instalacji 
• demontaż wyposażenia technologicznego 
• wyburzanie  elementów konstrukcji budynku i tynków  młotem  elektrycznym 
• wywóz i utylizacja pozostałego gruzu budowlanego. Do organizacji transportu 

gruzu należy użyć pojazdów ciężarowych o ładowności min.2 t. 
 

Wszelkie prace w budynku należy uzgadniać z Inżynierem oraz zawiadomić Administracj ę 
budynku. Niezbędna jest ścisła współpraca w zakresie odłączania i przyłączania instalacji – 
wykonawcy z administracją obiektów. 
Z administracją budynku należy uzgadniać sposób wywozu gruzu i odpadków – drogi 
dojazdowe i czas wywozu. 
 
5.3. Roboty w zakresie usuwania gleby  
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie 
instalacji i urządzeń podziemnych, mogących się znaleźć w zasięgu prowadzonych robót. Jeżeli 
teren, na którym wykonywane są roboty ziemne nie może być ogrodzony, wykonawca robót 
powinien zapewnić jego stały dozór. 
W skład robót ziemnych stanowiących przygotowanie terenu budowy wchodzi: 
- wykonanie zabezpieczeń  
- ręczne wykopy 
Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne, 
kierownik budowy jest zobowiązany do określenia bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być 
one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonania tych robót. Bezpieczną odległość 
kierownik budowy ustala w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub 
użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami 
ostrzegawczymi i ogrodzić. Podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego 
odkrycia lub naruszenia instalacji niezwłocznie przerywa się pracę i ustala z właściwą jednostką 
zarządzającą daną instalacją dalszy sposób wykonywania robót. Jeżeli podczas wykonywania 
robót ziemnych zostaną odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa się dalszą pracę 
i  zawiadamia się osobę nadzorującą roboty ziemne. 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 
napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także 
głębienie wykopów poszukiwawczych powinny odbywać się ręcznie. W miejscach dostępnych 
dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas 
zmroku i w nocy ustawić balustrady składające się z deski krawężnikowej, o wys. 0,15m 
i  poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości min. 1,1m oraz w odległości nie mniejszej niż 
1m od krawędzi wykopu. Wolną przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą wypełnia się 
w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. Dodatkowo balustrady 
takie powinny być zaopatrzone w czerwone światło ostrzegawcze. 
Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, 
wykop należy szczelnie przykryć w sposób uniemożliwiający wpadnięcia do niego. 
W  przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robót można oznaczyć za pomocą 
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balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 
1,1m i w odległości 1m od krawędzi wykopu. 
Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robót ziemnych: 
1) tworzenie nawisów przy wykonywaniu wykopu 
2) włączanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napełniania naczynia roboczego 

gruntem 
3) przebywanie osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny roboczej 
4) przemieszczanie maszyny roboczej po pochylniach przekraczających dopuszczalny stopień 

określony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej 
5) wykonywanie tych robót pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odległości 

mniejszej niż określają to odrębne przepisy 
6) przebywanie osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie załadunku 

jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie została konstrukcyjnie wzmocniona 
Wykopy powinny być wykonywane w jak najkrótszym czasie i możliwie szybko wykorzystane, 
aby uniknąć osuwania się skarp. 
Zasypanie wykopów powinno nastąpić zaraz po zakończeniu prac, aby nie dopuścić do 
osłabienia struktury gruntu działaniem czynników atmosferycznych. 
Do zasypywania wykopów i fundamentów należy używać gruntów z tych wykopów. Nie wolno 
stosować do zasypywania gruntów zamarzniętych. Przy zasypywaniu wykopów grunt trzeba 
zagęszczać warstwami grubości nieprzekraczającej 20cm. 
Ziemia z wykopów powinna być składowana na terenie budowy. Miejsce odkładu gruntu określi 
kierownik budowy w projekcie zagospodarowania terenu budowy. 
 
5.4. Roboty na placu budowy  
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budowy, co 
najmniej w zakresie: 
1)  ogrodzenia terenu robót i składowania materiałów budowlanych i wyznaczenia stref 

niebezpiecznych 
2) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych 
3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej mediami, a także 

odprowadzenia lub utylizacji ścieków 
4) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych  
5) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego 
6) zapewnienia właściwej wentylacji 
7) zapewnieni łączności telefonicznej 
8) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 
Teren budowy lub robót należy ogrodzić lub w inny sposób uniemożliwi ć wejście osobom 
nieupoważnionym. Ogrodzenie terenu budowy należy wykonać w taki sposób, aby nie stwarzało 
zagrożenia dla ludzi. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy 
oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a razie potrzeby zapewnić stały 
nadzór. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5m. Prace należy wykonać 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r. poz.953). 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć 
miejsca postojowe na terenie budowy. 
Na terenie budowy szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego 
powinna wynosić, co najmniej 0,75m, a dla dwukierunkowego -1,2m. 
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niż : 
1) dla wózków szynowych - 4% 
2) dla wózków bezszynowych - 5% 
3) dla taczek - 10% 
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Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyżej 1m, 
zabezpiecza się balustradą, która powinna składać się z deski krawężnikowej o wys. 15cm 
i  poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1m. Wolną przestrzeń między deską 
krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem 
z  wysokości. 
Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny mieć spadków 
większych niż 10%. Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy 
umocowane poprzecznie w odstępach nie mniejszych niż 0,4m lub w schody o szerokości nie 
mniejszej niż 0,8m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. Wyjścia z magazynów oraz 
przejścia między budynkami wychodzące na drogi zabezpiecza się poręczami ochronnymi 
umieszczonymi na wysokości 1,1 m lub w inny sposób.  
Wszystkie przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi 
lub znakami zakazu. 
Przed skrzyżowaniem dróg z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odległości nie 
mniejszej niż 15m ustawia się oznakowane bramki, oświetlone w warunkach ograniczonej 
widoczności, wyznaczające dopuszczalne gabaryty przejeżdżających pojazdów. 
Teren budowy musi zostać wyposażony w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, 
w  zależności od potrzeb system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, 
rozmiarów i sposobu wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych 
i  chemicznych właściwości substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej 
z  liczby zagrożonych osób. 
Tablicę informacyjną, wykonaną zgodnie z art. 45 ustawy "Prawo budowlane" z dn.16 kwietnia 
2004, należy umieścić w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu od takiej 
drogi, na wysokości min. 2m, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie lub zabrudzenie 
w  stopniu ograniczającym możliwość odczytania zawartych na niej informacji. 
Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia umieszcza się na 
terenie budowy, w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem. 
Ogłoszenie takie powinno zawierać: 
1) przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych 
2) maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach 
3) informacje dotyczące planu BIOZ 
Strefę niebezpieczną (miejsca na terenie budowy, gdzie występuje zagrożenie dla zdrowia i życia 
ludzi) należy ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym, 
a  wszelki przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej muszą zostać 
zabezpieczone daszkami ochronnymi. 
Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4m nad terenem 
w  najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45st. w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie 
daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. W miejscach 
przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna wynosić, co najmniej 0,5m więcej 
z  każdej strony niż szerokość przejścia lub przejazdu. Daszków ochronnych nie wolno używać 
jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu czy materiałów. 
Jeżeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, należy ją 
ogrodzić balustradami, które powinny składać się z deski krawężnikowej o wys. 15cm i poręczy 
ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1m. Wolną przestrzeń między deską krawężnikową 
a  poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 
Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, 
w  wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej 
niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, ale nie mniej niż 6m. Jednak w zwartej 
zabudowie miejskiej strefa taka może być zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych 
rozwiązań technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczających przed spadaniem przedmiotów. 
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5.5. Wznoszenie i demontaż rusztowań  
W celu zwiększenia bezpieczeństwa podczas prac na wysokości należy ograniczać liczbę 
niebezpiecznych operacji roboczych oraz stosować urządzenia zabezpieczające pracowników.  
Kierowanie pracami na wysokościach należy powierzać osobom mającym właściwe 
uprawnienia, przygotowanie techniczne oraz praktykę zawodową. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest: 

• prowadzenie robót ściśle według dokumentacji technologiczno- organizacyjnej obiektu 
• przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy na wysokości, zgodnie 

z  instrukcją bezpieczeństwa montażu, normami oraz ogólnymi i szczegółowymi 
przepisami bhp 

• wyposażenie brygad w odpowiednie środki ochrony osobistej 
• dokonywanie kontroli stanowisk pracy na wysokości, a zwłaszcza prawidłowości 

usytuowania i zamocowania urządzeń zabezpieczających 
• wyznaczanie stref niebezpiecznych przy budynkach, budowlach i na placu budowy oraz 

oznaczanie ich znakami ostrzegawczymi 
Pracownicy zatrudnieni przy pracach na wysokości powinni: 

• przejść przeszkolenie podstawowe i okresowe bhp, a instruktaż ogólny powinien 
przedstawić podstawowe zagrożenia i najczęstsze przyczyny wypadków 

• umieć posługiwać się przydzielonymi środkami ochrony osobistej oraz urządzeniami 
zabezpieczającymi 

• umieć bezpiecznie obsługiwać podstawowe urządzenia służące do transportu poziomego 
i pionowego 

• posiadać książeczkę kwalifikacyjną z aktualnymi wpisami dotyczącymi stanu zdrowia 
i  predyspozycji do pracy na wysokości oraz przeszkolenia w zakresie bhp. Pracownicy 
zatrudnieni przy montażu, demontażu rusztowań wiszących muszą posiadać odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego 

• zabronione jest zatrudniane pracowników przy pracach na wysokości w przypadku 
przeciwwskazań lekarskich 

Wybór właściwego sprzętu oraz zakres jego stosowania powinny być uzależnione od rodzaju 
robót, a także od rodzaju robot, a także od stopnia zagrożenia zdrowia i życia. 
Pełny wykaz kart i wzorów środków ochrony indywidualnej zawiera katalog Centralnego 
Instytutu Ochrony Pracy. Katalog ten umożliwia właściwy dobór środków ochrony 
indywidualnej oraz zgodne z przepisami ich stosowanie. 
Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości powinien być stale sprawdzany Wycofanie go 
z  użycia powinno nastąpić po przekroczeniu terminu ważności oraz zawsze wówczas, gdy 
sprzęt ten był narażony na przeciążenie spowodowane upadkiem człowieka z wysokości. 
Na budowie każde stanowisko pracy położone na wysokości ponad 1m musi być zabezpieczone 
barierą ochronną o wysokości 1.1m i deską krawężnikową o szerokości 0.15m. Wolną 
przestrzeń, między poręczą bariery a deską krawężnikową, należy zabezpieczyć poprzeczką 
umocowaną w połowie wysokości. 
Otwory technologiczne i inne należy przykryć pokrywą i zabezpieczyć przed przesuwaniem się 
lub ustawić bariery ochronne. 
Rusztowanie powinno być dopuszczone do użytkowania dopiero po sprawdzeniu i odbiorze 
przez nadzór techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatności do określonych robót zapisem 
w  dzienniku budowy, dokonanym przez Kierownika Budowy. 
Po burzy, ulewach, opadach śniegu oraz po dłuższej przerwie w użytkowaniu, na rusztowaniach 
można pracować dopiero po kontroli technicznej. Powinna ona obejmować stan konstrukcji 
rusztowań i podestów roboczych. 
Prace na rusztowaniach: 

• montaż rusztowań może być przeprowadzony tylko przez osoby posiadające 
odpowiednie i udokumentowane kwalifikacje 

• rusztowanie powinno być ustawione na ustabilizowanym gruncie, wyprofilowanym 
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w  sposób umożliwiającym spływ wód opadowych; nośność podłoża gruntowego 
w  miejscu ustawienia rusztowania powinna być nie mniejsza niż 0,1 MPa. 

• rusztowanie systemowe powinno być budowane wg dokumentacji technicznej 
producenta lub w przypadku rozwiązań nietypowych w oparciu o projekt indywidualny 

• rusztowanie powinno posiadać prawidłowe kotwienie, szczelne pomosty o odpowiedniej 
wytrzymałości, piony komunikacyjne zapewniające bezpieczne wchodzenie i schodzenie, 
balustrady składające się z poręczy ochronnej, która w przypadku rusztowań 
systemowych może być umieszczona na wysokości 1m. Jeżeli rusztowanie jest odległe 
od ściany budynku o więcej niż 20cm, balustrady powinny być wykonane po obu 
stronach pomostu.  
Rozstawy stojaków nie powinny być większe niż: 

a) w kierunku równoległym do ściany, tj. podłużnie: 
• przy rusztowaniach drewnianych - 2,5 m 
• przy rusztowaniach z rur stalowych - 2,0m 

b) w kierunku prostopadłym do ściany, tj. poprzecznie: 
• przy rusztowaniach drewnianych - 1,5m 
• przy rusztowaniach z rur stalowych - 1,35m 

Stężenia rusztowań przyściennych wysokości ponad 10m należy mocować do stojaków 
i  rozmieszczać na całej długości rusztowania w sposób zapewniający nieprzesuwalność 
węzłów. W pionie należy je umieszczać w odstępach nie większych niż 6m. 
Konstrukcję rusztowania trzeba kotwić do ściany. Siła w cięgnie kotwiącym nie może 
być większa niż 2,5kN, a odległość między zakotwieniami nie powinna być większa niż 
5m. Kotwie (haki) należy wbijać w kołki drewniane osadzone uprzednio w ścianie na 
głębokość, co najmniej 20cm.  

• rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) powinny mieć daszki 
ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod kątem nie mniejszym niż 40º do 
poziomu 

• ponadto rusztowanie powinno posiadać ochroną odgromową i tablicę informującą m.in. 
o  dopuszczalnej nośności pomostów oraz być poddawane konserwacji i sprawdzeniu- 
każdorazowo po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach w pracy 
dłuższych niż 10 dni 

• każde rusztowanie przyścienne powinno mieć wydzielone miejsce służące komunikacji 
pionowej pracowników zatrudnionych na rusztowaniu. Odległość między sąsiednimi 
pionami komunikacyjnymi nie powinna być większa niż 40m. Konstrukcja wysięgników 
transportowych powinna zapewnić przeniesienie obciążenia pionowego pięciokrotnie 
większego niż obciążenie dopuszczalne i obciążenie poziome od naciągu liny. 

• do transportu materiałów o masie większej niż 150kg należy wykonać wieżę wyciągową 
jako konstrukcję samodzielną, przylegającą do konstrukcji rusztowania 

Demontaż rusztowań należy prowadzić zgodnie z instrukcją zaakceptowaną przez Kierownika 
Budowy. Demontaż rusztowań może nastąpić po zakończeniu robót prowadzonych z tego 
rusztowania oraz po usunięciu w konstrukcji pomostów roboczych oraz wszelkich urządzeń 
i  materiałów. Dopuszcza się częściowy demontaż od góry w miarę postępu prac z najwyższego 
pomostu. 
Podczas demontażu niedopuszczalne jest zrzucanie jakichkolwiek elementów z wysokości. 
Po  zakończeniu demontażu wszystkie elementy powinny być oczyszczone i posegregowane 
jako: 

• nadające się do dalszego użytku 
• wymagające naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenie trwałych odkształceń 

Miejsca na placu budowy, gdzie jest prowadzony montaż lub demontaż rusztowań oraz gdzie 
wykonuje się roboty na rusztowaniach, należy oznaczać za pomocą tablic ostrzegawczych 
umieszczonych w widocznych miejscach. Na rusztowaniach i wieżach wyciągowych muszą być 
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wywieszone tablice informacyjne o dopuszczalnym obciążeniu pomostów rusztowania i pomostu 
wyciągu. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROL Ą I BADANIAMI WYROBÓW 
 I   ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1. Roboty ziemne 
Oprócz wymagań zawartych w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i odbioru robót 
budowlanych przy realizacji wykopów fundamentowych należy zwrócić uwagę na stateczność 
ścian wykopów, naruszenie struktury gruntu w wykopie. 
 
6.2. Montaż i demontaż rusztowań 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania rusztowania należy wykonać każdorazowo przed 
oddaniem rusztowania do eksploatacji po całkowitym ukończeniu robót montażowych. 
Obejmuje ono sprawdzenie: 

• stanu podłoża, zgodnie z PN-M-47900-2:1996 
• posadowienia rusztowania 
• siatki konstrukcyjnej rusztowania  
• stężeń 
• zakotwień- polegające na próbie wyrywania kotwi ściennych 
• pomostów roboczych zabezpieczających 
• wymagań dotyczących konstrukcji 
• urządzeń piorunochronnych 
• usytuowania i stanu linii energetycznych zgodnie z PN-M-47900-2:1996 
• odchylenia od pionu i poziomu 

Rusztowanie uważa się za prawidłowo zamontowane, jeżeli przeszło wszelki badania 
pomiarowe, zgodnie z PN-M-47900-2:1996 z wynikiem dodatnim. W przypadku stwierdzenie 
niezgodności należy usterki usunąć i wykonać ponownie badania. Z wykonanych badań należy 
sporządzić protokół. 
 
Pozostałe wymagania zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 
 
7.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-
00.00.00. 
 
8.  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Nie przewiduje się żadnych szczególnych wymagań odnośnie odbiorów, oprócz zawartych 
w  Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PR AC 
 TOWARZYSZĄCYCH 
Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-
00.00.00. 
 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
•  dokumentacja projektowo-kosztorysowa  
• aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 
• instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych 
• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
• umowa z Inwestorem 
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• Dz.U.z2013r. poz.1406 (tj.) ustawa "Prawo budowlane" z  7.07.1994r z późn. zm. 
i  powiązane rozporządzenia 

• Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r i powiązane rozp. 
• Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z późn. zm. 

i  powiązane rozp. 
• Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późn. zm. i powiązane rozp. 
• Dz.U.03.169.1650 Rozporządzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
• Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych z 6.02.2003r 
• Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r 
• Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczeństwa 

i  higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych 

• Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony środowiska" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane 
rozp. 

• Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 
• Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpożarowej" z 24.08.1991r z późn. zm. 

i  powiązane rozp. 
• Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z późn. zm. i  
• Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z późn. zm. i powiązane 

rozp. 
• Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

16  czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów 

• Dz.U.02.108.953 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. 
w  sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

• Dz.U.03.193.1890 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
29 listopada 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie 
eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego 

• Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z późn. 
zm. i powiązane rozp. 

• ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z późn. zm. i powiązane rozp. 
• normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane 

• PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu  
   człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja.  
   Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył  
   przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego 

• PN-82/B-02857  Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie.  
   Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogólne 

• PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.   
   Obliczenia statyczne i projektowanie 

• PN-B-06050   Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i  
   badania przy odbiorze. 

• BN-8836-02   Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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III. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU RO BÓT 
 BUDOWLANYCH ST-02.00.00 
 WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH (45000000-7 )  
 
1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych - "Wymagania 
w  zakresie robót budowlanych" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania 
i  odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach inwestycji. 
 
1.2. Przedmiot i Zakres Robót objętych ST 
1.2.1. Przedmiot Robót 
Przedmiotem Robót będących tematem niniejszego opracowania są roboty budowlane 
w  zakresie pełnej realizacji budowlanej w/w przedsięwzięcia i oddania budynku do użytku 
zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszoną 
przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a także ogólnie obowiązującym prawem 
polskim i  europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz znajomością sztuki 
budowlanej. 
 
1.2.2. Zakres Robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót 
Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują (zgodnie z WSZ): 

Lp Nazwa 
Nr wg Wspólnego 

Słownika Zamówień 
1. Izolacja cieplna  45321000-3 

2. 
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne 
roboty 

45261000-4 

3. Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45450000-6 
4. Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45324000-4 
   

 
1.3. Zakres stosowania ST 
Niniejszą specyfikację techniczną należy rozumieć i stosować tylko i wyłącznie w zakresie 
przewidzianym powyżej dla danego zadania inwestycyjnego oraz łącznie ze Specyfikacją 
Ogólną Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00 zawierającą 
wymagania ogólne nadrzędne dla wszystkich specyfikacji szczegółowych. 
 
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące 

- inwentaryzacja powykonawcza 
- wykonanie rusztowań, pomostów roboczych  

 
1.5. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji robót budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 
Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-
00.00.00. 
 
1.6. Określenia podstawowe 
Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-
00.00.00. 
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2.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej i spełniać wymagania stosownych Norm polskich, branżowych 
i  europejskich zharmonizowanych. 
Warunki składowania powinny być zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie 
przewiduje się żadnych szczególnych wymagań odnośnie materiałów lub wyrobów 
budowlanych, oprócz zawartych poniżej oraz w dokumentacji projektowej i Specyfikacji 
Ogólnej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZB ĘDNYCH DO 

WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wykonawca winien spełniać wymogi wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z  dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru 
technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 
z  2003r. poz.1890), a także w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 
Ostatecznego doboru sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robot dokona Wykonawca, 
kierując się rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu warunków BHP i odpowiedniej 
jakości wykonania robót w przewidzianym terminie. 

• żuraw okienny przenośny 0,15t 
• wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
• spawarka elektryczna wirująca do 300A 
• betoniarka wolnospadowa elektryczna 

 
Pozostałe wymagania zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 
 
4.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Przy transporcie należy zachować przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczeństwa 
ruchu przy przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych.  
Wszelki materiały należy w czasie transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, a także przechowywać z dala od źródła ognia i elementów grzejnych, 
w  warunkach zabezpieczających je przed nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi.  
Wyroby na paletach ładuje się i rozładowuje jedynie mechanicznie. Palety należy ustawiać ściśle 
jedna obok drugiej, równomiernie na całej powierzchni. Palety powinny być tak ustawione, aby 
był możliwy ich wyładunek obustronny. 
Dostawca powinien dostarczyć odbiorcy informację w języku polskim dotyczące warunków 
przechowywania materiałów. 
 
Masy tynkarskie: 
Masy tynkarskie należy transportować i przechowywać w temperaturze 5º - 25ºC.  
Sucha mieszanka zaprawy powinna być pakowana w workach lub pojemnikach polietylenowych. 
Każdy worek powinien posiadać nadruk lub etykietę, zawierające, co najmniej dane jw. Sucha 
mieszankę w czasie przechowywania należy chronić przed zawilgoceniem i uszkodzeniami 
worków. 
W czasie transportu suchą mieszankę należy chronić przed zawilgoceniem i uszkodzeniami 
worków. 
Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach suchych, czystych, przewiewnych na 
paletach, przez okres max 6 miesięcy. 
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Papa termozgrzewalna: 
Rolki papy asfaltowej zgrzewanej należy przewozić krytymi środkami transportu, układając je 
w  pozycji leżącej najwyżej w dwóch warstwach. Rolki papy należy układać długością 
w  kierunku jazdy środka transportowego na całej szerokości. 
Papa termozgrzewalna – pomieszczenie zamknięte, chroniące przed zawilgoceniem, 
w  odległości, co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki papy należy układać w stosy na równym 
i utwardzonym podłożu, w pozycji leżącej równolegle do siebie, nie więcej niż w dwóch 
warstwach. Stosy nie powinny zawierać więcej niż 1200 szt. rolek papy, a odległość między 
stosami powinna wynosić nie mniej niż 80 cm. 
Papę podkładową transportować i składować na paletach w pozycji stojącej. Chronić przed 
światłem i wysoką temperaturą. Nie wystawiać na działanie promieni słonecznych strony 
przeznaczonej do klejenia. Nie składować dłużej niż 9 miesięcy. 
 
Materiały murarskie: 
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót 
murarskich można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.   
 
Pozostałe wymagania zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 
 
5.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 Z  UWZGL ĘDNIENIEM PODZIAŁU SZCZEGÓŁOWEGO WG WSPÓLNEGO 
 SŁOWNIKA ZAMÓWIE Ń NA GRUPY, KLASY I KATEGORIE ROBÓT. 
Wszelkie stosowane materiały muszą odpowiadać parametrom zawartym w punkcie 2 niniejszej 
specyfikacji. 
 
5.1. Roboty rozbiórkowe  
5.1.1. Zakres prac 
5.1.2. Postanowienia ogólne 
Istniejące okładziny obiektu winny być rozbierane z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności, a przed rozpoczęciem rozbiórki należy zapoznać się z lokalizacją mediów i w razie 
potrzeby odciąć ich dopływ, w szczególności prądu elektrycznego. Teren rozbiórki należy 
zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Prace rozbiórkowe powinny być prowadzone 
ręcznie lub z należytą ostrożnością. 
 Ze ścian tynkowanych należy usunąć tynk. Przy pracy można stosować lekkie rusztowania, a 
cały materiał i gruz należy usuwać na dół. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za bezpieczny demontaż wszystkich elementów 
poszczególnych obiektów oraz za przekazanie materiałów z rozbiórki do utylizacji lub na 
składowisko odpadów. W świetle przepisów gospodarki odpadami Wykonawca robót na 
zakończenie zadania, winien przekazać Inwestorowi kartę przekazania odpadu na wysypisko. 
Wszystkie szkody wyrządzone osobom postronnym podczas trwania prac będą zabezpieczane 
z  polisy Wykonawcy robót. 
 
5.2. Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty  
5.2.1. Zakres prac 
5.2.2. Postanowienia ogólne 
Do prac na wysokościach mogą być kierowani tylko ci pracownicy, którzy mają zezwolenie 
lekarza na wykonywanie pracy w takich warunkach. 
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji oraz pokrycia winny być wykonane ściśle wg 
dokumentacji technicznej. 
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Pracownicy zatrudnieni przy robotach ciesielskich powinni być wyposażeni w odpowiednie 
środki ochrony osobistej, zwłaszcza w pasy bezpieczeństwa. 
Do prac na wysokościach mogą być kierowani tylko ci cieśle, którzy mają zezwolenie lekarza na 
wykonywanie pracy w takich warunkach. Pracownicy pracujący na wysokości muszą zapinać 
pasy bezpieczeństwa. W szczególnych przypadkach, gdy zapięcie pasów jest niemożliwe, 
poniżej stanowiska roboczego należy rozpinać siatki zabezpieczające, lub montować dodatkowe 
pomosty ochronne. 
Pomosty ochronne wzniesione powyżej 1m nad poziomem terenu należy obarierować. 
W czasie pracy na wysokościach nie należy dotykać żadnych przewodów elektrycznych, nawet 
izolowanych. 
Wszelkie roboty ciesielskie, jak cięcie, struganie, piłowanie należy wykonywać poza 
rusztowaniem pomocniczym. Na rusztowaniach można wykonywać jedynie końcowe 
dopasowanie elementów . 
Przebywanie pracowników na rusztowaniach w czasie długich przerw w pracy jest 
niedozwolone. 
Roboty ciesielskie montażowe mogą być wykonywane przez zespół liczący co najmniej 2 osoby. 
Ręczne podawanie w pionie długich przedmiotów, a w szczególności desek lub bali, jest 
dozwolone wyłącznie do wysokości 3m. 
Roboty ciesielskie z drabin można wykonywać wyłącznie do wysokości 3m. 
Do robót ciesielskich używać tylko nowych gwoździ. Niedopuszczalne jest ponowne 
wykorzystanie gwoździ. 
 
5.2.3. Ocieplenie dachów 

- niewentylowanych 
 

Przed wykonaniem robót należy poddać rozbiórce istniejące pokrycie dachowe 
(papa asfaltowa na lepiku) oraz warstwy istniejącej izolacji termicznej i przekazać je do 
utylizacji przez uprawnionego wykonawcę. 
 Izolację należy układać na istniejącym oczyszczonym i wyrównanym podłożu na 
folii paroizolacyjnej stabilizującej. Styropian kleić wzdłuż dachu oraz dodatkowo 
zamocować mechanicznie. Masę klejącą stanowić może lepik asfaltowy bez 
wypełniaczy stosowany na gorąco, bądź kleje objęte normami po sprawdzeniu ich 
przydatności do przyklejania płyt izolacyjnych. Kołkowanie termoizolacji do podłoża 
projektuje się na życzenie Inwestora. Wierzchnia warstwa izolacji termicznej powinna 
być hydrofobizowana.  
 Podczas prac należy też zwrócić uwagę na należyte zabezpieczenie połaci 
dachowej przed opadami atmosferycznymi. Dodatkowo może pojawić się konieczność 
miejscowych reperacji podłoża. Na dachach bez attyk okap zakończyć nad ociepleniem 
elewacji. 

 
         - wentylowanych 
 

Projekt przewiduje docieplenie stropodachu wentylowanego. Należy zastosować 
sypki materiał izolacyjny na bazie włókien celulozowych, np. ekofiber (lub inny 
równoważny) o współczynniku przewodności cieplnej λ=0,042 W/mK. Produkt 
w  postaci luźnych włókien należy rozkładać stosując technologię "blowing insulation" 
polegającą na wdmuchiwaniu materiału przy pomocy sprężonego powietrza 
w  trudnodostępne przestrzenie. Projektuje się 23 cm warstwę izolacji. 

W przypadku braku bezpośredniego dostępu do przestrzeni pustki powietrznej 
stropodachu należy wykonać otwory technologiczne ułatwiające umieszczanie 
ocieplenia, a po zakończeniu robót uzupełnić je z pozostawieniem nawietrzaków - wg 
obowiązujących normatyw. 
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Należy wykonać następujące prace: 

− ręczne przebicie otworu; 
− wyrównanie ścian otworu; 
− ustawienie płyty stalowej nierdzewnej w gotowym otworze dachu; 
− uszczelnienie płyty stalowej nierdzewnej; 
− ułożenie i zagęszczenie betonu; 
− oczyszczenie i zagruntowanie podłoża; 
− kształtowanie papy wierzchniego krycia przy obróbkach i układanie metodą 

zgrzewania; 
− przycięcie papy przy kominach, włazach, itp.; 
− układanie papy metodą zgrzewania, gazem propan, butan. 

 
Wg normy PN-EN ISO 6946 pole powierzchni otworów bocznych i kominków 
wentylacyjnych, przez które następuje przepływ powietrza zewnętrznego w przestrzeni 
wentylacyjnej powinno mieścić się w przedziale 500 – 1500 mm2 na 1 m2 powierzchni 
dachowej. 

- Przyjęto 10 cm2/1 m2 dachu 

- kominki wentylacyjne Ø280mm;  z polipropylenu w kolorze czarnym. 

 

5.2.4. Remont pokrycia dachowego 
 

Należy zastosować papę termozgrzewalną modyfikowaną na osnowie 
z włókniny poliestrowej, w systemie NRO, a w pasach 8m od przylegających 
budynków wyższych wykonać pokrycie z papy RE30. Istniejące podłoże na 
stropodachu wentylowanym oczyścić z nalotów biologicznych i innych zanieczyszczeń. 
Występujące na połaci pęcherze należy naciąć, osuszyć np. palnikiem i podkleić. 
Wszystkie ubytki powinny być uzupełnione przez wstawienie łatek z papy 
podkładowej. Przejścia elementów mocowanych do dachu uszczelnić masą 
uszczelniającą. Należy zagruntować podłoże specjalnymi preparatami gruntującymi, 
następnie zgrzać papę wierzchniego krycia.  

 
 
5.2.5. Wymiana rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich  
Wszystkie opierzenia znajdujące się na elewacjach budynku a także rynny i rury spustowe 
należy wymienić na nowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w zgodnym z projektem 
kolorystyki elewacji lub uzgodnionym z inwestorem.  
Do montażu rynien używać należy uchwytów z tworzywa sztucznego. Rynna winna wisieć na 
hakach, lecz nie może być do nich zamocowana „na sztywno”. Haki należy mocować wkrętami 
z łbem płaskim. Rozstaw uchwytów winien wynosić ok. 50cm. Należy zachować spadek rynny 
ok. 3-5mm na 1mb. Na hakach nie należy opierać złączek dylatacyjnych, łuków, wylotów oraz 
połączeń odcinków rynien. Mocuje się je w odległości ok. 15cm od tych elementów. Każdą 
rynnę należy zamocować tak, by wysokość przedniej strony rynny była co najmniej 5mm wyżej 
niż wysokość tylniej strony - uchroni to elewację przed ewentualnym zalaniem w przypadku 
całkowitego napełnienia rynny. 
Łączenie rynien należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta: na zatrzaski, za pomocą 
złączek samozaciskających lub na złączki i spinki z gumową uszczelką. Otwarte końce rynien 
należy zabezpieczyć dnem. Odległość dna od uchwytu nie powinna przekraczać 20cm. Przy 
wnękach i występach budynku należy wstawić narożniki.  
Montaż rury spustowej należy rozpocząć od zamontowanego wpustu rynny. Przy dużych 
odległościach wpustu od ściany należy użyć dodatkowo kolanek i króćca rury aby połączyć 
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wpust z rurą spustową. Rury spustowe mocuje się do ściany za pomocą obejm wykonanych 
z  tego samego materiału co rury. Obejmy rozmieszcza się pod kielichami rur w odstępach co 
1,8-2m. 
Na wszystkich rurach spustowych należy zainstalować czyszczaki, należy oczyścić i  udrożnić 
przykanaliki. 
Nowe obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk o gr. 0,65mm należy dostosować do grubości 
ocieplonych ścian. Obróbki powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 4cm i powinny 
zabezpieczać elewację przed zaciekami wody deszczowej.  
Połączenia obróbek blacharskich z  ociepleniem ścian powinny być wykonane z wykorzystaniem 
profili systemowych, w sposób uniemożliwiający przeniesienie naprężeń spowodowanych 
wiatrem i temperaturą na tynk oraz warstwę zbrojącą. 
 
5.3. Roboty murarskie i murowe  
5.3.1. Zakres prac 
5.3.2. Przygotowanie zapraw 
Przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno być wykonane mechanicznie, 
w  takiej ilości by zaprawa mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu. 
Zaprawa cementowo-wapienna powinna być zużyta w ciągu 3 godzin, a zaprawa cementowa 
w  ciągu 2 godzin. Zaprawa powinna być łatwa do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna. 
 
5.3.3. Zaprawy cementowe 
Nadają się w szczególności do mocno obciążonych murów i cienkich ścian działowych oraz 
murów pozostających w stałym otoczeniu wilgoci. Z dodatkiem środków uszczelniających 
nabierają właściwości wodoszczelnych. Do zapraw cementowych należy stosować cement 
portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35. 
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających lub 
uszczelniających i przyśpieszających wiązanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatków 
powinno być zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do 
stosowania w budownictwie przez ITB. 
Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie, aż do 
uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie dodać wodę i mieszać w dalszym ciągu aż do 
uzyskania jednorodnej masy zaprawy. Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować 
w  zależności od przeznaczenia. 
 
5.3.4. Zaprawy cementowo-wapienne 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35. Przy przygotowaniu zaprawy, obojętnie czy mieszanie odbywać się 
będzie ręcznie czy mechanicznie, należy najpierw wymieszać składniki sypkie, a następnie dolać 
wodę i całość wymieszać do chwili uzyskania jednolitej masy. 
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających, 
odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji. 
Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia. 
 
5.3.5. Wykonywanie murów 
Roboty murowe powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektowo-
kosztorysową. W przypadku ujawnienia błędów w dokumentacji lub powstania okoliczności 
zmuszających do odstępstwa od projektu, decyzję o dalszym sposobie prowadzenia robót wydaje 
Inżynier/Kierownik projektu w porozumieniu z projektantem. 
Materiały używane do robót murowych powinny odpowiadać warunkom technicznym 
omówionym w punkcie 2. 
Cegła oraz elementy układane na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu. 
Cegłę oraz elementy porowate suche należy przed wbudowaniem nawilżyć wodą. 
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Mury należy układać warstwami, z przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości spoin oraz 
zachowaniem pionu i poziomu. 
Wnęki i bruzdy instalacyjne powinno się wykonywać jednocześnie ze wznoszonym murem. 
Kotwie, ściągi, belki i elementy konstrukcji stalowych należy obmurowywać na zaprawie 
cementowej. 
Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod 
warunkiem przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły, bloków lub 
pustaków jednego wymiaru i jednej klasy. 
 
5.3.6. Ściany z betonu komórkowego (zamurowania) 
Ułożenie pierwszej warstwy bloczków (łączonych na pióro i wpust) ma zasadniczy wpływ na 
prawidłowość wykonania całego budynku. Pierwszą warstwę elementów należy murować na 
zaprawie cementowo-wapiennej w stosunku 3:1 w taki sposób, by bloczki zachowały stabilność 
(warstwa zaprawy nie powinna przekraczać 1cm). 
Prawidłowość ułożenia bloczków w narożach budynku oraz wzdłuż ścian należy sprawdzić 
za  pomocą poziomicy oraz rozpiętych linek murarskich. Nierówności ułożenia poszczególnych 
elementów należy korygować przy pomocy gumowego młotka. 
Wierzchnią płaszczyznę warstwy bloczków należy wyrównać specjalną pacą wyrównawczą, 
a  następnie dokładnie oczyścić szczotką z wszelkich drobin i pozostałości po szlifowaniu. 
Bloczki wyposażone w pióro i wpust najlepiej jest murować na specjalną zaprawę (do cienkich 
spoin). Stosowanie takiego spoiwa przyspiesza prace murarskie i zmniejsza ryzyko miejscowego 
przemarzania ścian. 
Na oczyszczoną powierzchnię należy nanieść warstwę zaprawy klejowej o grubości 1-3mm. 
Równomierne ułożenie zaprawy ułatwia zastosowanie specjalnej kielni - pacy o zębatej krawędzi 
(wielkość zębów 4-5mm). Powierzchni bloczków nie należy zwilżać wodą. 
Zaprawę można nałożyć na odległości kilku metrów. Jednak długość nakładanej zaprawy należy 
dostosować do warunków atmosferycznych. 
Przy murowaniu ścian z bloczków na pióro i wpust, zaprawę klejową rozprowadza się tylko na 
poziomych spoinach, spoiny pionowe pozostają nie klejone. Układany bloczek należy starannie 
dosunąć do wyżłobionej ścianki bloczka poprzedniego i docisnąć do spoiny poziomej, ostukując 
go gumowym młotkiem.   
Na murowanych ścianach z elementów o gładkich ściankach, zaprawę klejową rozprowadza się 
także na pionowych spoinach. Układany bloczek należy docisnąć do spoiny poziomej 
i  pionowej, ostukując go gumowym młotkiem. 
 
5.3.7. Drobne roboty murarskie 
5.3.7.1. Osadzanie ościeżnic drewnianych i stalowych 
Dopuszcza się ustawienie ościeżnic jednocześnie ze wznoszeniem muru, pod warunkiem 
zabezpieczenia ościeżnic drewnianych przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. 
Zamocowanie ościeżnic drewnianych w ścianach działowych należy wykonywać za pomocą 
listew trapezowych lub trójkątnych przybitych na obu krawędziach stojaków ościeżnicy. Cegły 
lub płyty, z których muruje się ściankę, powinny być wpuszczone między listwy. Ponadto 
przynajmniej w dwóch miejscach stojaki ościeżnicy powinny być zamocowane do ścianki za 
pomocą kotew z płaskownika lub bednarki, przybitych jednym końcem do ościeżnicy, a drugim 
końcem wpuszczonych w spoinę poziomą muru na głębokość ok. 20cm. Szerokość ościeżnicy 
drewnianej osadzonej w ściance działowej o grubości ¼ lub ½ cegły powinna być o 3cm większa 
od grubości ścianki. 
Zewnętrzne płaszczyzny ościeżnicy metalowej powinny być oddalone od zewnętrznej 
płaszczyzny ścianek surowych o 2,5cm, a połączenie ościeżnicy z samą ścianką powinno być tak 
wykonane, aby profil ościeżnicy był całkowicie wypełniony ścianką i zaprawą. Odległość 
między czołem ścianki działowej a blachą profilu powinna wynosić co najmniej 1,5cm, a wolna 
przestrzeń wypełniona zaprawą o marce nie niższej niż 3. 
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Przy osadzaniu ościeżnic metalowych w ściankach uprzednio wykonanych należy wykuć 
gniazda na wąsy kotwiące, a następnie po ustawieniu i wypionowaniu stojaków zaklinować 
ościeżnicę silnie w murze. 
 
5.3.7.2. Opieranie i omurowywanie belek 
Stalowe belki stropowe lub nadprożowe należy opierać na murach z cegły pełnej klasy co 
najmniej 7,5 lub przy większym nacisku na poduszkach betonowych. Przy opieraniu belek na 
murze ceglanym ostatnie trzy warstwy cegieł powinny być ułożone na zaprawie cementowej lub 
cementowo-wapiennej marki co najmniej 3. Na murach z cegły kratówki lub pustaków belki 
stalowe można opierać tylko za pomocą wieńców lub poduszek betonowych. Końce belek 
stalowych powinny być omurowane cegłą ułożoną na zaprawie cementowej. 
 
5.3.7.3. Osadzanie podokienników, kratek wentylacyjnych i innych elementów w murach 
Przy osadzaniu podokienników wewnętrznych o małym wysięgu należy wykuć w ościeżach 
niewielkie bruzdy, następnie wyrównać zaprawą mur podokienny, dając mu mały spadek do 
środka pomieszczenia, a następnie osadzić podokiennik na zaprawie cementowej z dodatkiem 
mleka wapiennego. W przypadku podokienników o większym wysięgu należy uprzednio osadzić 
w murze wsporniczki stalowe w odstępach co najmniej 1,0m. 
Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek wycierowych itp. w uprzednio pozostawionych 
otworach należy wykonywać na zaprawie cementowej marki co najmniej 5. 
 
5.4. Izolacja cieplna  
5.4.1. Ściany fundamentowe, ściany piwnic  
Wokół budynku na czas zakładania izolacji należy rozebrać istniejącą nawierzchnię z płyt 
chodnikowych i wykonać wykopy do poziomu ław fundamentowych. 
Zawilgocone tynki ścian fundamentowych oraz strefy przygruntowej należy skuć, a szkodliwe 
sole oraz grzyby i pleśnie zneutralizować. Mur należy osuszyć. Ewentualne naroża wyokrąglić 
lub sfazować. 
Na oczyszczonej powierzchni wykonać izolacje cieplne z płyt ze styroduru XPS-30 (polistyrenu 
ekstrudowanego). 
Izolację wykonać na cokole i ścianie fundamentowej do ław fundamentowych. Płyty mocować 
na klej i kołki. Na styrodurze wykonać powłokę z zaprawy klejącej z zatopioną siatką zbrojącą, 
następnie powierzchnię zagruntować i poniżej poziomu terenu wykonać izolację 
dwuskładnikową bitumiczną masą powłokową. 
Izolacje należy zabezpieczyć do wysokości poziomu gruntu folią izolacyjną tłoczoną.  
Wyprawę elewacyjną cokołów i powierzchni towarzyszących należy wykonać z tynku 
cokołowego o  zwiększonej odporności na działanie wody oraz uszkodzenia mechaniczne 
i  zabrudzenia np. z tynku elastomerowego, marmolitu ect..  
Połączenie ocieplenia ścian cokołu oraz ocieplenia ścian osłonowych należy uszczelnić 
systemową taśmą uszczelniającą. 
Kolor tynku ustalić z inwestorem. 
Należy wykonać szczelny odbiór wód deszczowych z rur spustowych. 
Podczas prac ziemnych wskazane jest zasypanie fundamentów gruntem o właściwościach 
analogicznych do właściwości gruntów istniejących bez warstwy nasypu próchniczego. 
Wykopy należy prowadzić odcinkowo, na odcinkach o długościach mniejszych niż 2m, 
w  sposób uniemożliwiający uplastycznienie oraz zmianę parametrów nośnych gruntów. Sposób 
zabezpieczenia wykopów zależy od rodzaju gruntów nośnych. Na spodzie wykopu na całej 
szerokości należy przewidzieć warstwę zabezpieczającą, np. chudy beton gr.10cm. Warstwy 
gruntu po zasypaniu należy zagęszczać ręcznie warstwami co 10cm. 
Należy rozebrać istniejącą nawierzchnię z płyt chodnikowych, po wykonaniu izolacji poniżej 
poziomu terenu, należy wykonać nową nawierzchnię w postaci opaski z kostki betonowej. 
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5.4.2. Izolacja ścian zewnętrznych  
5.4.2.1. Postanowienia ogólne 
Roboty związane z wykonaniem izolacji cieplnej winny być wykonane ściśle wg dokumentacji 
technicznej. Przy wykonywaniu izolacji należy przestrzegać przepisów BHP 
i  przeciwpożarowych obowiązujących w budownictwie. 
Wykonanie izolacji termicznej winno być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną oraz 
z  wszelkimi wymaganiami podanymi przez producenta zastosowanego Bezspoinowego Systemu 
Ociepleniowego np. CERESIT, DRYVIT, STO lub innym zapewniającym spełnienie założonych 
wymagań technicznych. 
Przy doborze systemu docieplenia metodą lekką-mokrą należy zwrócić uwagę na to, aby przerwa 
technologiczna po ułożeniu styropianu i podkładu tynkarskiego, a przed ułożeniem tynku 
zewnętrznego nie wynosiła więcej niż 5 dni. Pierwszą warstwę płyt należy ułożyć za pomocą 
listwy cokołowej montowanej kołkami rozporowymi. Podczas wykonywania warstwy 
ocieplającej należy stosować wszystkie zalecenia wykonawcze dotyczące systemu docieplenia. 
Bezwzględnie należy unikać wypełniania spoin pomiędzy płytami zaprawą klejową. Płyty 
styropianowe należy układać szczelnie. Podczas wykonywania warstwy zbrojącej, podtynkowej 
należy zwrócić uwagę na odpowiednie zakłady siatki zbrojącej oraz odpowiednie zabezpieczenie 
wszystkich miejsc narażonych na występowanie spękań itp. W tym celu należy stosować 
dodatkowe pasma siatki zbrojącej oraz kształtowniki aluminiowe.  
Płyty kleić do ścian klejem i dodatkowo mocować kołkami plastikowymi o trzpieniu stalowym. 
Należy zachować układ poziomy dłuższych krawędzi i mijankowe ułożenie spoin. Po nałożeniu 
masy klejącej niezwłocznie przyłożyć styropian do ściany, dosunąć do przyklejonych wcześniej 
elementów i docisnąć uderzając pacą drewnianą aż do uzyskania równej płaszczyzny 
z  sąsiednimi płytami. Świeżo przyklejonej płyty nie wolno poruszać, aby nie zmniejszyć jej 
przyczepności do podłoża. W razie poruszenia lub nieprawidłowego przyklejenia, płytę oderwać, 
nałożyć nowe placki kleju i ponownie docisnąć do ściany. Płyty kleić na styk. Jeżeli szczelina 
przekroczy 2mm trzeba wcisnąć w nią paski styropianu. 
Na 1m2 należy użyć 8 kołków o wysokiej odporności antykorozyjnej, dobranych dla ściany 
ceglanej, zagłębionych w materiale izolacyjnym by zamocować krążek izolujący- 
zabezpieczenie przed powstawaniem punktowych mostków termicznych. Do kołkowania 
przystąpić można najwcześniej 24h od przyklejenia płyt. Główki kołków nie mogę wystawać 
poza powierzchnię ściany. 
Do uszczelnienia styków układu ociepleniowego z ościeżnicami, parapetami zewnętrznymi itp. 
stosować elastyczną taśmę samorozprężną (funkcjonującą jako integralny komponent systemu 
ociepleniowego - zgodnie z instrukcją ITB). 
Dopuszczenie wybranego systemu odpowiednią aprobatą ITB powinno obejmować zarówno 
wersję standardową, jak również w odmianie pozwalającej na wykonywanie robót 
ociepleniowych w warunkach jesienno-zimowych (w temperaturze minimalnej od +1ºC 
i  wilgotności względnej powietrza do 95%). 
W czasie kładzenia siatki, wszystkie narożniki cokołu wywinąć po 15cm poza narożnik z każdej 
strony - podwójne zbrojenie. 
Ościeża wykleić styropianem gr. 2cm. Wszystkie narożniki wykonać na bazie kątowników 
aluminiowych z siatką z włókna szklanego.  
Przerwy dylatacyjne wykonać przy użyciu profili z wypełnieniem z profilu będących częścią 
systemu. 
 
5.4.2.2. Wybór izolacji termicznej 
Do ocieplenia ścian zastosować styropian EPS 70-040 o współczynniku λ ≤ 0,040 W/(mK). 
Do ocieplenia ścian zewnętrznych styropianem proponuje się zastosowanie systemu firmy 
CERESIT lub równoważnego. 
System dociepleniowy oparty na bazie styropianu EPS. Istniejące tynki i mury należy 
zagruntować preparatem gruntującym. Przed jego użyciem powierzchnia powinna być czysta, 
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sucha, wolna od powłok malarskich, nalotów, wykwitów i innych środków obniżających 
przyczepność. Tynki odspojone od podłoża należy usunąć, uzupełnić, przed pomalowaniem 
odczekać do momentu pełnego związania.  
 
5.4.2.3. Przygotowanie podłoża 
Przed przystąpieniem do prac elewacyjnych należy sprawdzić stan podłoża: nośność, czystość, 
ewentualne nierówności.  
Złuszczone powłoki malarskie, zniszczony tynk należy usunąć, zabrudzenia umyć czystą wodą. 
Uzupełnienia należy wykonać stosując systemowy tynk podkładowy. 
Ewentualne odchyłki od pionu, poszczególnych części ocieplanych ścian, należy wypionować 
poprzez wyrównanie warstwą systemowego tynku podkładowego lub warstwą styropianu (przy 
odchyleniach ≥2cm). Przed przystąpieniem do montażu systemu należy dokładnie zabezpieczyć 
wszelkie narażone na zabrudzenie elementy, takie jak: okna, drzwi, balustrady, powierzchnie 
tarasów, itp. 
 
5.4.2.4. Montaż płyt styropianowych, siatki wzmacniającej 
Prace rozpocząć od zamontowania listwy startowej (cokołowej).  
Płyty styropianowe należy kleić do ścian zaprawą mineralną do przyklejania styropianu. Zakłada 
się wzmocnienie mocowania płyt styropianowych za pomocą łączników do mocowania izolacji 
termicznych na fasadach. Na wszystkich płaszczyznach ścian należy zatopić siatkę 
wzmacniająca podtynkową. Należy ją stosować na elewacji nie narażonej na uderzenia przy 
wykorzystaniu jednej warstwy, bądź wraz z siatką Panzer (lub równoważną) na elewacjach 
narażonych na uderzenia. Po przygotowaniu warstwy kleju, przycięty pas siatki należy przyłożyć 
do świeżej masy i zatapiać przy użyciu pacy ruchami od środka ku brzegom. Siatkę należy 
układać na zakładkę minimum 60mm, a na narożnikach na szerokość 200mm. Siatka musi być 
tak zatopiona, aby na powierzchni nie był widoczny jej kolor.  
Do zatopienia siatki należy użyć zgodnej z systemem zaprawy mineralnej. Jest to wysokiej 
jakości mineralna zaprawa klejąca, wzbogacona żywicami syntetycznymi i plastyfikatorami. Na 
powierzchnie płyt styropianowych należy przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej nałożyć ciągłą 
warstwę uprzednio rozrobionej masy. Zaprawę nakładać na grubość ok. 1,6mm na powierzchni 
nieco większej od szerokości siatki.  
 
5.4.2.5. Mocowanie płyt łącznikami mechanicznymi 
Przy zastosowaniu łączników do wybranego BSO wykonawca jest zobowiązany wykonać próby 
wytrzymałości łączników oraz ponownie dokonać obliczeń z określeniem dobranego typu 
łączników i sposobu ich rozmieszczenia. Łączniki należy osadzać po stwardnieniu kleju, 
minimalna liczba łączników: 4-8szt./m2, zgodna z wytycznymi dostawcy systemu, w strefie 
narożnej budynku należy zwiększyć ilość łączników do min. 6szt./m2; min. głębokość 
zakotwienia w warstwie nośnej ściany- co najmniej na długość strefy rozprężnej. Długość 
łączników mechanicznych jest uzależniona od rodzaju podłoża. Długość kołka = grubość izolacji 
+ grubość starego tynku i/lub tynku wyrównującego + głębokość zakotwienia.  
Minimalna głębokość zakotwienia wynosi: 6cm dla betonu i cegły pełnej, 9cm dla gazobetonu, 
pustaków ceramicznych, pustaków i cegieł szczelinowych, cegły dziurawki.  
Wierzch talerzyka osadzonego kołka powinien być zlicowany z powierzchnią płyty. 
Nie należy stosować wyłącznie łączników bez uprzedniego klejenia płyt. Szczeliny dylatacyjne 
należy wykonać z zastosowaniem profili dylatacyjnych, ościeża okien i drzwi wykonać przy 
pomocy profili ochronno- uszczelniających lub samorozprężnej taśmy poliuretanowej zgodnie 
z  rozwiązaniami systemu. Wymagana grubość izolacji ościeży otworów okiennych wynosi 2-
3cm. Do obróbki narożników i krawędzi należy stosować rozwiązania producenta sytemu. 
Na  krawędzie otworów, drzwi i okien należy dodatkowo nakleić materiał izolacyjny 
z  dodatkowych pasków tkaniny z włókna szklanego o wymiarach min. 35×35cm pod kątem 45°. 
Siatkę zbrojącą należy układać pasami pionowymi z góry na dół zatapiając ją w zaprawę 
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klejowo–szpachlową. Siatkę z włókna szklanego należy wtapiać w świeżą zaprawę klejowo-
szpachlową i wygładzać powierzchnię przy pomocy nadmiaru wyciśniętego kleju. Pasy siatki 
muszą na siebie zachodzić przynajmniej 10cm. Powierzchnia warstwy zbrojącej powinna być 
gładka i równa.  

Uwaga! 
W strefie parteru (2m od powierzchni gruntu) warstwa zbrojąca powinna być wykonana jako 
podwójna. 
 
5.5. Roboty w zakresie okładziny tynkowej  
Zastosowany system musi spełniać wymogi wysokiej odporności mechanicznej, na korozję 
biologiczną oraz przepisów ppoż. 
Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami dopuszczenia dla 
materiałów. 
Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej 
wykonanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki 
Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych muszą być ukończone wszystkie roboty związane 
z  wykuwaniem nowych otworów, zamurowaniem starych, zamurowane wszystkie przebicia, 
bruzdy oraz osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, a także wszystkie elementy konstrukcyjne 
oraz ukończone roboty instalacyjne. Wypełnienia bruzd i przebić wykonywać min. 3 dni przed 
rozpoczęciem prac tynkarskich. Nie tynkować przerw wynikających z konstrukcji budynku 
i  szczelin dylatacyjnych. 
Tynki wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5st.C. 
Spoiwa, kruszywa i woda dla tynków powinny odpowiadać normie. Tynki wykonywać 
bezwzględnie zgodnie z technologią producenta. 
Elementy metalowe do otynkowania należy okryć siatką. Powinna ona pokryć całą powierzchnię 
i być mocno przywiązana drutem. 
Wyprawy tynkarskie z tynków mineralnych, nienasiąkliwych i o odpowiedniej 
paroprzepuszczalności. Użyte farby elewacyjne powinny zwiększać trwałości na korozję 
biologiczną i czystość powłoki. Wymagania dla farb elewacyjnych podano w pkt. 2 Specyfikacji 
nr 03.00.00 Wymagania dla robót wykończeniowych. 
Wszystkie ocieplone płaszczyzny ścian zazbroić tkaniną zbrojącą z włókna szklanego 
i  zaszpachlować klejem. Masy tej używać również do ewentualnego sklejania płyt 
styropianowych ze sobą. 
Wyprawę elewacyjną cokołów i powierzchni towarzyszących wykonać tynkiem dekoracyjnym, 
gotowym do nanoszenia, wg koloru określonego w dokumentacji projektowej. 
Zaprawę tynkarską narzuca się ręcznie na zwilżone podłoże. Przy tynkowaniu w wysokich 
temperaturach podłoże powinno być intensywnie zwilżone przy pomocy węża gumowego. 
Narzuconą warstwę tynku wyrównuje się za pomocą pacy stalowej gładkiej. Zdejmowany 
materiał odkładać do pojemnika roboczego - po przemieszaniu nadaje się do dalszego użycia. 
Wydobycie żądanej struktury przy pomocy płaskiej pacy poprzez zatarcie świeżo nałożonego 
materiału. 
Przy zastosowaniu różnych kolorów mas na ścianie do ich łączenia należy używać specjalnej 
taśmy, dla uzyskania wyraźnej granicy kolorów. 
Roboty tynkarskie należy prowadzić w temp. 5º - 25ºC, przy braku opadów atmosferycznych, 
silnego wiatru i dużego nasłonecznienia. 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych muszą być ukończone wszystkie roboty instalacyjne, 
zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy. 
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6.  OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROL Ą i BADANIAMI WYROBÓW I 
 ROBÓT BUDOWLANYCH 
Dostarczone na budowę elementy i materiały powinny byś odebrane komisyjne pod względem: 

• kompletności dostawy, 
• zgodności elementów z Dokumentacją Projektową, 
• pod względem stanu technicznego, 
• jakości i kompletności dokumentacji. 

Do każdej partii dostarczonych elementów i materiałów powinno być dołączone przez 
producenta zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom 
technicznym podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania 
w  budownictwie. 
Elementów i materiałów niespełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty.  
 
Pozostałe wymagania zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 
 
7.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Jednostki obmiaru robót: 

� powierzchnia rozbieranych ścian, powierzchnia wykonanego podłoża oraz okładziny 
dachu – 1m2 

� kubatura murów – 1m3 
 
Pozostałe wymagania zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 
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8.  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną 
oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 
 
8.1. Odbiór robót rozbiórkowych 
Odbiór robót rozbiórkowych podlega odbiorowi końcowemu. Polega on na finalnej ocenie 
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu oraz jakości. 
 
8.2. Odbiór robót murowych 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych.  
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

� dokumentacja wykonawcza, 
� dziennik budowy, 
� zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
� protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
� protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
� wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
� ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

 
Pozostałe wymagania zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PR AC 
 TOWARZYSZĄCYCH 
Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-
00.00.00. 
 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• dokumentacja projektowo-kosztorysowa  
• aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 
• instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych 
• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
• umowa z Inwestorem 
• Dz.U.z2013r. poz.1406 (tj.) ustawa "Prawo budowlane" z  7.07.1994r z późn. zm. 

i  powiązane rozporządzenia 
• Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r i powiązane 

rozp. 
• Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z późn. zm. 

i  powiązane rozp. 
• Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późn. zm. i powiązane 

rozp. 
• Dz.U.03.169.1650 Rozporządzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 

w  sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
• Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych z 6.02.2003r 
• Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r 
• Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczeństwa 

i  higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
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• Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony środowiska" z 27.04.2001r z późn. zm. 
i  powiązane rozp. 

• Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 
• Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpożarowej" z 24.08.1991r z późn. zm. 

i powiązane rozp. 
• Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z późn. zm. i  
• Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z późn. zm. 

i  powiązane rozp. 
• Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z  dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów 

• Dz.U.02.108.953 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

• Dz.U.03.193.1890 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 29 listopada 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego 
w  zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego 

• Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r 
z  późn. zm. i powiązane rozp. 

• ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z późn. zm. i powiązane rozp. 
• „Instrukcja Bezspoinowego Systemu Ocieplania ścian zewnętrznych budynków 

nr  334/2002, ITB” 
• normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane 
• PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
• PN-63/B-06261 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
• PN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa. 
• PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe. 
• PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 

i  wytrzymałościowych. 
• PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
• PN-H-840023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
• PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. 
• PN-B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Badania. 
• PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 

przy odbiorze 
• PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej 

z  tkaniny szklanej i welonu szklanego. 
• PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.  
• PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
• PN-B-12061:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły i kształtki elewacyjne. 
• PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-B-04500 „Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych” 
• PN-B-10105 „Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych. 

Wymagania i badania” 
• PN-C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania”. 
• PN-EN 13162 – „Wyroby z wełny mineralnej (MW)”, 
• PN-B-03150:200 Konstrukcje drewniane. Obliczanie statyczne i projektowanie. 
• PN-B-02361:1999 Pochylenie połaci dachowej 
• PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
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IV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROB ÓT 
 BUDOWLANYCH ST-03.00.00 
 WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBÓT WYKO ŃCZENIOWYCH W  OBIEKTACH 
 BUDOWLANYCH  
 
1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych "Wymagania 
w  zakresie robót wykończeniowych w obiektach budowlanych" odnosi się do wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót w zakresie robót wykończeniowych, które 
zostaną wykonane w ramach inwestycji. 
 
1.2. Przedmiot i Zakres Robót objętych ST 
1.2.1. Przedmiot Robót 
Przedmiotem Robót będących tematem niniejszego opracowania są elementy wyposażenia 
technicznego, ogólnobudowlanego w zakresie pełnej realizacji budowlanej ww. przedsięwzięcia 
i oddania budynku do użytku zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia ogłoszoną przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a także 
ogólnie obowiązującym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi 
i  branżowymi oraz znajomością sztuki budowlanej. 
 
1.2.2. Zakres Robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót 
Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują: 

Lp Nazwa 
Nr wg Wspólnego 

Słownika Zamówień 
1. Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000-4 
2. Instalowanie krat 45421147-6 
3. Ochrona odgromowa  45312310-3 
4. Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45450000-6 
   

 
1.3. Zakres stosowania ST 
Niniejszą specyfikację należy rozumieć i stosować tylko i wyłącznie w zakresie przewidzianym 
powyżej dla danego zadania inwestycyjnego oraz rozpatrywać ze Specyfikacją Ogólną 
Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00, zawierającą wymagania 
ogólne nadrzędne dla wszystkich specyfikacji szczegółowych. 
 
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące 

• inwentaryzacja powykonawcza 
• wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 

telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 
• ponowny montaż usuniętych elementów takich jak tablice informacyjne, numery 

budynków.  
 
1.5. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji robót budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 
Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
ST-00.00.00. 
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1.6. Określenia podstawowe 
Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
ST-00.00.00. 
 
2.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej i spełniać wymagania stosownych Norm polskich, branżowych 
i  europejskich zharmonizowanych. Warunki składowania powinny być zgodne z instrukcjami 
producenta, przepisami BHP i wymaganiami ogólnymi zawartymi w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00 dla niniejszego projektu. 
 
2.1. Cement 
Do stosowania dopuszczone są cementy podane poniżej.  
1. Cement portlandzki, marki 25 i 35. 
 
2.2. Woda 
Do przygotowania zapraw stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy  
PN-EN-1008:2004. - Woda zarobowa do betonów. 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 
2.3. Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski 
do  zapraw budowlanych, a w szczególności: 

a) nie może zawierać domieszek organicznych, 
b) powinien mieć frakcje różnych wymiarów: 

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,  
piasek średnio-ziarnisty 0,5-1,0 mm,  
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

 
2.4. Wapno  

• suchogaszone 
• jednolita, jednobarwna masa bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczeń 

 
2.5. Gips szpachlowy 

• ciężar nasypowy: ok. 800 g/l 
• ziarnistość: do 0,3mm 
• zużycie materiału: ok. 1,3kg na 1m2 przy 1mm grubości warstwy 
• okres przydatności: do 3 miesięcy od daty produkcji 
• zgodny z: PN-B-30042:1997 

 
2.6. Płytki podłogowe zewnętrzne 

• barwa: wg. wzorca producenta, 
• nienasiąkliwe 
• mrozoodporne 
• odporne na ścieranie 

 
2.7. Zaprawa klejowa 

• uniwersalna do wnętrza i na zewnątrz 
• mrozoodporna 
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• wodoodporna 
• Średnio zużywa się 1,5kg zaprawy na 1m2, na każdy 1mm grubości warstwy 

sklejenia. 
 
2.8. Fugi 

• elastyczne 
• wodoodporne i mrozoodporne 
• wysoka odporność na ścieranie 
• temperatura stosowania od +5 do +25°C 

 
2.9. Folia polietylenowa 

• wykonana z polietylenu o małej gęstości z dodatkiem koncentratów barwiących 
i  środków modyfikujących 

• grubość: 0,20mm 
• wytrzymałość na rozciąganie  

� wzdłuż: ≥ 12 MPa 
� w poprzek: ≥ 10MPa 

• wydłużenie względne przy zerwaniu 
� wzdłuż: ≥ 300% 
� w poprzek: ≥ 300% 

• odporność na rozdzieranie przez gwóźdź 
� wzdłuż: ≥ 50N 
� w poprzek: ≥ 50N 

• zmiana wymiarów w temperaturze 80°C w czasie 0,5 h 
� wzdłuż: ± 1% 
� w poprzek: ± 1% 

• giętkość przy przeginaniu na półobwodzie walca o średnicy >5 mm w temperaturze -
25°C: niedopuszczalne powstawanie rys i pęknięć 

• współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (µ): ≥ 300 000 
• rozprzestrzenianie płomieni - klasyfikacja ogniowa: materiał trudno zapalny 
• aprobata techniczna 

 
2.10. Stolarka otworowa 
Dokładne dane techniczne dotyczące konkretnych okien i drzwi znajdują się na rysunkach 
zestawienia stolarki.  
 
2.11. Ślusarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 
 
Szczegółową specyfikację projektowanych okien umieszczono w zestawieniach. 

Okna przeznaczone do wymiany: 
� Okna z funkcją rozszczelniania, 
� Nawiewniki higrosterowalne inteligentne, 
� Okucia metalowe, antywłamaniowe, 
� Izolacyjność akustyczna min.32dB, 
� Współczynnik przenikania ciepła szyby U=0,9 W/m²K, 
� Kolor RAL     biały, 
� Parapet zewnętrzny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze ustalonym                   

z inwestorem, 
� Parapet wewnętrzny z płyt MDF. 
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Stolarka zgodna z: 
PN-88/B-10085 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania oraz PN-EN 1192, 
PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego 
i  użyteczności publicznej. Wymagania.”, PN-B-02151-03:1999 „Akustyka budowlana. Ochrona 
przed hałasem pomieszczeń w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych. 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZB ĘDNYCH DO 

WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-
00.00.00. 
Wykonawca winien spełniać wymogi wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z  dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru 
technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 
z  2003r. poz.1890), a także w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 
Ostatecznego doboru sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robot dokona Wykonawca, 
kierując się rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu warunków BHP i odpowiedniej 
jakości wykonania robót w przewidzianym terminie. 

• żuraw okienny przenośny 0,15t 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Przy transporcie należy zachować przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczeństwa 
ruchu przy przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych.  
Wszelki materiały należy w czasie transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, a także przechowywać z dala od źródła ognia i elementów grzejnych, 
w  warunkach zabezpieczających je przed nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi.  
Wyroby na paletach ładuje się i rozładowuje jedynie mechanicznie. Palety należy ustawiać ściśle 
jedna obok drugiej, równomiernie na całej powierzchni. Palety powinny być tak ustawione, aby 
był możliwy ich wyładunek obustronny. 
Dostawca powinien dostarczyć odbiorcy informację w języku polskim dotyczące warunków 
przechowywania materiałów. 
 
Stolarka i ślusarka drzwiowa i okienna. 
Stolarka i ślusarka powinna być dostarczona na budowę w stanie ostatecznie wykończonym. 
Podczas transportu i składowania na budowie nie powinny doznawać uszkodzeń, odkształceń, 
a  w przypadku stolarki drewnianej - zawilgocenia. 
 
Farby 
Farby powinny być dostarczone na budowę w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych. 
W  czasie transportu i składowania na budowie należy zabezpieczyć je prze wpływami wysokiej 
temperatury, wilgoci oraz nasłonecznienia. 
 
Pozostałe wymagania zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Z  UWZGL ĘDNIENIEM PODZIAŁU SZCZEGÓŁOWEGO WG WSPÓLNEGO 
SŁOWNIKA ZAMÓWIE Ń NA GRUPY, KLASY I KATEGORIE ROBÓT. 

Wszelkie zastosowane materiały muszą spełniać wymagania określone w pkt. 2 niniejszej 
specyfikacji. 
 
4.1. Tynkowanie  
Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami dopuszczenia dla 
materiałów. 
Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej 
wykonanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki 
Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych muszą być ukończone wszystkie roboty związane 
z  wykuwaniem nowych otworów, zamurowaniem starych, zamurowane wszystkie przebicia, 
bruzdy oraz osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, a także wszystkie elementy konstrukcyjne 
oraz ukończone roboty instalacyjne. Wypełnienia bruzd i przebić wykonywać min. 3 dni przed 
rozpoczęciem prac tynkarskich.  
 
4.1.1. Przygotowanie podłoża 
Powierzchnie pod tynki powinny zapewniać dobra przyczepność zaprawy do podłoża, być 
trwałe, sztywne i nie zmieniać wymiarów (np. przez ugięcie). Powinny być równe, aby uniknąć 
zbytecznego pogrubienia tynku. Miejsca, w których istniejące tynki są słabe, odparzone 
i  nierówne należy zbić i odpowiednio przygotować pod naprawę. Jeżeli mur jest wykonany na 
spoiny pełne, należy je wyskrobać na głębokość 10 – 15mm od lica muru lub zastosować 
specjalne środki zapewniające należyta przyczepność tynku do podłoża. Bezpośrednio przed 
tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 
tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła 
lub wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchnie muru należy zwilżyć wodą. 
 
4.1.2. Wykonanie obrzutki 
Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nie przekraczającej 4 ÷ 5mm na 
ścianach i 4mm na suficie. Gęstość zaprawy cementowej 1 : 1 obrzutki powinna wynosić 10 ÷ 
12cm zanurzenia stożka. Rodzaj obrzutki należy uzależnić od rodzaju podłoża. 
 
4.1.3. Wykonanie narzutu 
Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu 
jej woda. Grubość narzutu powinna wynosić 8 ÷ 15mm, a gęstość zaprawy nie powinna 
przekraczać 9cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu należy równać go za pomocą łaty. 
Narzut w narożach wyrównuje się za pomocą pac w kształcie kątownika, zaś narzut na wrębach, 
na słupach itp. – specjalnymi wzornikami. Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie 
na ostro (kat. II) lub na gładko (kat. III). Narzut wierzchni powinien być nanoszony po 
związaniu zaprawy obrzutki. Lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym 
kierunku. Na narzut powinny być stosowane następujące zaprawy cementowo – wapienne; do 
tynków nie narażonych na zawilgocenie 1 : 2 : 10, do tynków zewnętrznych 1 : 1,5 : 5, do 
tynków narażonych na zawilgocenie 1 : 0,3 : 4. 
 
4.1.4. Wykonanie gładzi 
Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnego piasku odsianego przez sito o prześwicie 
oczek ½ mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu; grubość gładzi 1 ÷ 3mm. 
Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą 
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drewniana, stalowa lub drewniana obłożona filcem, zależnie od wykończenia tynku. W czasie 
zacierania należy zwilżać tynk, skrapiając go wodą za pomocą pędzla. 
 
4.1.5. Wykonanie faktury 
Fakturę tynku nadaje się przez narzut specjalnie dobranej zaprawy lub obróbkę, za pomocą 
narzędzi. 
 
4.2. Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
4.2.1. Postanowienia ogólne 

• Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami 
dopuszczenia dla materiałów. 

• Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej 
wykonanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
pt.  Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

• Montaż ościeżnic drzwiowych należy wykonać przed położeniem tynków. 
• Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić czy wymiary otworów są zgodne 

z  projektem i obowiązującymi normami. 
• Przed całkowitym zamontowaniem stolarki nie należy odklejać folii zabezpieczającej. 
• W przypadku montażu stolarki ognioszczelnej należy zwrócić szczególna uwagę na 

brak uszkodzeń mechanicznych, szczególnie w uszczelkach. 
• Osadzanie stolarki ognioszczelnej powinno odbyć się zgodnie z zaleceniami 

producenta przy zastosowaniu atestowanych materiałów ognioodpornych. 
• Zabezpieczyć stolarkę przed uszkodzeniem i otwarciem się skrzydeł podczas 

transportu. 
• Drzwi zewnętrzne powinny być odporne na odkształcenia skrzydeł przy 

zwichrowaniu. 
• Wykonawca powinien dokonać montażu okien i drzwi zgodnie ze szczegółową 

instrukcją wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta. 
• Stolarkę i ślusarkę należy zamocowywać w ościeżu zgodnie z wymaganiami 

określonymi w normach.  
• Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniły skrzydłom należyte działanie 

zgodne z ich przeznaczeniem.  
• Przy każdym sposobie montażu, złączki muszą pewnie przenosić siły, które miałyby 

negatywny wpływ na funkcjonowanie ślusarki. Przy planowaniu zamocowań należy 
brać pod uwagę: 

� obciążenia własne ; ciężar okna, rodzaj otworu, itp., 
� obciążenia ruchowe ; wielkość okna, obciążenia wiatrem, obciążenia 

dodatkowe – docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydeł drzwiowych. 
 
4.2.2. Roboty przygotowawcze 

• Przed osadzeniem stolarki i ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża 
i stan powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica. 

• W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni 
ościeża, ościeże należy oczyścić i naprawić.  

• Luz między otworem okiennym lub drzwiowym a ościeżnicą powinien wynosić: 
� na szerokości otworu 2÷6 cm 
� na wysokości otworu 5÷9 cm 

 
4.2.3. Roboty zasadnicze 

• W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach 
należy wstawić ślusarkę na podkładkach lub listwach.  
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• Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy 
klinować w jej narożach. Klinowanie w połowie jej wysokości może doprowadzić do 
odkształcenia ościeżnicy i uniemożliwi ć osadzenie skrzydeł lub blokować płynne 
otwieranie. 

• Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie 
przy pomocy miary zwijanej ustawić przekątne oraz światło ościeżnicy. 
Dopuszczalne różnice przekątnych nie mogą przekraczać 2mm - na długości do 1m 
oraz 3mm - na długości powyżej 1m. 

• Ościeżnicę mocować trwale w ścianie za pomocą śrub ościeżnicowych lub kotew. 
W  przypadku montażu ościeżnicy na kotwach - należy je zamocować do ościeżnicy 
przed włożeniem jej w otwór okienny. Rozstaw kotew mocujących zgodnie 
z  zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na 
dyble wiercić po ustawieniu ościeżnicy w murze. 

• Podczas montażu okien w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące:  
� Na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej 

po dwa elementy mocujące w odległości nie większej niż 200mm od 
naroża.  

� Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700mm.  
� Dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach 

zamykających, aby zapobiec powstaniu odkształceń podczas zamykania.  
� Na szerokości elementu – jeden element kotwiący /1mb.  

• Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy 
otwieraniu i zamykaniu.  

• Przed przystąpieniem do wypełniania pianką montażową przestrzeni między 
ościeżnicą a murem - zabezpieczyć powierzchnie drzwi i okien przez naklejenie 
papierowej taśmy malarskiej. Przy montażu okien o większych gabarytach - stosować 
rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym 
odkształceniem pod wpływem działania pianki montażowej. Wypełnienie pianką 
montażową szczelin pomiędzy ramą a murem przeprowadzać w temperaturze nie 
niższej niż +5°C. 

• Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru - przystąpić do 
obróbki ościeży, pamiętając o zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą. 

• Uszczelnić elastyczną masa silikonowa akrylową miejsca styku ościeżnic z murem 
wzdłuż całego obwodu od strony wewnętrznej i zewnętrznej. 

• Po obróbce ościeży - niezwłocznie zdjąć zabezpieczająca taśmę  z profili. 
 
4.3. Instalowanie wyrobów metalowych 45421160-3 
4.3.1. Elementy wymieniane na nowe 
 
Istniejące wycieraczki stalowe należy wymienić na nowe ze stali ocynkowanej. 
Przy wejściach i zejściach do budynku oraz na rampie pieszej należy wykonać nowe balustrady 
ze stali ocynkowanej. Nowe balustrady należy wykonać stosując: słupki Ø40mm, wypełnienie 
7×12mm, pochwyt drewniany. Wysokość balustrady powinna wynosić 110cm, maksymalny 
prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady powinien wynosić 
12cm. 
 
4.4. Pokrywanie podłóg i ścian  
4.4.1. Kładzenie płytek 
4.4.1.1. Przygotowanie zaprawy 

• Zaprawę przygotowuje się na miejscu budowy.  
• Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac wykonawca powinien przedstawić skład 

zaprawy.  
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• Nie wolno przystąpić do wykonywania warstw wyrównujących posadzki przed 
zatwierdzeniem jej przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien 
dostarczyć atest stwierdzający, że stosowane przez niego z aktualnej dostawy 
materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej 
wymienione wymagania, oraz że stosowany przez niego projekt zaprawy, 
wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do 
wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi być przedstawiony 
do wiadomości inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona 
przez wykonawcę powinna być kompletna i zawierać wystarczający dowód, że 
dotyczy bieżącej produkcji zaprawy.  

• Zaprawę należy przygotować mieszając najpierw ze sobą składniki sypkie (cement 
i  kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej barwy, a następnie dodaje się wodę 
w  ilości odpowiedniej do żądanej konsystencji. 

 
4.4.1.2. Układanie zaprawy 

• Przed przystąpieniem do robót należy usunąć z podłoża kurz, sadzę oraz substancje 
tłuste.  

• Podłoże należy zwilżyć.  
• Zaprawa powinna być użyta w ciągu 2 godzin od czasu jej przygotowania, a w ciągu 

30 minut, jeżeli temperatura otoczenia jest wyższa niż 25° C lub zastosowano cement 
szybko twardniejący.  

• Zaprawa pozostająca w pojemniku powinna co kilkanaście minut być wymieszana, 
aby nie dopuścić do jej segregacji lub utraty składników. 

 
4.4.1.3. Układanie płytek 

• Przed przystąpieniem do pracy należy przeprowadzić ocenę podłoża, polegającą na 
określeniu stopnia zabrudzenia, wytrzymałości, równości a także ocenić jego 
chłonność, czyli zdolność do absorpcji wody. Tą ostatnią można przeprowadzić 
poprzez skropienie podłoża wodą i obserwację szybkości jej wchłaniania. Układanie 
płytek na takim podłożu może spowodować wchłonięcie wody zarobowej z zaprawy 
klejowej, co z kolei doprowadzi do zbyt małej jej ilości (wody) do prawidłowego 
przebiegu procesu wiązania. W efekcie obniżą się parametry wytrzymałościowe 
zaprawy i osłabia połączenie zaprawa- podłoże. Aby temu zapobiec należy 
zastosować emulsję gruntującą (np. ATLAS UNIGRUNT), która zwiększa 
przyczepność, elastyczność, odporność na zarysowania, a także reguluje proces 
chłonności podłoża, uniemożliwiając oddawanie wody z zaprawy klejowej.  

• Następnie należy sprawdzić równość podłoża za pomocą łaty kontrolnej długości 
min. 2m. Przykłada się ją w różnych miejscach i sprawdza, czy nie ma odchyłek 
większych niż 4-5mm.  

• Ewentualne nierówności należy wyrównać stosując odpowiednią masę wyrównującą. 
Nałożoną zaprawę należy wygładzać, ale nie zacierać.  

• Przy większych powierzchniach, na świeżej zaprawie należy wykonać rysy 
dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5m. 

• Na tak przygotowane podłoża można układać płytki, pamiętając, że nie należy 
przekraczać grubości warstwy kleju 5mm ze względu na możliwy nadmierny jego 
skurcz w czasie wiązania. W konsekwencji może dojść do odspajania płytek od 
podłoża.  

• Fugę układać w taki sposób żeby w jak najmniejszym stopniu „brudzić” nią płytki. 
Nadmiar fugi usuwać zaraz po nałożeniu (nie czekając aż wyschnie).  

• Fugę dobrać kolorystycznie w taki sposób, aby nawet po ewentualnym zabarwieniu 
płytek nie była widoczna (taki sam odcień fugi jak płytki). 
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4.4.1.4. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót płytkarskich. 

• Roboty płytkarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi poniżej 
minimalnymi wymaganiami dla prac wykończeniowych. Odchylenia powierzchni 
płytek od płaszczyzny mierzone łatą kontrolną długości 2m nie powinny być na całej 
długości łaty większe niż 2mm.  

• Płytki ceramiczne powinny być układane w taki sposób, aby ich krawędzie tworzyły 
układ wzajemnie prostopadłych linii prostych.  

• Dopuszczalne odchylenia linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie 
powinny być większe niż 2mm na 1m.  

• Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia tych 
robót. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny 
wykonawcy.  

• Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegają powyższym warunkom  
i  muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
4.5. Roboty malarskie  

• Wszelkie roboty malarskie wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami 
dopuszczenia dla materiałów. 

• Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej 
wykonanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. 
Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

• Roboty malarskie budowlane obejmują malowanie zwykłe i wysokojakościowe 
wykonywane w warunkach normalnych i specjalnych ręcznie lub mechanicznie. 

• Przed przystąpieniem do robót malarskich należy wyrównać i wygładzić 
powierzchnię przeznaczoną do malowania przez usunięcie zagłębień i wzniesień, 
naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie. Powierzchnię 
zagruntować. 

• Malowanie wykonywać po wyschnięciu tynków - min. po 48 godzinach od 
wykonania wyprawy tynkarskiej. 

• Aby uniknąć różnic w odcieniach farby należy stosować na jednej powierzchni farbę 
o tej samej dacie produkcji. 

• Powierzchnia tynku powinna być pozbawiona pęknięć, powinna odpowiadać Polskim 
Normom, nie może być zanieczyszczona. 

• Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze powyżej 5st.C. 
• Niewskazane jest prowadzenie robót w czasie deszczów. Należy chronić malowaną 

powierzchnię przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru. 
• Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 
• Zaleca się malowanie natryskowo – pistoletem, ze względu na relatywnie najmniejsze 

zużycie farby, ale dopuszczalne jest także malowane pędzlem lub wałkiem. 
• Malowania nie należy przerywać w połowie ściany. Jeżeli elewacja jest zbyt duża, by 

pomalować ją za jednym razem, należy malowanie doprowadzić do najbliższego 
załomu, rogu ściany czy rynny. Dzięki temu złączenia będą niewidoczne. Ściana, 
której malowanie przerwie się w połowie, może po wyschnięciu mieć dwa różne 
odcienie, nawet jeśli malowano ją tą samą farbą, z tego samego wiaderka. 

 
4.6. Roboty remontowe i renowacyjne 45450000-6 
4.6.1. Opaska wokół budynku 
Przy elewacjach położonych przy chodniku należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię 
z  betonowych płyt chodnikowych z wprowadzeniem 10% spadku od budynku pierwszego rzędu 
płyt. 
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Przy pozostałych odcinkach elewacji należy wykonać opaskę z betonowej kostki brukowej, ze 
spadkiem 2% od budynku. Nową opaskę należy wykonać na szerokości 50cm. Należy 
zastosować kostkę betonową koloru szarego. Kostkę należy układać zgodnie z wytycznymi 
producenta  . 
Nawierzchnię należy wykonać na warstwie zagęszczonego piasku gr.10-15cm. Pod warstwą 
piasku należy ułożyć warstwę geowłókniny. 
Po wykonaniu nowej opaski wzdłuż elewacji, teren należy zniwelować, poziom terenu 
dostosować do położenia chodnika. Plac budowy należy oczyścić. 
 
4.6.2. Podesty, schody i rampy zewnętrzne do budynku 
Ze schodów zewnętrznych i rampy skuć okładziny (ok. 4cm). Położyć nową warstwę użytkową 
ze śrutowanego lastriko gr. 4cm na kleju. Na przylegającej ścianie wykonać cokolik ochronny. 
Nawierzchnię wykonać ze spadkiem od budynku. 
Z lica i spodu skuć odspajające się warstwy. Podczas robót skontrolować stan techniczny 
elementów konstrukcyjnych i ewentualnie wykonać wzmocnienia. Odsłonięte powierzchnie 
oczyścić. Do remontu zastosować system do naprawy betonu. Wykonać warstwę z mineralnej 
zaprawy kontaktowej. Ubytki uzupełnić cementową zaprawą i wyrównać cementową zaprawą do 
wygładzania powierzchni betonowych. 
Ze stopni oraz podjazdu przy elewacji północno-zachodniej skuć odspajające się elementy, 
uzupełnić ubytki i wyrównać powierzchnie. 
 
5. OPIS DZIAŁA Ń ZWIĄZANYCH Z KONTROL Ą, BADANIAMI WYROBÓW   

I   ROBÓT BUDOWLANYCH 
Dostarczone na budowę elementy i materiały powinny byś odebrane komisyjne pod względem: 

• kompletności dostawy, 
• zgodności elementów z Dokumentacją Projektową, 
• pod względem stanu technicznego, 
• jakości i kompletności dokumentacji. 

Do każdej partii dostarczonych elementów i materiałów powinno być dołączone przez 
producenta zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom 
technicznym podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania 
w  budownictwie. 
Elementów i materiałów niespełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty.  
 
Stolarka okienna i drzwiowa 
Badania kontrolne stolarki powinny obejmować zgodność z aprobatą techniczną i dokumentacją 
indywidualną oraz zgodność z zamówieniem. Ponadto należy kontrolować odchylenia od pionu 
montowanych ościeżnic drzwiowych oraz sposób otwierania i zamykania skrzydeł. 
 
Tynki i płytki 
Kontrola jakości robót tynkarskich i płytkarskich polega na sprawdzeniu: 
- Cementu, wody i kruszyw do zaprawy, 
- Receptury zaprawy, 
- Sposobu przygotowania i jakości zapraw i klejów przed wbudowaniem, 
- Jakości zastosowanych płytek, 
- Dokładności ułożenia płytek (odchyłek tolerancji,  estetyki).  
 
Pozostałe wymagania zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 
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6.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
6.1. Jednostki obmiaru robót: 

� tynki – 1m2 
� stolarka, ślusarka – 1szt. 
� podłogi: płytki – 1m2 
� ściany: malowanie – 1m2 
� elementy wyposażenia – 1szt. 

 
Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-
00.00.00. 
 
6.2 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną 
oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 
Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej 
wykonanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki 
Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  
 
6.2.1. Odbiór tynków 
Podczas odbioru należy sprawdzić: 

• atestacje i zaświadczenia o jakości dostarczonych materiałów 
• wygląd zewnętrzny tynku:  

• powinien być jednolity, 
• masa tynkarska równomiernie rozłożona na całej powierzchni, bez 

widocznych prześwitów podłoża, 
• niedopuszczalne jest występowanie plam, spękań, ubytków, oraz pylenia 

powierzchni. 
• grubość tynku powinna odpowiadać zalecanej przez producenta masy 
• przyczepność tynku do podłoża  
• jakość wykończenia tynków na narożnikach, obrzeżach, stykach. 

Sprawdzenie zgodności wykonania tynku z projektem należy dokonać poprzez oględziny 
zewnętrzne barwy i faktury. Tynk nie może mieć wykwitów i spękań. 
Gładkość i brak pylenia należy sprawdzić poprzez potarcie powierzchni dłonią. 
Sprawdzenie grubości tynku wykonuje się w pięciu dowolnie wybranych miejscach na 
powierzchni mającej nie więcej niż 5000m2. Próbki kontrolne o wym. 2x2 cm powinny zostać 
wycięte w taki sposób, aby zostało odsłonięte, lecz nieuszkodzone podłoże. Pomiar grubości 
wykonuje się z dokładnością do 1mm, a za grubość przyjmuje się średnią z pięciu próbek. 
Sprawdzenie przyczepności należy przeprowadzić przez opukiwanie lekkim młotkiem 
drewnianym – brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności tynku, w innych 
przypadkach należy określić przyczepność wg PN-B-04500. 
Sprawdzenie jakości wykończenia tynku na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 
należy przeprowadzić wzrokowo, oraz przez pomiar powierzchni i krawędzi zgodnie z PN-B-
10100. 
Odbierany tynk należy uznać za zgodny z wymaganiami normy, jeżeli wszystkie badania dadzą 
wynik dodatni. Jeżeli jedno z badań da wynik ujemny tynk uznaje się za niezgodny 
z  wymaganiami, taki tynk nie może zostać przyjęty.  
 
6.2.2. Odbiór stolarki 
Komisja odbioru ocenia: zgodność stolarki z dokumentacją, jakość użytej stolarki, prawidłowość 
zamontowania stolarki, szczelność stolarki, wygląd i dokładność zamontowania. 
Zaleca się przeprowadzenie odbioru stolarki drzwiowej w dwóch etapach: 

1) w ramach odbioru robót ulegających zakryciu w trakcie prac budowlanych (podparcia 
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progów, zamocowania ościeżnic, uszczelnienie luzów) 
2) po wbudowaniu 

Przy wbudowywaniu drzwi nie powinno dojść do zmiany cech geometrycznych ościeżnic, 
uszkodzeń mechanicznych i trwałych zabrudzeń ram, szyb i okuć. 
 
6.2.3. Odbiór robót malarskich 
Odbiór wykonuje się przed przystąpieniem do malowania, w czasie malowania (po 
przygotowaniu powierzchni, po pomalowaniu każdej warstwy) oraz po ukończeniu malowania 
na danym obiekcie lub jego części. 
Badanie powierzchni tynku należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 
Badanie podkładów przeprowadzać nie wcześniej niż po 2 dniach od daty ukończenia. 
Badanie powłok przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia ukończenia robót. 
Badania techniczne przeprowadzać przy temperaturze powietrza min +5st.C. 
Jeżeli badania podłoży, materiałów, podkładów i powłok dadzą wynik dodatni, roboty należy 
uznać za wykonane poprawnie. 
Jeżeli część badań da wynik ujemny, należy ustalić czy: 

• całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty, 
• poprawić wykonane niewłaściwie roboty i po poprawieniu przedstawić do powtórnych 

badań. 
Typowe usterki malarskie: 

• przeświecanie spodnich warstw, 
• ślady pędzli na powierzchni powłoki, 
• plamy na powierzchni malowanej przez rozpylanie, 
• matowe plamy na powierzchni powłoki, 
• sfałdowanie powłoki malarskiej, 
• odspojenia i łuszczenia oraz zmiany barw powłoki. 

 
Pozostałe wymagania zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 
 
7. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PR AC 
 TOWARZYSZĄCYCH 
Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-
00.00.00. 
 
8.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• Dokumentacja projektowo-kosztorysowa  
• aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 
• instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych 
• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
• umowa z Inwestorem 
• Dz.U.z2013r. poz.1406 (tj.) ustawa "Prawo budowlane" z  7.07.1994r z późn. zm. 

i  powiązane rozporządzenia 
• Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r i powiązane 

rozp. 
• Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z późn. zm. 

i  powiązane rozp. 
• Dz U. 03.120 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie 

warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu 
użytkowania obiektu budowlanego 

• Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późn. zm. i powiązane rozp. 
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• Dz.U.03.169.1650 rozporządzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

• Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas 

• wykonywania robót budowlanych z 6.02.2003r 
• Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r 
• Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczeństwa 

i  higieny pracy 
• podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych 
• Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Środowiska z 29.11.2002r w sprawie warunków jakie 

należy spełnić przy 
• wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego. 
• Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony środowiska" z 27.04.2001r z późn. zm. 

i  powiązane rozp. 
• Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 
• Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpożarowej" z 24.08.1991r z późn. zm. 

i  powiązane rozp. 
• Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r 

z  późn. zm. I powiązane rozp. 
• Ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z późn. zm. i powiązane rozp. 
• normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane 

• PN-EN ISO 10077-1:2002 Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie 
współczynnika przenikania ciepła. Część 1: Metoda uproszczona 

• PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Ogólne zasady 
użytkowania, konserwacji i napraw. 

• PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja 
środowisk 

• PN-EN ISO 12944-3 Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 3: Zasady 
projektowania 

• PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery – Oznaczenia grubości powłoki 
• PN-ISO 4628 Farby i lakiery – Ocena zniszczenia powłok lakierowych – 

Określenie intensywności, ilości i rozmiaru podstawowych rodzajów uszkodzenia 
(wszystkie arkusze) 

• PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane - Zamknięcia awaryjne do wyjść 
uruchamiane klamką lub płytką naciskową - Wymagania i metody badań 

• PN-88/B-10085 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
• PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania 

zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.” 


