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1. ZAKRES INWESTYCJI

| Przedmiotem opracowania jest termomodernizacgyibku ,D” Powiatowego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej w Starachowicach:
Zakres termomodernizacji obejmuje
- izolacja:écian przy gruncie
- odgrzybienie
- tynki cementowe Kat. I
- izolacja przeciwwilgociowa
— ocieplenie z ptyt polistyrenu eksrudowanegoS)gpub. 10 cm
- izolacjascian zewwtrznych poziomu piwnic
- odgrzybienie
- uzupetnienia tynku
— ocieplenie z piyt polistyrenu eksrudowanegoSXgrub. 13 cm
- wyprawa elewacyjna
remont studzienek dwietlajgcych
- izolacjascian zewwtrznych nadziemia
— odgrzybienie
— uzupetnienia tynku
— ptyta styropianowa EPS 70-040 FASADA — 16 cm
— wyprawa elewacyjna
- naprawa gknie¢ elewacji
- wymiana stolarki okiennej (parter budynku rolegokienne),
- mont& rynien i rur spustowych,
- monta nowych wszystkich obrobek blacharskich wraz z petami zewgtrznymi,
- malowanie i monta konstrukcji zadaszenia i krat,
- modernizacja przegrody; strop pod nieogrzewangddpszem
— paroizolacja
— ptyty z weilny mineralnej grub. - 26 cm
- modernizacja: stropodachu
— docieplenie styropianem gr, 23 cm jednostr@teaiminowanym paptermozgrzewalp
- wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnefipadowej, wentylacyjnej i papy
wierzchniego krycia gr. 5,2 mm
- monta instalacji odgromowej i pomiary kontrolne

Prace pozostate towarzyse termomodernizacji w tym
- odtworzenie opasek i chodnikow
- renowacja trawnikow
- odtworzenie skarp

Il Rodzaj i zakres robot rozbiorkowych i przygotowawczych:

- demonta istniegcych opierzé i obrobek blacharskich

- demonta rynien i rur spustowych

- demonta zadaszenia nad véejem,

- demonta krat

- demonta istniegcych okien, drzwi oraz rolet zewn.

- skucie zawilgoconych i odspajaych sé tynkdw

- demonta kratek wentylacyjnych, komikow wentylacyjnych itp.
- demonta opaski bieggcej wzdtyz budynku

- demonta okfadzinsciennych i istnigjcego ocieplenia

- rozbi6rka pokrycia z papy stropodachu

- odkopanie i oczyszczendeian fundamentowychscian piwnic



KODY CPV DLA ZADA N OBJETYCH SPECYFIKACJ A

Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamofvie
45000000-7 Roboty budowlane
45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiekt@uitatnych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod bugow

45261000-4 - Wykonywanie pokiy konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45450000-6 — Roboty budowlane wykaeniowe, pozostate

45321000-3 - I1zolacja cieplna

45233250-6 — Roboty w zakresie nawierzchni, zatijgm drog

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiokkiektow budowlanych;
roboty ziemne

45262100-2 — Roboty przy wznoszeniu rusztbwa

45421000-4 — Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421147-6 - Instalowanie krat

45312310-3 - Ochrona odgromowa



2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wszystkie materiaty powinny posiadatesty i certyfikaty dopuszcaap je do stosowania
w budownictwie. Materialy powinny posiafiaéwiadectwo dopuszczenia do stosowania na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i speainiawymagania stosownych norm polskich,
branzowych i europejskich zharmonizowanych. Warunki dkigania powinny by zgodne

z instrukcjami producenta i przepisami BHP.

PLYTY TERMOIZOLACYJNE EPS:

Parametr: Wymaganie:
Wspoiczynnik przewodzenia ciepta: <0,040W/m*K
Grubagi¢: +1mm
Szerokac: +2mm
Prostolkgtnosc: +2mm
Ptaskdc¢: +5mm
Wytrzymata¢ na zginanie: >75

Stabilndg¢ wymiarowa w normalnych warunkach: +0,2
Stabilndg¢ wymiarowa w temp. +70°C zmiany po 48h 2
Wytrzymata¢ na rozcjganie: >100

LACZNIKI MECHANICZNE:

» Oznakowane znakiem ,CE”, dopuszczone do stosowarda podstawie aprobaty
technicznej oraz deklaracji vil@wosci uzytkowych wydanej przez producenta,

= Mocowanie w wyfrezowanych zaggieniach i zabezpieczone skgpkami ze styropianu
lub weilny mineralnej (tzw. termo dyble) zapobiegaj powstawaniu miejscowych
mostkow termicznych,

» |los¢, rodzaj i rozmieszczenigdznikOw- okrélone wg obliczé statycznych,

= SposOb mocowania i dtugostrefy rozparcia zaime od rodzaju podi@/ materiatscian
elewacyjnych:

— Dla podiey z materiatow petnych (beton, cegta petna, kamiptyty betonowe
warstwowe) 4czniki wbijane lub wkgcane, strefa rozporowacznika>25mm,

— Dla podtazy z materiatdbw ceramicznych, strukturalnych (pustsdramiczne, cegta
kratbwka, oktadziny ceramicznejckniki wbijane lub wkgcane, strefa rozporowa
tacznika>25mm,

— Dla podtay z betondéw lekkich, gazobetondwckniki wbijane lub wkgcane, strefa
rozporowadcznika>60mm.

ZAPRAWA DO WYKONANIA WARSTWY ZBROJONEJ:
» Sucha zaprawa mineralna,

= Do aplikacji ecznej i maszynowej,

» Odporna na wygpowanie rys skurczowych,

» Przyczepnéé zaprawy (MPa):

do styropianu
W stanie powietrzno- suchym >0,09
Po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2h suszenia >0,05
Po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suaze >0,12




STYRODUR XPS 30 (POLISTYREN EKSTRUDOWANY):

Zgodny z wymogami NRO,

Deklaracja zgodniei z PN-EN 13164 /2003,

Atest higieniczny PZH: HK/B/0229/01/2001,

Gestas¢: > 30 kg/ms,

Naprzeniasciskapce przy 10% odksztatceniu weghym: CS(10/Y) 30@- 300 kPa,
Petzanie przyciskaniu: CC(2/1,5/50)138 130 kPa,
Zamknitokomorkowda¢: > 95%,

Modut elastyczngci: 12 N/mm2,

Podcaganie kapilarne: 0,

Absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji: WD(V)33 3%,
Odpornd¢ na cykle zamrzania i odmraania: FT1,
Temperatura zastosowani@a650C,

Piyty XPS nie zawiergjFCKW i HFCKW,

Gestas¢: > 30 kg/mé.

ZAPRAWA KLEJOWA DO MOCOWANIA PLYT STYROPIANOWYCH NA

PODLOZU:

Sucha zaprawa mineralna,

Do stosowania na podta mineralne i organiczne,
Do przygotowania i aplikacjiecznej i maszynowej,
Odporna na wygpowanie rys skurczowych
Przyczepné&t zaprawy (MPa):

do betonu do styropianu
W stanie powietrzno- suchym >1,5 >0,13
Po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2h suszenia | >1,0 >0,06
Po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suaze>1,5 >0,15

JEDNISKEADNIKOWY, NISKOPREZNY KLEJ POLIURETANOWY DO STYROPIANU:

Temperatura stosowania: od +0°C do +40°C
Wilgotnos¢ stosowania: nawet povigj 90%

Czas powierzchniowego przesychania: ok. 10 min
Czas twardnienia: ok. 2 godz.

Wspotczynnik przewodrigi cieplnej:A— 0,040 W/mk
Przyczepngx:

- do beton& 0,3 MPa

- do styropiantt 0,15 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)
— do cegly ceramicznej 0,30 MPa

— do betonu komérkowege 0,15 MPa

— do ptyty OSB> 0,30 MPa

- do szkita> 0,30 MPa

— do blachy: ocynkowanej 0,10 MPa, powlekanej powtalpoliestrovg SP2% 0,20 MPa

— do ptyty GK> 0,10 MPa

— do styropianu XP$ 0,20 MPa

— do powtoki bitumicznep 0,25 MPa
- dodrewna 1,0 MPa

— do welny mineralne} 0,08 MPa
Reakcja na ogie— klasa B-s1, dO



SIATKA ZBROJACA:

Tkanina z wtdkna szklanego,

Splot gazejski,

Odporna na deformacje ksztattu,

W petni rbwnomiernie przenogza napgzenia,

Szerokd¢ >110cm, dtugé¢ > 50mb,
Impregnowana przeciwalkalicznie,

Wielkos¢ oczek 4x4mm,

Cigzar powierzchniowy 165g/m2,
Sity zrywapce (N/MM) wzdtwz osnowy i wtku dla prébek >40
przechowywanych 28dni: w warunkach laboratoryjnych:
W roztworze alkalicznym (1g NaOH+ 4g KOH+0,5g28
Ca(OH)2/1dm3)

POSREDNIA WARSTWA GRUNTURMCA:
= Zgodnie z aprobattechniczig systemu.

MASA TYNKARSKA AKRYLOWA

(ORGANICZNA, NA BAZIE DYSPERSJI POLIMEROWEJ):

= Zgodnie z aprobattechniczi systemu,

Zbrojona widknami,

Do aplikacji ecznej i maszynowej,

Do aplikacji w temperaturze otoczenia i padie+5°C,

Z mozliwoscig barwienia w masie,

Dostpna w fakturach: baranekztobionej (tzw. ,kornik”) oraz modelowanej,
umazliwiaj gcej wykonanie tynku na gtadko,

= Qdporna na powstawanie rys skurczowych w warstwi8rdm

Zawartag¢ suchej substancji: 74,1- 85,8%
Zawartag¢ popiotu w temp.:

- 450°C 79,3-96,6

- 900°C 39,0- 47,6
Gestas¢ objetosciowa: 1,59- 1,95

MATERIALY | ELEMENTY DO WYKA NCZANIA | ZABEZPIECZANIA MIEJSC

SZCZEGOLNYCH ELEWACJI:

* Np. listwy cokotowe, okapniki, profile kraggdziowe/ narane, profile dylatacyjne, listwy
przyokienne, t&my uszczelniagjce, itp. Zgodne z wytycznymi wykonawczymi
wybranego systemodawcy, oraz projektem techniczogieplenia obiektu.

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE UKtADU OCIELENIOWEGO
ZDEFINIOWANEGO W APROBACIE TECHNICZNEJ:

Wodochtonné¢ po 1h (g/m?2)

- warstwa zbrojona: <100

- warstwa wierzchnia akrylowa: <80
Wodochtonné¢ po 24h (g/m2)

- warstwa zbrojona: <480

- warstwa wierzchnia akrylowa: <450
Mrozoodporné¢ warstwy wierzchniej: Brak zniszaze
Przyczepné&é warstwy wierzchniej do styropianu (MPa):

— w warunkach laboratoryjnych




— po starzeniu >0,10
— po cyklach mrozoodporsoi
Odpornd¢ na uderzenie po starzeniu (kategoria): Il
Odporna¢ na uderzenie w badaniu na probkach po cyk|aeh
starzeniowych (J):

Opor dyfuzyjny wzgtdny (m):

— ukfad z tynkiem akrylowym <0,3

Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ogniaept Uktad NRO

sciany przy dziataniu ognia od strony elewacji (nierozprzestrzeniagy
ognia)

FOLIA PE PAROIZOLACJA O GR. 0,2mm:

Stosowana jako warstwa izolacji paroszczelnegpomnach, stropach i dachach, jako
warstwa przeciwwilgociowa pod podiogi, posadzki, lewki, itp., jako warstwa
paslizgowa w nawierzchni tarasow, jako warstwa ocheopreed zawilgoceniem izolaciji
termicznej i akustycznej, jako prowizoryczne zabeepenie potaci dachowych,
Paroprzepuszczalé@ Sd> 82+100/-30m (grubid warstwy powietrza rownowaa
dyfuzji pary wodnej - Sd),

Wytrzymata¢ na rozcaganie:

wzdtuz: min. 65 N/50 mm,

w poprzek: min. 70 N/50 mm,

Wydtuzenie:

wzdtuz: 270%,

w poprzek: 480%,

Wodoszczeln&: spetnienie wymagaprzy 2 kPa,

Polska Norma: PN-EN 13984:2006+PN-EN 13984:20068Q72

Deklaracja Zgodngei EC: Nr 3/2012.

BLACHA TYTAN- CYNK:

gestas¢ (cigzar wiasciwy) 7,2 g/lcm3,

temperatura topnienia 418 °C,

granica rekrystalizacji > 300 °C,

wspotczynnik rozszerzaldol wzdtwz kierunku walcowania: 2,2 mm/m x 100K,

grubaci blachy: 0,6mm.

Wszystkie materialy powinny posiadaatesty i certyfikaty dopuszczap je do
stosowania w budownictwie. Materiaty powinny posiaéwiadectwo dopuszczenia do
stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskigpetni@ wymagania stosownych
norm polskich, brarowych i europejskich zharmonizowanych. Warunki dkigania
powinny by zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP.

WELNA MINERALNA

- Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciejpia-0,041 [W/mK];
- Obcizenie charakterystyczneggarem wtasnym - 0,90 kN/m3

- Klasa reakcji na ogtewg PN-EN 13501-1

- Al - wyréb niepalny

DRZWI| WESCIOWE:
dwuskrzydtowe lub jednoskrzydtowe,
skrzydto mniejsze blokowane,




wspotczynnik Umax=1,5 W/m2xK,

kolor: - wg projektu kolorystyki,

antywtamaniowe,

okucia: 2 zamki patentowe, klamka metalowa i odikojn

szerokd¢ przegcia po otwarciu gtdwnego skrzydta drzwiowego 100&Ea.

OKNA:
+ oknazPCV,
+ skrzydta rozwierno- uchylne, z regulaey klamce,
* potrgjnie szklone,
* nawiewniki sterowanescznie
+ izolacyjna¢ akustyczna min.32dB,
« wspotczynnik przenikania ciepta okna U=1,1W/m2K,
+ kolor: biaty
« parapet wewgtrzny z konglomeratu (kolor uzgodrz Zamawiajcym),
« parapet zewgirzny blacha tytan-cynk (kolor uzgodrd Zamawiajcym),

Dopuszcza gi zastosowanie materiatdw innych producentow @aategono w projekcie
jednak o parametrach nie gorszych od parametréw emetéw zaproponowanych
w dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany powinry¢ zaopiniowane przez
autoréw projektu i zaakceptowane przez zamagygago.



l. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGOLNE ST-00.00.00

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamawiggego

Specyfikacja Techniczna ST-00.00.00 - Wymaganial@godnosi s do wymagé wspolnych
dla poszczegdlnych wymafyaechnicznych dotyerych wykonania i odbioru Robo6t, ktére
zostam wykonane w ramach inwestycji.

1.2. Przedmiot i Zakres Robot obgtych ST

1.2.1. Przedmiot Robo6t

W zakresie peinej realizacji budowlanej w/w przedgiecia oraz oddania obiektu do
uzytkowania zgodnie z dokumentacjprojektows, Specyfikacy Istotnych Warunkow
Zamowienia ogtoszan przez Inwestora w ramach procedury przetargowejakae ogolnie
obowigzujacym prawem polskim i europejskim, polskimi normaeghnicznymi i bramowymi
oraz znajomfxia sztuki budowlanej.

1.2.2. Zakres Robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz katgorii robo6t
Roboty budowlane podstawowe - klasyfikacja wg Wisego Stownika Zamoéwie

1.3. Zakres stosowania ST

Wymagania ogoélne natg rozumie€ i stosow& w powigzaniu z niej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

Roboty budowlane w zakresie przygotowania terertutpalove ST-01.00.00

Roboty budowlane w zakresie robo6t budowlanych STD@P0

Roboty wykaczeniowe w zakresie obiektow budowlanych ST-03@0.0

Niezaleznie od postanowie Warunkéw Szczegdlnych normy fqswowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznycledp stosowane przez Wykonawav jezyku
polskim.

1.4. WyszczegOlnienie i opis prac towarzygeych i robot tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyse:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji moiavych

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych pragizy energii elektrycznej i innych mediow potrzebmyc
Wykonawcy

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajce niezledne dane istotne z punktu widzenia
organizacji robot budowlanych i zabezpieczenia int@séw o0so6b trzecich.

1.5.1. Organizacja robot budowlanych

1.5.1.1. Wymagania ogolne

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za j&kadch wykonania oraz za ich zgodio
z Dokumentagj Projektovs, ST i poleceniami liyniera.

1.5.1.2. Zgodné¢ z dokumentacp projektow g

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicznaz aodatkowe dokumenty przekazane
przez Ireyniera Wykonawcy stanowiczes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione
chatby w jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

Wykonawca nie mze wykorzystywa biedow lub opuszcze w Dokumentacji Projektowej,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadaininzyniera, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.



W przypadku rozbiemosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materighyglzgodne z Dokumentacprojektovy

i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji projektowej i w STedly uwazane za wartii docelowe, od
ktérych dopuszczalne ®dchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli maday¢ jednorodne i wykazywabliskg zgodnadé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekracz& dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w peini zgodne z DokumentacProjektovy
lub ST i wplynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie materiateda
niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy

1.5.1.3. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa powinna zawiera
e kosztorys inwestorski
e przedmiary kosztorysowe
* Dokumentacja Projektowa, ktrZamawiajcy przekae Wykonawcy po podpisaniu
Umowy
» Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robati®vlanych dla w/w inwestycji -
komplet
Wykonawca zobowzany jest w cenie umowy opracoiv@dokumentag:
- Projekt organizacji i harmonogram robét
- Projekt zaplecza technicznego budowy

1.5.1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowrany do prowadzenia i przechowywania na Terenie oiyd
wszystkich wymaganych prawem polskim dokumentowgdnie z punktem 6.8."Dokumenty
budowy" w rozdziale 6 "Opis dziat&zwigzanych z kontral, badaniami oraz odbiorem wyrobow
i robot budowlanych w nawtaniu do dokumentéw odniesienia” niniejszej Spéeyii.
Dokumenty budowy dda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomced
zabezpieczonym.

Zaginicie lub uszkodzenie w stopniu unieffiwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowsvodtenie w formie przewidzianej
z prawem. Wszelkie dokumenty budowydh zawsze dogpne dla Ityniera i przedstawione
do wghdu nazyczenie Zamawiarego.

1.5.1.5. Kierownik Budowy
Wykonawca wyznacza na caly okres prowadzenia pricoténika Budowy posiadagego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego i pramgadgo Dziennik Budowy.

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegdlni wykonawcy zapozpajsie ze swoimi zakresami robot. Podwykonawcy
przedktadaj swoje uwagi, notatki i obliczenia Generalnemu Wh&kecy.

Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumentyzdemu z zainteresowanych
podwykonawcow.

Generalny Wykonawca winien przekéazaszystkie elementy niezdne do kontynuacji prac
przez podwykonawgc Procedury i niejasisoi dotyczce procesu budowy wyjaia kierownik
budowy z ramienia Generalnego Wykonawcy wszystkiavp/konawcom.

Nalezy sporadzic Zeszyt Zada Ogolnych, w ktérym fcisla sk relacje pomidzy
wykonawcami.

Wykonawca powinien zapewhipomoc w czynngciach manipulacyjnych i transporcie
wewretrznym oraz w interpretacji poszczegolnych zada
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W przypadku uchybigeze strony wykonawcow nalg poinformowa Inwestora i Projektantow.
Nalezy informowa Inwestora i Projektantow o zmianach rzeczowyclez avaharmonogramie
zada.

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy metrzeby Wykonawcy

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w umowie przekee Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet Spegji Techniczne.

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresienieweealizacji
budowy, & do zakaczenia i odbioru ostatecznego Roba6t, zgodnie z Bazgzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w spraw®ennika budowy, monta i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawigmggo dane dotygee bezpieczestwa pracy
i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z 2002 r., po33%e zm.)
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i edaie utrzymywa tymczasowe ukglzenia
zabezpieczafe, w tym ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, oraz wszelkie inrfeodki niezlzgdne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega ogdbnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowry.
Wykonawca odpowiada za znajgcg s¢ na Terenie Budowy wyroby budowlane we wiasnym
zakresie.
Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapéwni

- zabezpieczenia elementéw przed zniszczeniaraiyilgoceniem,

- zabezpieczenia i konserwacji istamjch przewodow i sieci,

- zabezpieczenie wymaganych przez producenta okazv&unkéw przechowywania

wyrobow budowlanych

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunkia@tyczace organizacji ruchu

Wykonawca zobowizany jest w cenie umowy spetmastpujace warunki:

* Urzadzenie placu budowy w zakresie niedbym do wykonania prac i wykorzystania
wspolnych instalacji d&zie ustalane wspoélnie z Inwestorem z zachowani@sad
bezpieczéstwa uytkowania oraz warunkow bezpiedstwa dla poruszania ¢sipo
terenie dzialki oraz poza gzaréwno dla uczestnikdw procesu budowlanego jdlai
0sOb postronnych.

* Wykonawca powinien przekagzglan placu budowy, harmonogram ¢gag i zwolnienia
poszczegolnych stref wraz z harmonogramem nzontalemontau instalacji i spretu
w ciggu 3 dni od rozpoezia prac.

Generalny Wykonawca spadza plan zagospodarowania placu budowy z wdrgniem:

* rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy,

* instalacji placu budowy, pomieszeéze warunkow BHP, ogrodzenia, swietlenia,
pojemnikéw na odpady, usuwariimieci i odpadow,

* organizacji wewagtrznej i postanowie BHP,

« dostpu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i yeh niezlgdnych instalacji.

» wytyczenia drog wewgtrznych i dojazdowych

» usytuowania sktadowisk materiatéw budowlanych weble terenu budowy

* 0szczdnego gospodarowania przestragkoniecznego do przeprowadzenia robot

» zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robot

e zapewnienia koniecznej ochrony przeciwgmwe]

e zapewnienia bezpiecastwa i higieny pracy
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* zapewnienia ochrony zdrowia
» zapewnienia ochronjrodowiska i ochrony sanitarnej
» odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ognoidze

1.5.3. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochkomstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgabych wiacicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiajcego w ramach planu ich
lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyieminstalacji

I urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowtany umiécic w swoim harmonogramie rezefw czasowy
dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére mapy¢é wykonane w zakresie przeéfenia instalacii
I urzadzeh podziemnych na Terenie budowy i powiadéninzyniera i wiadze lokalne
0 zamiarze rozpogzia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instal@éjfkonawca bezzwitocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wiadze orazliie z nimi wspoipracowat, dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzialania wzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamaw@ggo.

Prace budowlane zwdane z realizagj przedmiotowej inwestycji natg prowadzé w taki
spos@b, aby nie naruszychronionych prawem intereséw o0s6b trzecich, tzhasaicieli
nieruchomeci przylegtych bezpaednio do placu budowy. Zgzane jest to z wkgiwym
ogrodzeniem i zabezpieczeniem placu budowy oraz gggakowaniem.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Rob6t
Wykonawca ma obowrzek zn& i stosowa w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, w zakresie ochrony wody, ipma
atmosferycznego, ziemiswiata raglinnego i zwierzcego oraz ochrony przed hatasem,
wibracjami, promieniowaniem elektromagnetycznym.
W okresie trwania budowy i wykazania Robot Wykonawcatzie:
a) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsio przepiséw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oragdie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrioi spotecznej i innych, a wynikgjych
ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w ¢@astvie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga, bedzie miat szczegélny wzgd na:

» lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog ztigavych.

» $rodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:
b) zanieczyszczeniem istrdeych pomieszczepytami lub substancjami toksycznymi,
C) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
d) mazliwosciag powstania pzaru.
Powstale w trakcie przedmiotowej inwestycji nieglathe odpady dola skiadowane
w miejscach wyznaczonych, a ngsiie przetransportowane do miejsc utylizacji lub na
wysypiskosmieci.

1.5.5. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzega przepisow ochrony przeciwparowej zawartych
m in. w Rozporzdzeniu Ministra Spraw Wewitrznych i Administracjiz dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie ochrony przeciwfaosowe] budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. Nr 121 z 2003r. poz. 1138).
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Wykonawca bdzie utrzymywdé sprawny sSprg przeciwpgarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnyeh, pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pegzd

Materiaty tatwopalne dxla skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisa
i zabezpieczone przed dgsém osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykeoy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia.
Nie dopuszcza eiuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o¢geniu
wigkszym od dopuszczalnego, osego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do Rob6t bda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniof jednostk, jednoznacznie okékjace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azaaiczeniu robot ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste), mpdpy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. zé wymagaj tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajcy powinien otrzymé& zgod: na wycie tych materiatbw od wéaiwych organow
administracji pastwowej. Jeeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a iclrygie spowodowato jakiekolwiek zagrenie srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiyj}

1.5.7. Warunki bezpieczastwa pracy.
Wykonawca zobowizany jest do przestrzegania przepisow datygeh bezpiecaestwa
i higieny pracy, w szczegoldo wynikajgcych z Rozporgdzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej dnia 26 wrzeia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow bezpigstea i higieny
pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169 z 2003r. p@s50 ze zm.) oraz Rozpadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawiezfieczéstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 20Q&rz. 401 ze zm.).
Dla prowadzenia robot i bezpiecznego ich kierowaniaaktada se staty pobyt kierownika
robot jako osoby odpowiedzialnej za te prace.
Przystpujac do prac personel musi byrzezwy, wypoczty, w dobrej kondycji psychicznej
i fizycznej, ubrany we wiziwg dla rodzaju prac odzieochronm. W zalenosci od potrzeby
nalezy wyposay¢ pracownikow w wymagany spgtzochronny.
Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy spgdza program bezpiecigtwa i prowadzi
instruktaze z pouczeniem o pierwszym dzialaniu w razie wypadkaz podaje numery
telefonow awaryjnych, a tak odpowiada za noszenie odzigoboczej i sprgtu ochronnego
przez pracownikow.
Generalny Wykonawca jest zobamany zapewri pracownikom odpowiedniesrodki
techniczne i organizacyjne zapobiega niebezpieczZstwom wynikagcym z prowadzenia
rob6t budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmupiedzy innymi (nie wyhcznie):

* bariery na obrzeach rusztowsa,

* znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

e prowizoryczne zamkgcia otworéw w stropach i konstrukciji,

» pasy zabezpieczgje dla oséb pracagych na wysokgciach,

e porecze zabezpieczge przed upadkiem

* wewretrzne drabiny, schody i pomosty,

» Kkosze stabilizujce do prac wysokmiowych wewntrz obiektu.
Wykonawcy poszczegolnych robét odpowiadap zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego.

13



1.6. Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawgago, upowzniona do nadzoru nad realizacj
Robdt i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania
Robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez igniera rejestr z ponumerowanymi stronamizgby
do wpisywania przez Wykonaw®bmiaru dokonywanych Robo6t w formie wyliézeszkicow

i ewentualnie dodatkowych aaknikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaj
potwierdzeniu przez kyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zaayp@ego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigorob zwigzanych z ocenjakosci materiatdw oraz Robot.
Materialy — wszelkie tworzywa niezioine do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacj
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pimeyniera.

Polecenie Irzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegniera w formie
ustnej, pisemnej, e-maill dotygze sposobu realizacji Robo6t lub innych spraw azamnych
z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizycznagddeza autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Slepy kosztorys— wykaz Rob6t z podaniem ich §lt (przedmiar) w kolejn&i technologicznej
ich wykonania
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2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na tydzie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek tenatow
przeznaczonych do Robo6t Wykonawca przedstawi shéaeg informacje dotycxe
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tychateriatéw
i odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia priregniera.
Zatwierdzenie partii (¢&ci) materiatdw z danegarodia nie oznacza automatycznie,wszelkie
materiaty z danegerddia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badev celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegarédta w sposéb goly spetniaj wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie p@pu Robot.

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiadapuszczenie do stosowania w budownictwie
na terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB kharmonizowane z pstw Unii
Europejskiej wg potrzeb.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiadd wiagcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiekzrodet miejscowych, wdgczapc w to zrédta wskazane przez
Zamawiagcego i jest zobowrzany dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacijtrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacgawieragca raporty z bada laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie meted wydobycia i selekcji do zatwierdzenia zimierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagailosciowych i jakdciowych
materiatdw z jakiegokolwiekrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatéw do Roboét.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu, gdyeola one potrzebne
do Roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszaxenimniszczeniem lub kradzig oraz
zachowaty swaqj jakas¢ i wkasciwosé do Robot i byty dospne do kontroli przez fyniera.
Miejsca czasowego sktadowaniady zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Iliaynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zomgamanych przez
Wykonawe.

Miejsca sktadowania materiatow i wyrobow budowlamyalery utwardzé i odwodnt.

Odpady nalgy usuw& w sposOb ograniczgjy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia
I usuwania odpaddéw natewygrodzt i oznakowé.

W przypadku przechowywania w magazynach substamecgparatéw niebezpiecznych, naje
zamigci¢ o tym informac na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w vedpch
miejscach. Substancje i preparaty niebezpiecznezyngdrzechowywd i przemieszcza na
terenie budowy w opakowaniach producenta. W poromszaach magazynowych naje
umiesci¢ tablice okrélajace dopuszczalne olgenie regatdw magazynowych, a ek
dopuszczalne obgienie powierzchni stropu. Sktadowiska materiatow,rolpw i urzdzen
technicznych mugz zostda wykonane w sposéb wykluczay mazliwos¢é wywrdcenia,
Zsunkcia, rozsungcia sk lub spadrngcia skladowanych wyrobow i wdzen. Materiaty skiaduje
sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe ukfada ¢siw stosy o wysokei nie wickszej nz 2m, dostosowane do
rodzaju i wytrzymatéci tych materiatdbw. Stosy materiatbw workowanych tagle s¢
w warstwach krzyowo do wysokéci nieprzekraczaprej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatow odlegéostosow nie powinna ldymniejsza ni:

1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudawab innych przeszkod trwatych
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2) 5m - od statego stanowiska pracy

Sposob skladowania materiatow i wyrobéw budowlangdksztalcie ptyt powinien wykluczy
ryzyko ich sgkania, wykrzywienia, wygicia czy jakichkolwiek innych form trwatego
odksztatcenia.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatdlv wyroboéw o ploty, stupy, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konktje wsporcze sieci trakcyjnej luzxiany
obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie tasusutworzonego ze sktadowanych
materiatdw lub wyrobow jest dopuszczalne yeynie przy ayciu drabiny lub schodni. Podczas
zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobéwzemieszczanie ich nad ki lub kabiry,

w ktorej znajduje sikierowca jest zabronione.

Na czas tych czynioi kierowca jest zobowrzany opdci¢ kabire.

2.4. Materiaty nieodpowiadapce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy, kydz ztozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na @ycie tych materiatdw do innych robétirtie, dla ktérych zostaty zakupione to
koszt tych materiatldw zostanie przewaciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujsie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili Dokumentacja Projektowa lub ST przewigluinazliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawmowiadomi layniera o swoim
zamiarze, co najmniej tydzigorzed dyciem materiatu, albo w okresie derym, jgli bedzie to
wymagane dla badgrowadzonych przez igniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie mae by pézniej zmieniany bez zgody gniera.

Decyzja o zamianie materialtdbw wykezeniowych musi by zaakceptowana przez Projektanta
I potwierdzona zapisem w dzienniku budowy lub w famotatki stabowe.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN NIEZB EDNYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca zobowizany jest do izywania tylko takiego spetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych Robot. Spgz uzywany do Robot powinien

by¢ zgodny z ofet Wykonawcy i odpowiada pod wzgédem typow i ilgci wskazaniom

zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Rolzdtakceptowanym przez ZAyniera,

w przypadku braku ustale w takich dokumentach sptz powinien by uzgodniony

i zaakceptowany przeziyniera.

Liczba, wydajné¢ i rodzaj sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie Robot zgodnie

z zasadami ok&onymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidoliyniera w terminie

przewidzianym umow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewwlupozliwo$¢é wariantowego gycia sprztu

przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadoniyimera o swoim zamiarze wyboru

I uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji layniera, nie

moze by pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentow potwierdaaych dopuszczenie sptu

do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantgce zachowania warunkow

umowy zostaa przez Irkyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

Sprzt bedacy whasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robot powinien &y

1) utrzymywany w dobrym stanie i gotoyab do pracy

2) stosowany wycznie do prac, do jakich zostat przeznaczony
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3) obstugiwany przez przeszkolone osoby
4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demeatty zgodnie z instrukgjproducenta
5) wywany w sposob zapewnigly bezpieczistwo pracownikom i osobom postronnym
Bedzie on zgodny z normami ochrodgodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania
oraz spetni@wymagania okrdone w przepisach dotygzych systemu zgodsaoi.
Dokumenty uprawniace do eksploatacji maszyn na terenie budowy powbytydostpne dla
organow kontroli w miejscu eksploataciji.
Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynagimych urzdzeniach technicznych
powinny by dostpne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacjktarymi zapoznaje si
osoby pracujce na tych stanowiskach.
W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenaszyny lub innego ugdzenia
technicznego naky je niezwtocznie unieruchomii odigczy¢ doptyw energii. Zabronione jest
dokonywanie napraw i czynida konserwacyjnych na spme znajdugcym se w ruchu lub
wigczonym.
Przewody pracdre pod dnieniem powinny mié wytrzymatgé dostosowasm do cknienia
roboczego, z uwzgtinieniem wspoiczynnika bezpiegstwa tych przewoddéw. tywanie
przewodow uszkodzonych lub o nieznanej wytrzyratest zabronione.
Piyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojamdramp lub na drugi pojazd powinny
zapewnié bezpieczne przemieszczanie tych fadunkdéw. Plytkietgpowinny by trwale
oznaczone z wyraym napisem informggym o dopuszczalnym olagieniu roboczym. Pomosty
I stojaki wywane do przetadunku powinny odpowiadaymaganiom wytrzymakziowym,
a ich dopuszczalne ohyienie powinno b§ trwale uwidocznione wytaym napisem. Pomosty
lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdow ze¢Bpr powinny by szersze o 1,2m
od pojazdéw i zabezpieczone barierami ochronnymi orawvier& prowadnice dla kot
pojazdow. Pgdkos¢ pojazddw na pomostach i rampach nie powinna paozig 5Skm/h.
Zawiesia budowlane powinny spetaiaymagania okrdone w przepisach dotygzych systemu
oceny zgodngi. Dopuszczalne obgienie zawiesi dwu- i wieloggnowych powinno b§
uzaleznione od wielkéci kata wierzchotkowego, mierzonego po prziglej midzy cegnami,
I Wynosk:

1) przy kcie 45st. - 90%

2) przy kacie 90st. - 70%

3) przy kycie 120st. - 50%
dopuszczalnego zawiesia w uktadzie pionowymt Kzwarcia gigien zawiesia nie nme by
wiekszy niz 120stopni. Przy yciu zawiesia wielogignowego w celu okienia
dopuszczalnego okgienia roboczego natg przyjmowa stan pracy dwoch @jien. Przy
uzyciu zawiesi o obwodzie zamkfym, ich hczne obcizenie nie powinno by wieksze ni
wielkos¢ roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia. Dopuszezabcyzenie robocze dla
zawiesi wykonanych z teuchow, uytkowanych w temp. ponej -20st. C, naley obnizy¢
0 50%. Na zawiesiu natg umiesci¢ napis okrélajagcy jego dopuszczalne olggenia robocze
oraz termin ostatniego i ngphego badania. Wykonywanieemow na linach i tacuchach oraz
taczenie lin stalowych na diuga jest zabronione.
Drogi dla wozkow i taczek umieszczone nad poziomiemu powyej 1m powinny by
zabezpieczone balustrpsgktadajca sie z deski krawznikowej o wys. 15cm i peczy ochronnej
na wys. 1,1,m. Wolnprzestrzé micdzy pokcza a desk kraweznikows wypetnia s¢ w sposob
zabezpieczagy pracownikéw przed upadkiem z wysékn
Stanowisko pracy operatorawigu budowlanego powinno ¢iznajdowg w odlegtgci nie
mniejszej ni 6m od konstrukcji tegozvigu, przy czym operator ten powinien @iazliwosc
obserwacji ruchu platformy na catej wysé&odzwigu. Nad stanowiskiem pracy przy zatadunku
materiatdw z poziomu terenu na platferarwigu naley wykona daszek ochronny. Daszek ten
powinien wystawé& co najmniej 2m, liczgt od zewstrznej krawedzi platformy, w kierunku
miejsca dostawy materiatéw i wyrobow.
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Dzwig musi zosté wyposaony w urzdzenia sygnalizacyjne, urdoviajgce porozumiewanie
sie 0s6b mgdzy stanowiskami obstugi i odbioru. Dgstz pomostow roboczych do platformy
tadunkowej szybowych zvigébw budowlanych trzeba zabezpieézyuchomymi zaporami
o wysokaci 1,1m, w odlegtéci 0,3m od krawdzi pomostu roboczego.
Zabronione jest zywanie uszkodzonych namzi. ROwnig wszelkie samowolne przerdbki
narzdzi 3 zabronione.
Narzedzia do pracy udarowej nie mpgliec:

1) uszkodzonych zakozex roboczych

2) peknige¢, zadr i ostrych kragdzi w miejscu ¢cznego chwytu

3) rekojesci krotszych ni 0,15m
Narzdzia kczne o nagdzie elektrycznym nady kontrolowa zgodnie z instrukcja producenta.
Wyniki kontroli powinny by odnotowywane przez kierownika budowy lub majstrddwy.
Zabronione jest stosowanie koksownikbw do przesuazapomieszcze zamknétych.
Przebywanie osOb w pomieszczeniach osuszanycjuzemiami grzewczymi, wydziekgymi
szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu przekragegin dopuszczalne ich ¢genie jest
zabronione. Do takich pomieszézmogs mie¢ dostp wylagcznie osoby obstugage uradzenia
grzewcze, magce nad nimi nadzor. Magone przebywa w tych pomieszczeniach wagznie
przez okres nieziony do zabezpieczenia prawidtowej eksploatacjizata tych urazdzen. Przed
wejsciem do tych pomieszcaealezy je przewietrzy, a po wejciu do nich zachowaniezlezdne
srodki ostr@nosci.

3.2. Wymagania w zakresie instalacji budowlanych

Prace mog by¢ wykonywane ¢cznie lub przy @yciu sprztu mechanicznego zaakceptowanego
przez kierownika budowy i Inwestora.

W celu wiaciwego wykonania instalacji nafg korzyst& ze sprztu wynikagcego z zatoone]
technologii robot. W szczegélém beds to zgrzewarki do rur z tworzyw sztucznych,
gwintownice, elektronarzizia do wykonania przewiertbw w przegrodach budoyda i do
mocowania materiatdw, wyrobow.

W czasie wykonywania rob6t nale zachowdé wszelkie wynikajce z przepisowsrodki
ostraznosci zwigzane z obstugmaszyn, nakgzi i elektronarzdzi.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowrany do przestrzegania przepisow Rozpdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawiezflieczéstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2Q0Bpz. 401) oraz Rozpadzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznejdnia 29 listopada 2003 r. w sprawie
warunkoéw technicznych dozoru technicznego w za&resisploatacji niektorych wdzen
transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. po2QB

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniaz@bchzenia na é przy transporcie
materiatéw i sprgtu na i z terenu Robdét. Uzyska on wszelkie n¢elrle pozwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposddplyi bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat layniera.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takiéhodkow transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych Robét i wkkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu dulzie zapewnia prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniadnzyniera, w terminie
przewidzianym umow

Srodki transportu nieodpowiad@gie warunkom dopuszczalnych of@n na osie mog by¢
uzyte przez Wykonawg pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotneggtkowanych
odcinkéw drog publicznych i wewtrznych, na koszt Wykonawcy, po uzyskaniu zgody
wiasciciela danej drogi.
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Wykonawca bdzie usuwé& na biggco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Terenu Budowy.
Transport materiatbw do miejsca wbudowania nal@rganizowa w taki sposéb, aby
ograniczy ilos¢ przetadunkédw i wykorzysta maksymalnie pojemrié tadunkowy srodka
transportu.

Wyroby naley chront przed wptywami atmosferycznymi, przesuwaniem ikosizeniami
mechanicznymi.

Sktadowanie oraz przetadunek powinieg sdbywa& w pomieszczeniach krytych lub pod
przykryciem.

Skrzynie tadunkowe powinny bByczyste, bez ostrych kradzi i zatama powodujcych
zniszczenie materiatu.

Srodki transportu do przewozu na terenie budowyilmijazami technicznymi, kwasami lub
innymi zragcymi cieczami powinny bywyposaone w uradzenia zabezpieczge tadunek przed
wypadngciem lub przemieszczaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ratgidnie z Umow oraz za jaké
zastosowanych materiatbw i wykonywanych Robét, zad zgodné¢ z Dokumentag
Projektovws wymaganiami ST, projektu organizacji Robot oralepeniami Irzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiaramirzednymi  okr&lonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi ngne przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawow wytyczeniu

i wyznaczaniu Robdét zostgn jesli wymaga tego Igdzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawe na whkasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdét lub wyznaczenia wySdk@rzez Imyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadng.

Decyzje Irryniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementabdt lgda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrak@lekumentacji Projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declhzjynier uwzgedni wyniki bada
materiatdbw i Robot, rozrzuty normalnie wggtijagce przy produkcji i przy badaniach
materiatdbw, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada&a naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwzarg kweste. Polecenia layniera lgda wykonywane nie pfniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymanizez Wykonawe, pod grdba
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytuwagsi Wykonawca.

Prowadzone roboty powinny odbyaic zgodnie i w warunkach okilenych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higienicganiarne, a tale stosowne Polskie Normy
i Normy Brarzowe. Prowadzenie robo6t powinno zapewniachrore zdrowia i zycia
pracownikdw oraz os6b postronnych, zabezpieczemieraséw oséb trzecich, a &k nie
stanowé zagraenia dla srodowiska naturalnego w zakresie ¢i8zymi niz przewidziany
w dokumentacji projektowej i ustalony zakresie odpmmmimi organami administracji
panstwowe].

W przypadku, wykonywania jakichkolwiek prac w nockpnieczne jest wcZaiejsze
przygotowanie odpowiedniegoswietlenia, zapewnigcego prawidtiowe wykonawstwo robot
I dostateczne warunki bezpieégeva pracy.

Wykonawca zobowdzany jest do przestrzegania przepisow Rozpmtrenia Ministra Kultury
z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia poasérwatorskich, restauratorskich, roboét
budowlanych, badakonserwatorskich i architektonicznych, azaknnych dziata przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkOw oraz badarcheologicznych i poszukifaukrytych lub
porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U. Nr 150 z 4Q80z.1579) w czasie prac przy
obiektach ohlgjtych w/w rozporzdzeniem.
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5.2. Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Wszelkie roboty wykonywa zgodnie z Polskimi Normami dwiadectwami dopuszczenia dla
materiatow.

Warunki wykonywania rob6t wg wymogow ogolnego steania i wykonania, monta
i odbioru robot instalacyjnych oraz producenta wylgcanurzdzen i technologii.

Po zakaczeniu robét naley:

- sprawdzi jakasé | kompletnd¢ wykonania robot

- sprawdzi certyfikaty zastosowanych materiatow i anlizen

- sprawdzi dziatanie instalacji

- sprawdzi dziatanie podiczonej aparatury

- wykona pomiary elektryczne

- przy odbiorach nawet gztkowych winien by inspektor nadzoru

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A | BADANIAMI WYROBOW
| ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)
Do obowihzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyiera
programu zapewnienia jakm, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykoaryia
Robot, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraguejwykonanie Robét zgodnie
z Dokumentagj Projektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymepirzyniera.
Program zapewnienia jako bedzie zawieré:
a) cz$¢ 0golm opisupca:
- organizacj wykonania robo6t, w tym terminy i sposéb prowadagRobot,
- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robat,
- BHP,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikadjprzygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowad¢ wykonania poszczegolinych
elementow Robdt,
- system (spos6b i proce@yr proponowanej kontroli i sterowania jakom
wykonywanych Robot,
- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumaghego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zl@cowadzenie baad,
- sposoOb oraz foren gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw stegaych, a take wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany épasforme przekazywania tych
informacji Inzynierowi);
b) cz$¢ szczegobtow opisupca dla kazdego asortymentu Rob6t:
- wykaz maszyn i ugdzenr stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozn
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilg¢ srodkOw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przediguich wiasciwosci w czasie
transportu,
- sposoOb i proceddrpomiarow i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie wdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolreieimentéw Robot,
- SposOb pogpowania z materiatami i Robotami nieodpowiadgni wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakasci Robot

Celem kontroli Robot drizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamji aby osignac¢
zatazong jakas¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pethontrok Robot i jakdci materiatdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, askapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie
I wszystkie urgdzenia niezbdne do pobierania probek, badaateriatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze zaadaé od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowaniae poziom ich wykonywania jest zadowalaj. Wykonawca
bedzie przeprowadZapomiary i badania materiatdw oraz Roboét zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenie,ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymiDekumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu b@adach czstotliwos¢ 53 okreslone w ST, normach
I wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tamedkne, Irzynier ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnwykonanie Robo6t zgodnie z Umew Wykonawca
dostarczy Iaynierowi $§wiadectwa, ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy
posiadaj wazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom
norm okrélajacych procedury bada

Inzynier kedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Ireynier ledzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzdzen laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedocagniccia te lzdg tak powane,ze mog wptynaé ujemnie na wyniki bada Inzynier
natychmiast wstrzymazycie do Rob6t badanych materiatdw i déguje do wycia dopiero
wtedy, gdy niedoaigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsunéte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jak® tych materiatow. Wszystkie koszty zwane z organizowaniem
I prowadzeniem badamateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecae sstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji miy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do badla

Inzynier kedzie mi€ zapewniog maozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Iayniera Wykonawca dulzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow,
ktore budz watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostaprzez
Wykonawe usunéte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodaticch bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajcy. Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonagvc

I zatwierdzone przez hyniera.

Prébki dostarczone przez Wykonawao badéa wykonywanych przez lkyniera leda
odpowiednio opisane i oznakowane, w Sposob zaakeepty przez layniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary ¢ty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, zmo
stosow& wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptmvgrzez layniera. Przed
przysgpieniem do pomiarow lub baslaVykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiktn badania Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptaciji kyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportow z wynikami bafigak najszybciej,
jednak nie péniej niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jab.
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Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych priego.

6.6. Badania prowadzone przez layniera

Do celow kontroli jakéci i zatwierdzenia liaynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdbwznddta ich wytwarzania, i zapewniona mgdaie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonavpegducenta materiatdw. ignier, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot pralzanego przez Wykonawchedzie ocenia
zgodnd¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami ST na podstawymitbow bada dostarczonych
przez Wykonawe.

Inzynier maze pobierd probki materiatdw i prowadégibadania niezaimie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcysgsniewiarygodne, to kynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezammemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych bada albo oprze si wytagcznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgétno
materiatdw i Robét z DokumentacProjektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych batlapobierania probek poniesione zostpnzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
» certyfikat na znak bezpiearsgtwa, wykazujcy ze zapewniono zgod®&é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,
» deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
- Polslg Normyg lub
- aprobai techniczg, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowioRolskiej
Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1. i ktére spetnigj wymogi
Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatdow, dla ktorych ww. dokumentyveymagane przez ST, kda partia
dostarczona do Robdkdizie posiadate dokumenty, ok&tajagce w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe mygsposiadéa w/w dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badaykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
bada beda dostarczone przez Wykonagvdnzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniaj tych wymagé beda odrzucone.
Wykonawca winien stosowamaterialy spetniace wymagania Rozpagdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w spragp®sobow deklarowania zgodeowyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakienowadym (Dz. U. Nr 198 z 2004r. poz.
2041) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o waah budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004r.
poz.881 ze zm.)

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty mugzzostd sporzdzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 220 po0z.1406 z pdiejszymi zmianami)
oraz rozporzdzeniami wykonawczymi w szczegOkwo z Rozporzdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w spragiennika budowy, monta i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawigmggo dane dotygee bezpieczestwa pracy
I ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953)

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnybowigzujagcym Zamawiggcego
I Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy kiaca okresu
gwarancyjnego

Odpowiedzialné za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olawjacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w Dzienniku Budowy dula dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Robot,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy. Kady zapis
w Dzienniku Budowy bdzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanvistzbowego. Zapisy ddg czytelne,
dokonane trwat techniky, w poradku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeigda oznaczone kolejnym
numerem zakcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i ltyniera.
Do Dziennika Budowy nalgy wpisywa w szczegolngci:
« dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
» dak przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,
* uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia jdkoi harmonograméw Robot,
» terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementow Robot,
» przebieg Rob6t, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyagyprzerw
w Robotach,
e uwagi i polecenia liyniera,
» daty zaradzania wstrzymania Roboét, z podaniem powodu,
e zgloszenia i daty odbioréw Robot zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych
I ostatecznych odbiorow Robat,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania Robdét podlegggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazkii z warunkami klimatycznymi,
e zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apisey Dokumentacji
Projektowej,
« dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
wykonywania Robdét,
» dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,
* wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyfamienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowegd przediazone
Inzynierowi do ustosunkowaniagsiWpis projektanta do Dziennika Budowy obligujeyniera
do ustosunkowania i Projektant nie jest jednak stgprumowy i nie ma uprawnie do
wydawania poleaeWykonawcy Robot.

6.8.2. Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pegt kazdego
z elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Robo6t przepdzsa s§ w sposéb aigly
w jednostkach przgych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodngci materiatéw, orzeczenia
0 jakadsci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy lgda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia fakoDokumenty te stanowizafczniki do
odbioru Robat.

Powinny by udost¢pnione na kadezyczenie Irtyniera.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza ¢si oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), naptijace
dokumenty:

* pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

» protokoty przekazania Terenu Budowy,
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* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umooyyilnoprawne,
* protokoty odbioru Robat,

* protokoty narad i ustate

» korespondengjna budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy ddg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomced
zabezpieczonym. Zagguie czy uszkodzenie w stopniu uniethwiajacym odczytanie

ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jegdyohmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowgabzawsze dogpne dla Iiyniera

I przedstawione do wgtlu nazyczenie Zamawiagego.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Do&ntacy
Projektow i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym poenaidniu Ireyniera o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru, co najji@edni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru ledg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek bad lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych Blepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie e Wykonawcy od obowizku
ukonczenia wszystkich Robot. 8ne dane zostarpoprawione wedtug instrukcji hyniera na
pismie.

Obmiar gotowych Robotedlzie przeprowadzony z e¢ztaicia wymagam do celu miesicznej
ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkvsaym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawgi Inzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci Robot i materiatow

Obmiaru naley dokonywa& w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot, damoswmi do
stosowania i atestowanymi w Polsce agizeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na
budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normachowdednich dla danego rodzaju robot.
Obmiar powierzchni naly przeprowadzi wg PN-ISO 9836:1997.

llos¢ robot naley okresli¢c zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i kogaowymi
normami naktadow rzeczowych na podstawie obmiabdto

7.3. Uradzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Rob@dab
zaakceptowane przez Zyniera. Uradzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez
Wykonawe. Jeeli urzzdzenia te lub spet wymagag bada atestujcych, to Wykonawca
bedzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie przez
caly okres trwania Robat.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem Robét, aztak
w przypadku wysfpowania diiszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robo6t zanikagych przeprowadza ¢iw czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegagcych zakryciu przeprowadzacgprzed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenigdy wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru ObmiaMwrazie braku miejsca szkice mplgyc¢
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dolaczone w formie oddzielnego aaknika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z iaynierem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikggych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c¢) odbiorowi wsgpnemu
d) odbiorowi ka@icowemu.
Odbioru prac dokonywa na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowe|
wykonanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki forzennej i Budownictwa pt. Warunki
Techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-ragoivych.
Kryterium odbioru jest zgoddé wykonanych robét z:
1) dokumentagj projektowy
2) kosztorysem ofertowym
3) ustaleniami z Inwestorem
4) ustaleniami z Projektantem
5) wiedz i sztulg budowlan
6) Polskimi Normami dotyegcymi danego zakresu robot
7) wszystkimi innymi obowizujagcymi przepisami prawa polskiego dotycymi danego
zakresu robot

8.1. Odbidér Rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior Robot zanikagych i1 ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie reajizulegry zakryciu.

Odbior Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdoviajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagélinego pospu Robét. Odbioru
Robdét dokonuje liaynier.

Gotowas¢ danej czsci Roboét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebzika Budowy

i jednoczesnym powiadomieniem zymiera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwiocznie,
jednak nie péniej niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika ddwug

i powiadomienia o tym fakcie hyniera.

Jaka¢ i ilos¢ Robdt ulegajcych zakryciu ocenia fkynier na podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagia
w konfrontacji z DokumentagjProjektovs, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonujeesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Roboét. @dRobot
dokonuje Ilrzynier.

8.3. Odbidr wsigpny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetatygo wykonania Robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakcsci i wartasci. Catlkowite zakéczenie Robo6t oraz gotow® do odbioru
ostatecznego dozie stwierdzona przez Wykonagvcwpisem do Dziennika Budowy
Z bezzwitocznym powiadomieniem na&ipiie o tym fakcie

Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robdét dokona komisja wyznaczomez Zamawiafego W obecriei
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierggja Roboty dokona ich oceny jakmowej
na podstawie przedimnych dokumentow, wynikéw bafla pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodndci wykonania Rob6t z DokumentacProjektova i ST W toku odbioru ostatecznego
Robd6t komisja zapoznagst realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajych
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i ulegapcych zakryciu, zwilaszcza w zakresie wykonania Robdtipetniagcych i Robdt
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t pekoavych lub Robdét uzupetniggych

w warstwie $cieralnej lub Robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czyKoio

I ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komiste jakég¢ wykonywanych Robot w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej mDektacy Projektovs 1 ST

z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszoan wartasé
wykonywanych Robo6t w stosunku do wymagazyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wsgpnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiaégm Robot jest protokoét odbioru
ostatecznego Robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowanastpujace dokumenty:
1. Dokumentagj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwyesli
zostata spordzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i exupetniajce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wypasaia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

6. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST
I ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdbw zgodnie z ST
I ew. PZJ.

8. Opini¢ technologicza sporzdzom na podstawie wszystkich wynikow badgoomiarow
zakczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrisd 2 PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przekenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejsweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru
I przekazania tych robo6t wieicielom urzdzen.
10.Kopie mapy zasadnicze] powstate] w wyniku geodezyjnejwentaryzacji
powykonawczej.
11.Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeunii z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.
Wszystkie zargdzone przez komigjRoboty poprawkowe lub uzupetniag lpda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawgaajgo.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupgiecych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr koncowy

Odbior kacowy polega na ocenie wykonanych Roboét gzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyctalw okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,,Odbioeprst Robot”.

Nalezy zwréci uwag na wiaciwe skompletowanie wszystkich dokumentow powykoceweh
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jakapgoje praktyka ma pierwsz@ane
znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC
TOWARZYSZ ACYCH
9.1. Ustalenia Ogoélne
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa jednostk
obmiarowi ustalog dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowodptavg ptatngci jest wart@¢ (kwota)
podana przez Wykonawav danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosdowej ledzie uwzgtdniac wszystkie
czynnaci, wymagania i badania sktadeg¢ s¢ na jej wykonanie, oké&one dla tej Roboty
w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projek&w
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattoweda obejmowa:
* robocizre bezpdredng wraz z kosztami,
* wartaé¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoeajaewentualnymi
kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,
e wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami,
» Kkoszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
» podatki obliczane zgodnie z oba&ujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nale wliczat podatku VAT — ceny brutto nalg poda
w oddzielnych rubrykach.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

» Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz aprob@ghniczne okazane przez
Wykonawe

* instrukcje producentow spgtzi, maszyn, materiatow i wyrobéw budowlanych

» Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia

* umowa z Inwestorem

e Dz.U. z 2013r. p0z.1406 (tj.) ustawa "Prawo budowlaz 7.07.1994r z p#én. zm.

I powigzane rozporgdzenia

e Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgedha 30.08.2002r i povgzane
rozp.

« Dz.U.04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych” z04&004r. z pin. zm.

I powigzane rozp.

* Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.0920z p&n. zm. i powjzane rozp.

e« Dz.U.03.169.1650 rozpagdzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1998prawie
0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy

* Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawiezpieczéastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych z 6.02.2003r

 Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalmejsprawie szczegotowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpiedmtwa i higieny pracy z 28.05.1996r.

* Dz.U.03.121.1138 Rozpmdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przecizgsowej budynkoéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw

« Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.20@1 sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innychdzer technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych

« Dz.U.02.212.1799 Rozp. MirSrodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkéw jakie
nalezy spetné przy wprowadzaniusciekbw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dfadowiska wodnego.

« Dz.U.02.108.953 Rozpagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002r.w sprawie dziennika budowy, mouta i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawieragego dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
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Dz.U.03.193.1890 Rozpadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaiee

z dnia 29 listopada 2003 r .w sprawie warunkow tectmych dozoru technicznego

w zakresie eksploatacji niektérych wdzen transportu bliskiego

Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrodyodowiska" z 27.04.2001r z pd. zm.

I powigzane rozp.

Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.20Qi¥®. zm. i powazane rozp.

Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciggowej" z 24.08.1991r z pd. zm.

I powigzane rozp.

Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne” z410997r z péon. zm. i powjzane

rozp.

Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kaafiocgme" z 17.05.1989r z pn.

zm. i powizane rozp.

Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych” 231.985r z pgn. zm. i powjzane

ozp.

Dz.U.01.115.1229 ustawa "Prawo wodne" z 18.07.2@Qd®n. zm. i powszane rozp.

Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i gornicze4.02.1994r z pd&. zm.

I powigzane rozp.

Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawgdkrewnych" z 4.02.1994r

z p&zn. zm. | powgzane rozp.

ustawa "Kodeks pracy"” z 26.06.1974r Zpdzm. i powszane rozp.

normy polskie, brarowe i europejskie zharmonizowane

* PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpiesitzea przy wspoétdziataniu
cztowieka z maszy) oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identydifae
zaciskdw urzdzen i zakaczen zyt przewodOw oraz ogolne zasady systemu
alfanumerycznego

* PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i eleméntgynku. Opor cieplny
I wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

* PN-EN ISO 10077-1:2002 Wieiwosci cieplne okien, drzwi kaluzji. Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta. €2 1: Metoda uproszczona

* PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkacBtrumier cieplny
I temperatura powierzchni. Ogélne metody obliczania

* PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkacBtrumier cieplny
I temperatura powierzchni. €& 2: Liniowe mostki cieplne

* PN-EN ISO 13370:2001 W4aiwosci cieplne budynkéw. Wymiana ciepta przez
grunt. Metody obliczania

 PN-EN ISO 13789:2001 Wdaiwosci cieplne budynkéw. Wspbitczynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania

* PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkachnihwy wspoétczynnik
przenikania ciepta. Metody uproszczone i wggt@rientacyjne

* PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczere@ewrtrzne

* PN-77/B-02011 Obgienia w obliczeniach statycznych. Odg@nie wiatrem

*  PN-92/N-01256-02 Znaki bezpiedmtwa. Ewakuacja

* PN-88/E-08501 Urgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpigsteva

* PN-82/B-02000 Obgienia budowli. Zasady ustalania wadb

*  PN-82/B-02001 Obgrenia budowli. Obeizenia state

e PN-82/B-02003 Obgienia budowli. Obgizenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obgienia technologiczne i moriawe

* PN-82/B-02004 Obgienia budowli. Obgazenia zmienne technologiczne.
Obcigzenia pojazdami

* PN-80/B-02010 Obgkenia w obliczeniach statycznych. Op@niesniegiem
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PN-77/B-02011 Obeaienia w obliczeniach statycznych. Ody@nie wiatrem
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.jéktowanie i obliczanie -
wraz z poprawik PN-B-03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmjanPN-B-
03002:1999/Az1:2001 i PN-B-03002:1999/Az2:2002

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczert@yszne i projektowanie -
wraz ze zmiag PN-B-03150:2000/Az1:2001

PN-93/B-02870 Badania ogniowe. Mate kominy. Badama podwy:szonych
temperaturach

PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakéw bezgistwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach parowych

PN-82/B-02003 Obagizenia budowli. Obgazenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obgzenia technologiczne i moriawe

PN-EN 45014 Ogolne kryteria deklaracji zgoéticsktadanej przez dostawc
PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie — Zwki miedzy r@nymi rodzajami
odchytek i tolerancji stosowanych w wymaganiach

PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.

PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfeyich. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie jpdejo przeszywanej
z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
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ll. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU RO BOT
BUDOWLANYCH ST-01.00.00;
WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDO WE
45100000-8)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamawiggego

Specyfikacja Techniczna Warunkow Wykonania i odbioob6t budowlanych "Wymagania
w zakresie przygotowania terenu pod budbwodnosi s¢ do wymaga technicznych
dotyczcych wykonania i odbioru Robot w zakresie przygaoia terenu pod budayktore
zostam wykonane w ramach inwestycji.

1.2. Przedmiot i Zakres Robét obgtych ST

1.2.1. Przedmiot Robot

Przedmiotem Roboteblacych tematem niniejszego opracowanjaekementy zagospodarowania
terenu oraz uggdzenia zaplecza technicznego na potrzeby Wykonawagmach inwestyciji
w zakresie pelnej realizacji budowlanej ww. przedgiecia i oddania budynku dozytku
zgodnie z dokumentagcprojektowy, Specyfikacj Istotnych Warunkow Zamowienia ogtoszon
przez Inwestora w ramach procedury przetargowdpkae ogolnie obowjzujagcym prawem
polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i btawymi oraz znajomgxia sztuki
budowlanej.

1.2.2. Zakres RoboOt oraz nazwy i kody grup, klas @z kategorii rob6t zgodnie z WSZ:
Roboty budowlane podstawowe w szczegétnobejmug:

Nr wg Wspolnego
Lp | Nazwa Stownika Zamowié
1. | Roboty przygotowawcze i zabezpieczeniowe 4510400
5 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw bwthnych: 45110000-1
roboty ziemne
3. | Roboty na placu budowy 45113000-2
4. | Roboty przy wznoszeniu rusztofva 45262100-2

1.3. Zakres stosowania ST

Nalezy rozumie i stosowa tylko i wytagcznie w zakresie przewidzianym poiey dla danego
zadania inwestycyjnego. Niniejspecyfikact techniczg nalery rozpatryw@ ze Specyfikag)
Ogo6lmp Warunkéw Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych @X.00.00 zawierafa
wymagania ogolne nadydne dla wszystkich specyfikacji szczegotowych.

1.4. WyszczegOlnienie i opis prac towarzygeych i robot tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyse

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych pragzy wody, energii elektrycznej, kanalizaciji,
telekomunikacji i innych mediow potrzebnych Wykorcgw

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajce niezledne dane istotne z punktu widzenia
organizacji robot budowlanych i zabezpieczenia inte@séw 0sob trzecich.

Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej WykoraamiOdbioru Robét Budowlanych ST-
00.00.00.
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1.6. Okreslenia podstawowe
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej WykoreaamiOdbioru Robo6t Budowlanych ST-
00.00.00.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty powinny posiada swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze
Rzeczypospolite] Polskiej i spetdiawymagania stosownych Norm polskich, brawych

i europejskich zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny byzgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP.
Nie przewiduje s} ponadtazadnych szczegélnych wymagadnanie materiatdow lub wyrobow
budowlanych, oprocz zawartych w dokumentacji prigelej i Specyfikacji Ogolnej Wykonania

i odbioru robét budowlanych.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN NIEZB EDNYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonani@dbioru Robot Budowlanych ST-
00.00.00.
Zalecany park maszynowy:

- taczki

- samochody transportowe i samowytadowcze o pojéaitadunkowej 2 t

- Wyciag
Ostatecznego doboru dokona Wykonawca, kieruge rachunkiem ekonomicznym przy
zapewnieniu warunkéw BHP i odpowiedniej jakb wykonania robot w przewidzianym
terminie.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej WykoreamiOdbioru Robét Budowlanych ST-
00.00.00.

5. WYMAGANIA  DOTYCZ ACE  WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Z UWZGL EDNIENIEM PODZIALtU SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO
SEOWNIKA ZAMOWIE N NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT.

5.1. Prace przygotowawcze

W czasie prowadzenia prac przygotowawczych - oczmna terenu, w przypadku odkrycia
wykopalisk archeologicznych lub niewypatow rnaleprzerwa roboty, zabezpieczyteren

I powiadomé odpowiednie organy administracyjne.

5.2. Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty rozbiérkowe naky wykona na podstawie dokumentacji projektowej i znajéono
sztuki budowlanej z zachowaniem przepiséw BHP. der@a ktorym prowadzoneg soboty
rozbiérkowe obiektu budowlanego, nafeogrodzé i oznakowa tablicami ostrzegawczymi,
a w razie potrzeby zainstalowatakie sygnalizatoryswietlne kydz dzwickowe. Przed
rozpoczciem robot rozbiorkowych natg obiekt odiczy¢ od sieci gazowej, cieplnej,
elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodgowvej i kanalizacyjnej.

W czasie prowadzenia robot rozbidérkowych zabronigest przebywanie ludzi na i
potozonych kondygnacjach. Do usuwania gruzu w czasiétratzbiérkowych naley stosowa
zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, ktdre powinnigdzabezpieczenie przed wypadaniem
gruzu. Zabronione jest przewracarielan lub innych cgci obiektu przez podkopywanie
I podcinanie. W czasie wykonywania robot rozbiérkowysposobami zmechanizowanymi
wszystkie osoby i maszyny powinny znajddéwsic poza stref niebezpieczp W czasie
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wykonywania robot rozbiérkowych sposobem przewrgcahugaé umocowanych lin powinna
by¢ trzykrotnie weksza od wysokii obiektu.

Podczas prowadzenia prac rozbiorkowych haleprzeprowadzi segregagf materiatow
odzyskiwanych. Materiaty odzyskiwane nglemaksymalnie wykorzystanp. na podbudowy
projektowanych nawierzchni, uzgadn@go z projektantem.

PORZADEK PRAC ROZBIORKOWYCH:
* wyznaczenie stref zagrenia, oznakowanie i zabezpieczenie terenu rozhidrki
» odfgczenie wszystkich instalacji
« demonta wyposaenia technologicznego
» wyburzanie elementow konstrukcji budynku i tynkdmtotem elektrycznym
* wywoOz i utylizacja pozostatego gruzu budowlaneg@ &ganizacji transportu
gruzu naley uzy¢ pojazdéw azarowych o tadowngi min.2 t.

Wszelkie prace w budynku naley uzgadnia z Inzynierem oraz zawiadomé Administracj ¢
budynku. Niezbedna jestscista wspotpraca w zakresie odiczania i przylaczania instalacji —
wykonawcy z administracja obiektow.

Z administracja budynku nalezy uzgadniat sposob wywozu gruzu i odpadkow — drogi
dojazdowe i czas wywozu.

5.3. Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty ziemne powinny kdy prowadzone na podstawie projektu, dlagcego potaenie
instalacji i uradzea podziemnych, magych s¢ znale¢ w zas¢gu prowadzonych robét. Jeli
teren, na ktérym wykonywane soboty ziemne nie mm@ by ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewrdijego staty dozor.

W sktad robot ziemnych stanayglych przygotowanie terenu budowy wchodzi:

- wykonanie zabezpiecze

- reczne wykopy

Przed rozpocgxiem wykonywania robot ziemnych w beZpednim gsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjngtarenicze, wodocigowe i kanalizacyjne,
kierownik budowy jest zobowtany do okréenia bezpiecznej odlegio, w jakiej mog by¢
one wykonywane od istnigjej sieci i sposobu wykonania tych robot. Bezpigcadlegtaé
kierownik budowy ustala w porozumieniu z wdava jednostly, w ktérej zarzdzie lub
uzytkowaniu znajduj si¢ te instalacje. Miejsca tych robot naje oznakowda napisami
ostrzegawczymi i ogrod&i Podczas wykonywania robét ziemnych w razie prdipavego
odkrycia lub naruszenia instalacji niezwtoczniegoyava s¢ prae i ustala z wiéciwg jednostlg
zaradzapca dany instalacy dalszy sposéb wykonywania rob6tzék podczas wykonywania
robdt ziemnych zostanodkryte przedmioty trudne do identyfikacji, praeey st dalsz prag

I zawiadamia si osolg nadzorujca roboty ziemne.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca nielsEzme nalgy ogrodzé i umiesci¢
napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robét ziemnychollizu instalacji podziemnych, a tadk
gkebienie wykopow poszukiwawczych powinny odbywae recznie. W miejscach daginych
dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach haleokot wykopdw pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawi balustrady skladage s¢ z deski krawznikowej, o wys. 0,15m
I poreczy ochronnej umieszczonej na wysédiamin. 1,1m oraz w odlegéci nie mniejszej ri
1m od krawdzi wykopu. Woln przestrzé miedzy desk kraweznikowg a porcza wypetnia s¢
W sposOb zabezpiecaay pracownikdéw przed upadkiem z wysékb Dodatkowo balustrady
takie powinny by zaopatrzone w czerwolwiatto ostrzegawcze.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasagioh wzgtdami bezpieczestwa,
wykop naley szczelnie przykey w sposob unieniiwiajacy wpadnecia do niego.
W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad tereinét mana oznacz§ za pomosg
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balustrad z lin lub #an z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdiwykopu na wysoksri

1,1m i w odlegtéci 1m od krawdzi wykopu.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét myeim

1) tworzenie nawisOw przy wykonywaniu wykopu

2) wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakajgetniania naczynia roboczego
gruntem

3) przebywanie oséb w zagu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej

4) przemieszczanie maszyny roboczej po pochyln@ziekraczajcych dopuszczalny stogie
okreslony w jej dokumentacji techniczno-ruchowe]

5) wykonywanie tych robot pod czynnymi napowietnmyiniami energetycznymi w odlegioi
mniejszej nt okreslaja to odebne przepisy

6) przebywanie os6b w kabinie pojazdu do transpamtkiopanego gruntu, w czasie zatadunku
jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nistaia konstrukcyjnie wzmocniona

Wykopy powinny by wykonywane w jak najkroétszym czasie i shiwie szybko wykorzystane,

aby unikry¢ osuwania si skarp.

Zasypanie wykopow powinno nagpi¢ zaraz po zakorzeniu prac, aby nie dofmi¢ do

ostabienia struktury gruntu dziataniem czynnikomwasferycznych.

Do zasypywania wykopow i fundamentow nglerzywac gruntéw z tych wykopdéw. Nie wolno

stosowa do zasypywania gruntdbw zamargych. Przy zasypywaniu wykopow grunt trzeba

zag:szcza warstwami grubgci nieprzekraczagej 20cm.

Ziemia z wykopdw powinna ldysktadowana na terenie budowy. Miejsce odktadu tgroRreli

kierownik budowy w projekcie zagospodarowania tareadowy.

5.4. Roboty na placu budowy

Przed rozpocxiem robdt budowlanych natg dokon& zagospodarowania terenu budowy, co

najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu robot i sktadowania matematdudowlanych i wyznaczenia stref
niebezpiecznych

2) wykonania drog, wyf i przegé¢ dla pieszych

3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, azych dalej mediami, a tak
odprowadzenia lub utylizacjciekow

4) urzdzenia pomieszcaehigieniczno-sanitarnych i socjalnych

5) zapewnienia@vietlenia naturalnego i sztucznego

6) zapewnienia wkxiwe] wentylacji

7) zapewnienigczndci telefoniczne;j

8) urzdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robo6t nate ogrodzé lub w inny sposob uniemibwi¢ wejscie osobom

nieupowanionym. Ogrodzenie terenu budowy nglevykona w taki sposob, aby nie stwarzato

zagraenia dla ludzi. Jeeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jestzime, nalery

oznakowa@ granice terenu za pomgdtablic ostrzegawczych, a razie potrzeby zapévetaty

nadzor. Wysok& ogrodzenia powinna wynd@si co najmniej 1,5m. Prace naje wykona

zgodnie z Rozpogdlzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc@02 r. w sprawie

dziennika budowy, monta i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzawierajcego

dane dotycgce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 20(G#z.953).

Dla pojazdow uywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych eagl wyznaczy

miejsca postojowe na terenie budowy.

Na terenie budowy szeroko drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednoklerwego

powinna wynosi, co najmniej 0,75m, a dla dwukierunkowego -1,2m.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek nie mdgy¢ nachylone wjcej niz :

1) dla wozkow szynowych - 4%

2) dla wézkow bezszynowych - 5%

3) dla taczek - 10%
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Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek usytuowamsd poziomem terenu powsj 1m,
zabezpiecza sibalustrad, ktéra powinna skladasic z deski krawznikowej o wys. 15cm
I poreczy ochronnej umieszczonej na wysédo 1,1m. Wola przestrzé miedzy desk
kraweznikows a poecza wypetnia s§ w sposob zabezpieczay pracownikdéw przed upadkiem
Z Wysokaci.

Pochylnie, po ktorych dokonujegsiccznego przenoszeniagzarow, nie powinny miespadkow
wigkszych nk 10%. Przejcia o pochyleniu wkszym ng 15% naley zaopatrzy w listwy
umocowane poprzecznie w ogisach nie mniejszych ni0,4m lub w schody o szeram nie
mniejszej nk 0,8m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczenidyjscia z magazyndéw oraz
przegcia medzy budynkami wychodge na drogi zabezpieczae¢ sporgczami ochronnymi
umieszczonymi na wysokoi 1,1 m lub w inny sposéb.

Wszystkie przegia i strefy niebezpieczneswietla st i oznakowuje znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu.

Przed skrzyowaniem drog z napowietrznymi liniami elektroeng¢ygenymi w odlegtéci nie
mniejszej nt 15m ustawia i oznakowane bramki, swietlone w warunkach ograniczonej
widoczndci, wyznaczajce dopuszczalne gabaryty przejgajacych pojazdow.

Teren budowy musi zostawyposaony w niezlgdny sprzt do gaszenia paru oraz,
w zaleznosci od potrzeb system sygnalizacji 7apowej, dostosowany do charakteru budowy,
rozmiarOw i sposobu wykorzystania pomieszczewyposaenia budowy, fizycznych
i chemicznych wiéciwosci substancji znajdagych se na terenie budowy, w ifgi wynikajacej

z liczby zagraonych oséb.

Tablicg informacyjrg, wykonary zgodnie z art. 45 ustawy "Prawo budowlane” z dkvitnia
2004, naley umiesci¢ w miejscu widocznym od strony drogi publicznej Idbjazdu od takiej
drogi, na wysokéci min. 2m, w sposob uniemkwiajgcy uszkodzenie lub zabrudzenie
w stopniu ograniczagym maliwos$¢ odczytania zawartych na niej informacii.

Ogtoszenie zawierage dane dotyere bezpieczestwa i ochrony zdrowia umieszczea sia
terenie budowy, w sposob trwaly i zabezpieczonggzniszczeniem.

Ogtoszenie takie powinno zawiéra

1) przewidywane terminy rozpogda i zakdiczenia robot budowlanych

2) maksymala liczbe pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczeggirokresach

3) informacje dotycgce planu BIOZ

Stret niebezpieczp(miejsca na terenie budowy, gdzie wystje zagraenie dla zdrowia tycia
ludzi) naley ogrodzé i oznakow@ w sposob uniemiiwiajacy dostp osobom postronnym,
a wszelki przejcia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie nielmzmej musg zostad
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdotvaic na wysokéci nie mniejszej i 2,4m nad terenem
W najnizszym miejscu i b§ nachylone pod &em 45st. w kierunkuarodta zagraenia. Pokrycie
daszkdéw powinno kiyszczelne i odporne na przebicie przez spadgprzedmioty. W miejscach
przegé i przejazdéw szerokoé daszka ochronnego powinna wyrigsio najmniej 0,5m wiej

z kazdej strony ni szeroké¢ przegcia lub przejazdu. Daszkéw ochronnych nie wolagwed
jako rusztowa lub miejsc sktadowania namdzi, sprztu czy materiatow.

Jezeli w strefie niebezpiecznej istnieje zaggaie spadania z wysokm przedmiotow, naley ja
ogrodze balustradami, ktére powinny sktadsic z deski krawznikowej o wys. 15cm i peczy
ochronnej umieszczonej na wysdékb 1,1m. Wolm przestrzé miedzy desk kraweznikows

a porecza wypetnia s¢ w sposob zabezpieczay pracownikow przed upadkiem z wysékb
Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagmie spadania z wysok® przedmiotow,
w wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektudowlanego, nie m@ wynos¢ mniej
niz 1/10 wysokéci, z ktorej mog spadé przedmioty, ale nie mniej hibm. Jednak w zwartej
zabudowie miejskiej strefa taka a®o by zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych
rozwigzan technicznych lub organizacyjnych, zabezpiegaajh przed spadaniem przedmiotow.
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5.5. Wznoszenie i demontarusztowan
W celu zwtkszenia bezpiechstwa podczas prac na wysekD nalezy ogranicza liczbe
niebezpiecznych operacji roboczych oraz stosowadzenia zabezpieczgje pracownikéw.
Kierowanie pracami na wysokdach naley powierz& osobom majcym wiaciwe
uprawnienia, przygotowanie techniczne oraz prakadwodovd.
Obowigzkiem Wykonawcy jest:
» prowadzenie robdicisle wedtug dokumentacji technologiczno- organizaeypbiektu
e przestrzeganie przepisbw i zasad bezpigsteea pracy na wysokoi, zgodnie
Z instrukcp bezpieczéstwa montau, normami oraz ogolnymi i szczegOtowymi
przepisami bhp
* wyposaenie brygad w odpowiednieodki ochrony osobistej
» dokonywanie kontroli stanowisk pracy na wysékp a zwilaszcza prawidtowoi
usytuowania i zamocowania gdzen zabezpieczagych
e wyznaczanie stref niebezpiecznych przy budynkaadpivlach i na placu budowy oraz
oznaczanie ich znakami ostrzegawczymi
Pracownicy zatrudnieni przy pracach na wysekpowinni:
* przepé przeszkolenie podstawowe i okresowe bhp, a in&ttulogéliny powinien
przedstawd podstawowe zaggenia i najczstsze przyczyny wypadkow
e umiet postugiwd sie przydzielonymisrodkami ochrony osobistej oraz gdzeniami
zabezpieczagpymi
* umiet bezpiecznie obstugiwgpodstawowe uggdlzenia stdgce do transportu poziomego
I pionowego
e posiadé ksigzeczle kwalifikacyjng z aktualnymi wpisami dotygzymi stanu zdrowia
I predyspozycji do pracy na wysak oraz przeszkolenia w zakresie bhp. Pracownicy
zatrudnieni przy monfai, demontau rusztowa wiszacych musz posiada odpowiednie
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wydane przezddrDozoru Technicznego
» zabronione jest zatrudniane pracownikow przy pracaa wysokéci w przypadku
przeciwwskaza lekarskich
Wybdr wiaciwego sprztu oraz zakres jego stosowania powinny logalenione od rodzaju
robot, a take od rodzaju robot, a ta& od stopnia zag#enia zdrowia ycia.
Peiny wykaz kart i wzoréwsrodkdw ochrony indywidualnej zawiera katalog Celmego
Instytutu Ochrony Pracy. Katalog ten uriwia wiasciwy dobor srodkow ochrony
indywidualnej oraz zgodne z przepisami ich stosogan
Sprzt chrongcy przed upadkiem z wysokm powinien by stale sprawdzany Wycofanie go
Z uzycia powinno nagpi¢ po przekroczeniu terminu waosci oraz zawsze wowczas, gdy
sprzt ten byt naraony na przeagrzenie spowodowane upadkiem cztowieka z wysoko
Na budowie kade stanowisko pracy potone na wysokii ponad 1m musi liyzabezpieczone
bariey ochronm o wysokdci 1.1m i desk kraweznikowa o szerokéci 0.15m. Woln
przestrzé, migdzy pokcza bariery a desk kraweznikowa, nalery zabezpieczy poprzeczi
umocowagn w potowie wysokeci.
Otwory technologiczne i inne naleprzykry¢ pokryws i zabezpieczy przed przesuwaniemcgsi
lub ustawé bariery ochronne.
Rusztowanie powinno lBydopuszczone dozytkowania dopiero po sprawdzeniu i odbiorze
przez nadzor techniczny oraz potwierdzeniu jegygaindci do okr&lonych robdt zapisem
w dzienniku budowy, dokonanym przez Kierownika Budowy
Po burzy, ulewach, opadaéhiegu oraz po diszej przerwie w ytkowaniu, na rusztowaniach
mozna pracowé dopiero po kontroli technicznej. Powinna ona olmy& stan konstrukcji
rusztowa i podestow roboczych.
Prace na rusztowaniach:
e monta rusztowa maze by przeprowadzony tylko przez osoby posiadej
odpowiednie i udokumentowane kwalifikacje
e rusztowanie powinno I8y ustawione na ustabilizowanym gruncie, wyprofiloyamn
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w sposob umdiwiajacym sptyw wdd opadowych; K8oos¢ podiaza gruntowego
W miejscu ustawienia rusztowania powinna bye mniejsza i 0,1 MPa.

e rusztowanie systemowe powinno ¢bybudowane wg dokumentacji technicznej
producenta lub w przypadku rozmen nietypowych w oparciu o projekt indywidualny

* rusztowanie powinno posiagl@rawidiowe kotwienie, szczelne pomosty o odpowiedn
wytrzymataci, piony komunikacyjne zapewnigie bezpieczne wchodzenie i schodzenie,
balustrady skladage st z pokczy ochronnej, ktéra w przypadku rusztaéwa
systemowych mie by umieszczona na wysokm 1m. Jeeli rusztowanie jest odlegte
od séciany budynku o wicej niz 20cm, balustrady powinny bywykonane po obu
stronach pomostu.

Rozstawy stojakéw nie powinny byvi¢ksze ni:
a) w kierunku réwnolegtym déciany, tj. podhinie:
* przy rusztowaniach drewnianych - 2,5 m
* przy rusztowaniach z rur stalowych - 2,0m
b) w kierunku prostopadtym déiany, tj. poprzecznie:
* przy rusztowaniach drewnianych - 1,5m
* przy rusztowaniach z rur stalowych - 1,35m
Stezenia rusztowa przysciennych wysokéci ponad 10m naky mocowa do stojakdw
i rozmieszcza na catej dlugéci rusztowania w sposéb zapewn®j nieprzesuwalrig
weztdw. W pionie nalgy je umieszczaw odstpach nie wgkszych nk 6m.
Konstrukcg rusztowania trzeba kotwido sciany. Sita w ctgnie kotwgcym nie mae
by¢ wicksza nz 2,5kN, a odlegtee migdzy zakotwieniami nie powinna byvigksza ni
5m. Kotwie (haki) nalgy wbija¢c w kotki drewniane osadzone uprzedniosgianie na
gtebokas¢, co najmniej 20cm.

e rusztowania usytuowane beZpadnio przy drogach (ulicach) powinny rbi@aszki
ochronne nachylone w kierunku rusztowania pater nie mniejszym @i 40° do
poziomu

e ponadto rusztowanie powinno posiadahrory odgromowq i tablice informujgcg m.in.

o dopuszczalnej rfmosci pomostéw oraz kiy poddawane konserwacji i sprawdzeniu-
kazdorazowo po silnym wietrze, opadach atmosferycznycprzerwach w pracy
dtuzszych ni 10 dni

» kazde rusztowanie pragienne powinno miewydzielone miejsce shgce komunikacji
pionowej pracownikow zatrudnionych na rusztowar@dlegtag¢ migdzy gsiednimi
pionami komunikacyjnymi nie powinna bwicksza nk 40m. Konstrukcja wysgnikéw
transportowych powinna zapewnprzeniesienie obgienia pionowego pciokrotnie
wiekszego ni obcihzenie dopuszczalne i olggenie poziome od naggu liny.

» do transportu materialdw o0 masieckszej ni 150kg naley wykona wieze wyciggows
jako konstrukae} samodzieln, przylegagca do konstrukcji rusztowania

Demonta rusztowa nalery prowadzé zgodnie z instrukgj zaakceptowanprzez Kierownika
Budowy. Demonta rusztowa moze nasipi¢c po zakaczeniu robot prowadzonych z tego
rusztowania oraz po usggiu w konstrukcji pomostéw roboczych oraz wszelkigtzadzen

I materiatow. Dopuszczaestzesciowy demonta od gory w miag postpu prac z najwyszego
pomostu.

Podczas demomnta niedopuszczalne jest zrzucanie jakichkolwiek eletow z wysokeci.
Po zakaiczeniu demontar wszystkie elementy powinny &yoczyszczone i posegregowane
jako:

e nadajce st do dalszegoaytku

* wymagajce naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenieatych odksztatae

Miejsca na placu budowy, gdzie jest prowadzony @ohib demonta rusztowa oraz gdzie
wykonuje s¢ roboty na rusztowaniach, nale oznaczad za pomog tablic ostrzegawczych
umieszczonych w widocznych miejscach. Na rusztoa@ni wiezach wycggowych musz by¢
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wywieszone tablice informacyjne o dopuszczalnymigiteniu pomostow rusztowania i pomostu
WycCiagu.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A | BADANIAMI WYROBOW

| ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Roboty ziemne
Oprocz wymaga zawartych w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykorearni odbioru robét
budowlanych przy realizacji wykopéw fundamentowydezry zwrock uwag na stateczrig
scian wykopow, naruszenie struktury gruntu w wykopie

6.2. Montaz i demontaz rusztowan
Sprawdzenie prawidiowsci wykonania rusztowania nale wykona kazdorazowo przed
oddaniem rusztowania do eksploatacji po catkowityrkonczeniu robot montawych.
Obejmuje ono sprawdzenie:

e stanu podtga, zgodnie z PN-M-47900-2:1996

e posadowienia rusztowania

* siatki konstrukcyjnej rusztowania

* Sfezen

» zakotwier- polegajce na probie wyrywania kotwciennych

e pomostow roboczych zabezpiecgajch

* wymaga dotyczcych konstrukcji

e Uurzgdzea piorunochronnych

e usytuowania i stanu linii energetycznych zgodnigNzM-47900-2:1996

* odchylenia od pionu i poziomu
Rusztowanie uwa st za prawidlowo zamontowane, zg przeszto wszelki badania
pomiarowe, zgodnie z PN-M-47900-2:1996 z wynikieodanim. W przypadku stwierdzenie
niezgodnéci nalezy usterki usuaé i wykona ponownie badania. Z wykonanych badealery
sporadzi¢ protokot.

Pozostatle wymagania zawarto w Specyfikacji OgoWerunkéw Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych ST-00.00.00.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej WykoreamiOdbioru Robo6t Budowlanych ST-
00.00.00.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Nie przewiduje si zadnych szczegoélnych wymagadnanie odbioréw, oprécz zawartych
w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i Odbioroti®t Budowlanych ST-00.00.00.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC
TOWARZYSZ ACYCH

Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej WykoreamiOdbioru Rob6t Budowlanych ST-

00.00.00.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

« dokumentacja projektowo-kosztorysowa

* aprobaty techniczne okazane przez Wykorawc

» instrukcje producentow spgtzi, maszyn, materiatow i wyrobéw budowlanych
» Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

* umowa z Inwestorem
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Dz.U.z2013r. poz.1406 (tj.) ustawa "Prawo budowlarre7.07.1994r z pén. zm.
I powigzane rozporgdzenia
Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgé&mha 30.08.2002r | povgzane rozp.
Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" @.04.2004r. z pfn. zm.
i powigzane rozp.
Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.0920z p&n. zm. i powjzane rozp.
Dz.U.03.169.1650 Rozpadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.199&pvawie
0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy
Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawbezpieczastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych z 6.02.2003r
Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalvejsprawie szczegotowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpiedstwa i higieny pracy z 28.05.1996r
Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2004 sprawie bezpiechstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innyeldzen technicznych do roboét
ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochramgdowiska" z 27.04.2001r z pid. zm. i powgzane
rozp.
Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.20Qi¥®. zm. i powazane rozp.
Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciggowej" z 24.08.1991r z pd. zm.
I powigzane rozp.
Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z410997r z pon. zm. i
Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych” 2031.985r z pén. zm. i powyzane
rozp.
Dz.U.03.121.1138 Rozpagdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przecisgrowe] budynkoéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw
Dz.U.02.108.953 Rozpagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc@02r.
w sprawie dziennika budowy, moutai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawieragcego dane dotygee bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia
Dz.U.03.193.1890 Rozpaydzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spateej z dnia
29 listopada 2003 r. w sprawie warunkéw technichngiozoru technicznego w zakresie
eksploatacji niektérych ugdzen transportu bliskiego
Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawpokrewnych" z 4.02.1994r z fpo.
Zm. i powgzane rozp.
ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r zZpdzm. i powjzane rozp.
normy polskie, brarowe i europejskie zharmonizowane
*  PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpigsinea przy wspotdziataniu
cztowieka z maszw) oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne zaciskbéwadze i zakaiczen zyt
przewodow oraz ogolne zasady systemu alfanurneego
* PN-82/B-02857 Ochrona przeciwgaowa w budownictwie.
Przeciwpaarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogdlne
* PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bazgdaie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

« PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiakvesie wykonania i
badania przy odbiorze.
 BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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lll. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU RO BOT
BUDOWLANYCH ST-02.00.00 )
WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH (45000000-7 )

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiggego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioob6t budowlanych - "Wymagania
w zakresie robot budowlanych” odnos¢ sio wymaga technicznych dotyezych wykonania

i odbioru Robot, ktére zostanvykonane w ramach inwestycji.

1.2. Przedmiot i Zakres Robét obgtych ST

1.2.1. Przedmiot Robot

Przedmiotem RobGt ¢blacych tematem niniejszego opracowania soboty budowlane
w zakresie peinej realizacji budowlanej w/w przedgiccia i oddania budynku dozytku
zgodnie z dokumentagcprojektows, Specyfikac} Istotnych Warunkéw Zaméwienia ogtoszon
przez Inwestora w ramach procedury przetargowdpkae ogolnie obowgzujagcym prawem
polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i btawymi oraz znajomsxia sztuki
budowlanej.

1.2.2. Zakres Robot oraz nazwy i kody grup, klas @z kategorii robot
Roboty budowlane podstawowe w szczegétnobejmuj (zgodnie z WSZ):

Nr wg Wspolnego
Lp | Nazwa Stownika Zamowié
1. | Izolacja cieplna 45321000-3
2. \r/(\)/%/I;(t);ywanle pokry i konstrukcji dachowych oraz podobne 45261.000-4
3. | Roboty budowlane wyk@zeniowe, pozostate 45450000-6
4. | Roboty w zakresie oktadziny tynkowe] 45324000-4

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejszz specyfikac} techniczg nalery rozumie€ i stosowé tylko i wytacznie w zakresie
przewidzianym powsej dla danego zadania inwestycyjnego oraeznie ze Specyfikagj
Ogo6lm Warunkow Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych @X.00.00 zawierafa

wymagania ogoélne nadydne dla wszystkich specyfikacji szczegétowych.

1.4. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzysgeych i robot tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyse

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie rusztows pomostéw roboczych

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajce niezledne dane istotne z punktu widzenia
organizacji robot budowlanych i zabezpieczenia inte@séw 0sob trzecich.

Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej WykoreamiOdbioru Robét Budowlanych ST-
00.00.00.

1.6. Okreslenia podstawowe
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej WykoreamiOdbioru Robét Budowlanych ST-
00.00.00.
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2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Materiaty powinny posiada swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze
Rzeczypospolite] Polskiej i spetdiawymagania stosownych Norm polskich, brawych

i europejskich zharmonizowanych.

Warunki skladowania powinny byzgodne z instrukcjami producenta i przepisami BN
przewiduje s¢ zadnych szczegolnych wymagaodnagnie materiatdbw Iub wyrobow
budowlanych, oprécz zawartych pogj oraz w dokumentacji projektowej i Specyfikacji
Ogolnej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych STE@000.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN NIEZB EDNYCH DO

WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca winien spetntawymogi wynikagce z Rozporgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpigtt®a i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) orazporzdzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2003 r.sprawie warunkoéw technicznych dozoru
technicznego w zakresie eksploatacji niektérychydeen transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193
z 2003r. poz.1890), a tak w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i OdbidRobot
Budowlanych.
Ostatecznego doboru sptz i maszyn niezilnych do wykonania robot dokona Wykonawca,
kierujagc sk rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu warunkéWP i odpowiedniej
jakosci wykonania robot w przewidzianym terminie.

e zuraw okienny przerimy 0,15t

* wyciagg jednomasztowy z nagem elektrycznym

e spawarka elektryczna wirnga do 300A

* betoniarka wolnospadowa elektryczna

Pozostatle wymagania zawarto w Specyfikacji OgoWerunkéw Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych ST-00.00.00.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Przy transporcie natg zachowa przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpietzigva
ruchu przy przewozie materiatdw niebezpiecznychnogach publicznych.

Wszelki materialty naley w czasie transportu zabezpie€zyprzed uszkodzeniami
mechanicznymi, a tak przechowywa z dala odzrédia ognia i elementow grzejnych,
w warunkach zabezpiecaajch je przed nastonecznieniem i wptywami atmosfznymi.
Wyroby na paletach tadujegsiroztadowuje jedynie mechanicznie. Palety malestawia scisle
jedna obok drugiej, rownomiernie na catej powiericPalety powinny by tak ustawione, aby
byt mazliwy ich wytadunek obustronny.

Dostawca powinien dostarazyodbiorcy informagj w jezyku polskim dotyczce warunkow
przechowywania materiatow.

Masy tynkarskie:

Masy tynkarskie nalg/ transportowai przechowywa w temperaturze 5° - 25°C.

Sucha mieszanka zaprawy powinng pgkowana w workach lub pojemnikach polietylenowych
Kazdy worek powinien posiadanadruk lub etykietf, zawieragce, co najmniej dane jw. Sucha
mieszank w czasie przechowywania naje chront przed zawilgoceniem i uszkodzeniami
workow.

W czasie transportu sughmieszank nalezy chront przed zawilgoceniem i uszkodzeniami
workow.

Sktadowanie powinno odbywasie w pomieszczeniach suchych, czystych, przewiewnyah
paletach, przez okres max 6 miesi
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Papa termozgrzewalna:

Rolki papy asfaltowej zgrzewanej najeprzewozé krytymi srodkami transportu, uktadgj je
w pozycji lezacej najwyzej w dwoch warstwach. Rolki papy naje uklada dlugaicia
w Kkierunku jazdyrodka transportowego na catej szerako

Papa termozgrzewalna - pomieszczenie zagtkni chromice przed zawilgoceniem,
w odlegtaci, co najmniej 120 cm od grzejnikdw. Rolki papyeig ukiada& w stosy na rownym
i utwardzonym podiu, w pozycji leacej rownolegle do siebie, nie ggej niz w dwdch
warstwach. Stosy nie powinny zawiéraiccej niz 1200 szt. rolek papy, a odlegtomiedzy
stosami powinna wynashie mniej nz 80 cm.

Pag podkiadowy transportowé i sktadow& na paletach w pozycji stmjej. Chroné przed
swiattem i wysoly temperatuy. Nie wystawig na dziatanie promieni stonecznych strony
przeznaczonej do klejenia. Nie sktad@vabhuzej niz 9 miesgcy.

Materiaty murarskie:

Wszystkie materiaty niezidne do wykonania elementow wchagdych w skiad robét
murarskich mena przewozi dowolnymi s$rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, pamsi roztadunek materiatdw néle
przeprowadz zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchugdreym.

Pozostatle wymagania zawarto w Specyfikacji OgoWwerunkéw Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych ST-00.00.00.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Z UWZGL EDNIENIEM PODZIALU SZCZEGOtOWEGO WG WSPOLNEGO
SEOWNIKA ZAMOWIE N NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT.
Wszelkie stosowane materiaty mgsmpowiadé parametrom zawartym w punkcie 2 niniejszej
specyfikaciji.

5.1. Roboty rozbiorkowe

5.1.1. Zakres prac

5.1.2. Postanowienia ogolne

Istniejgce okladziny obiektu winny @y rozbierane z zachowaniem wszelkignodkéw
ostraznosci, a przed rozpogziem rozbiorki nalgy zapozné si¢ z lokalizacg mediow i w razie
potrzeby odci¢ ich doptyw, w szczegdlai pradu elektrycznego. Teren rozbiorki naye
zabezpieczy przed dosfpem o0sob postronnych. Prace rozbiérkowe powinny grpwadzone
recznie lub z naleyta ostraznoscia.

Ze scian tynkowanych naky usunyé tynk. Przy pracy mma stosowa lekkie rusztowania, a
caly materiat i gruz naky usuwa na dot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za bezpieczrgmahnta wszystkich elementow
poszczegolnych obiektéw oraz za przekazanie méieria rozbiorki do utylizacji lub na
sktadowisko odpaddéw. Wswietle przepisOw gospodarki odpadami Wykonawca troba
zakaczenie zadania, winien przekadawestorowi kar przekazania odpadu na wysypisko.
Wszystkie szkody wymkddzone osobom postronnym podczas trwania pealg babezpieczane
z polisy Wykonawcy robot.

5.2. Wykonywanie pokng i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

5.2.1. Zakres prac

5.2.2. Postanowienia ogolne

Do prac na wysok@iach mog by¢ kierowani tylko ci pracownicy, ktérzy mgjzezwolenie
lekarza na wykonywanie pracy w takich warunkach.

Roboty zwgzane z wykonaniem konstrukcji oraz pokrycia winng lwykonanescisle wg
dokumentacji technicznej.
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Pracownicy zatrudnieni przy robotach ciesielskiawmni by wyposaeni w odpowiednie
srodki ochrony osobistej, zwlaszcza w pasy bezpiesine.

Do prac na wysok&iach mog by¢ kierowani tylko ci ciéle, ktérzy mag zezwolenie lekarza na
wykonywanie pracy w takich warunkach. Pracownicggogcy na wysokéci musz zapina
pasy bezpiecstwa. W szczegdélnych przypadkach, gdy zeipi paséw jest nienitiwe,
ponizej stanowiska roboczego najerozpina siatki zabezpieczgge, lub montowa dodatkowe
pomosty ochronne.

Pomosty ochronne wzniesione pas@y1lm nad poziomem terenu najebarierowa.

W czasie pracy nha wysosmach nie nalgy dotyka zadnych przewoddéw elektrycznych, nawet
izolowanych.

Wszelkie roboty ciesielskie, jak c¢cie, struganie, pitowanie nale wykonywa poza
rusztowaniem pomocniczym. Na rusztowaniach zmao wykonywa jedynie kdcowe
dopasowanie elementow .

Przebywanie pracownikbw na rusztowaniach w czasiegich przerw w pracy jest
niedozwolone.

Roboty ciesielskie montawe mog by¢ wykonywane przez zespét ligzy co najmniej 2 osoby.
Reczne podawanie w pionie dtugich przedmiotow, a wzegolndci desek lub bali, jest
dozwolone wyicznie do wysoksri 3m.

Roboty ciesielskie z drabin moa wykonywa wytacznie do wysokgci 3m.

Do robot ciesielskich azywat tylko nowych gwadzi. Niedopuszczalne jest ponowne
wykorzystanie gwgdzi.

5.2.3. Ocieplenie dachéw
- niewentylowanych

Przed wykonaniem robot nale podd& rozbiorce istniejce pokrycie dachowe
(papa asfaltowa na lepiku) oraz warstwy istygej izolacji termicznej i przekazge do
utylizacji przez uprawnionego wykonagvc

Izolacg nalezy uktad& na istniegcym oczyszczonym i wyrbwnanym podtona
folii paroizolacyjnej stabilizyjcej. Styropian kl€i wzdtwz dachu oraz dodatkowo
zamocowa mechanicznie. Mas klejacag stanowt moze lepik asfaltowy bez
wypetniaczy stosowany na goo, kdz kleje obgte normami po sprawdzeniu ich
przydatndci do przyklejania ptyt izolacyjnych. Kotkowanierteoizolacji do podiga
projektuje st nazyczenie Inwestora. Wierzchnia warstwa izolacji teznej powinna
by¢ hydrofobizowana.

Podczas prac nalg tez zwrock uwag na haleyte zabezpieczenie potaci
dachowej przed opadami atmosferycznymi. Dodatkoveaenpojawt sie koniecznéé
miejscowych reperacji podta. Na dachach bez attyk okap z&o/« nad ociepleniem
elewacji.

- wentylowanych

Projekt przewiduje docieplenie stropodachu wentg@oego. Nalgy zastosowa
sypki materiat izolacyjny na bazie widkien celuleg@h, np. ekofiber (lub inny
rownowany) o wspoétczynniku przewodsa cieplnej A=0,042 W/mK. Produkt
w postaci linych widkien nalgy rozktad& stosugc technolog "blowing insulation™
polegajca na wdmuchiwaniu materialu przy pomocy @nego powietrza
w trudnodosgpne przestrzenie. Projektuje &3 cm warstw izolaciji.

W przypadku braku bezpeedniego dospu do przestrzeni pustki powietrznej
stropodachu nahly wykona& otwory technologiczne ulatwige umieszczanie
ocieplenia, a po zakezeniu robot uzupeltije z pozostawieniem nawietrzakéw - wg
obowigzujacych normatyw.
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Nalezy wykona nastpujace prace:

— reczne przebicie otworu;

— wyréwnaniescian otworu;

— ustawienie piyty stalowej nierdzewnej w gotowym otne dachu;

— uszczelnienie piyty stalowej nierdzewnej;

— ulozenie i zagszczenie betonu;

— 0cCzyszczenie i zagruntowanie pocio

- ksztaltowanie papy wierzchniego krycia przy obrditkai ukfadanie metad
zgrzewania,

— przyckcie papy przy kominach, wtazach, itp.;

— ukfadanie papy metadzgrzewania, gazem propan, butan.

Wg normy PN-EN ISO 6946 pole powierzchni otworéwchwych i kominkow

wentylacyjnych, przez ktére napuje przeptyw powietrza zewtiznego w przestrzeni
wentylacyjnej powinno migi¢ sic w przedziale 500 — 1500 nima 1 i powierzchni

dachowej.

- Przyjeto 10 cn¥/1 nt dachu
- kominki wentylacyjne @280mm; z polipropylenu wi@rze czarnym.

5.2.4. Remont pokrycia dachowego

Nalezy zastosowa& pag termozgrzewalp modyfikoway na osnowie
z wtokniny poliestrowej, w systemie NRO, a w pasa8m od przylegacych
budynkow wyszych wykona pokrycie z papy RE30. Istnigie podige na
stropodachu wentylowanym ocxy¢ z nalotoéw biologicznych i innych zanieczysztze
Wystepujace na potaci ¢gcherze naley naché, osuszy np. palnikiem i podkléi
Wszystkie ubytki powinny hy uzupeilnione przez wstawienie tatek z papy
podktadowe]. Przégia elementbw mocowanych do dachu uszczelmag
uszczelniajcag. Nalezy zagruntowdé podiaze specjalnymi preparatami grurgeymi,
nastpnie zgrzé pag wierzchniego krycia.

5.2.5. Wymiana rynien, rur spustowych i obrobek blaharskich

Wszystkie opierzenia znajdige s¢ na elewacjach budynku a ta&k rynny i rury spustowe
nalezy wymieni na nowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanggadnym z projektem
kolorystyki elewacji lub uzgodnionym z inwestorem.

Do montau rynien tywaé nalezy uchwytdw z tworzywa sztucznego. Rynna winna wisia
hakach, lecz nie nie by do nich zamocowana ,na sztywno”. Haki riglanocowa wkretami

z tbem ptaskim. Rozstaw uchwytow winien wyriosk. 50cm. Nalgy zachowa spadek rynny
ok. 3-5mm na 1mb. Na hakach nie nglepier& zlaczek dylatacyjnych, tukéw, wylotéw oraz
pofaczen odcinkow rynien. Mocuje sije w odlegidci ok. 15cm od tych elementow. Kdy
rynrg nalery zamocowa tak, by wysoké&¢ przedniej strony rynny byta co najmniej 5Smmasy
niz wysoka¢ tylniej strony - uchroni to elewagjprzed ewentualnym zalaniem w przypadku
catkowitego napetnienia rynny.

taczenie rynien nalgy wykon& zgodnie z instrukgj producenta: na zatrzaski, za pomoc
ztaczek samozaciskggych lub na zczki i spinki z gumow uszczell. Otwarte kace rynien
naleey zabezpieczy dnem. Odlegie dna od uchwytu nie powinna przekraczZ20cm. Przy
wnekach i wysgpach budynku naky wstawt naraniki.

Montaz rury spustowe] naly rozpoca¢ od zamontowanego wpustu rynny. Przyzyih
odlegiadciach wpustu odciany naley uzy¢ dodatkowo kolanek i ki@a rury aby paiczye
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wpust z rug spustovg. Rury spustowe mocujeesdo sciany za pomag obejm wykonanych
Z tego samego materiatu co rury. Obejmy rozmieszezgad kielichami rur w odgpach co
1,8-2m.

Na wszystkich rurach spustowych nglezainstalowé czyszczaki, nalg/ oczyci¢ i udrazni¢
przykanaliki.

Nowe obrobki blacharskie z blachy tytan-cynk o @65mm naley dostosowé do grubdci
ocieplonychscian. Obrobki powinny wystawapoza licosciany co najmniej 4cm i powinny
zabezpieczaelewac przed zaciekami wody deszczowe).

Polyczenia obrobek blacharskichaciepleniemician powinny by wykonane z wykorzystaniem
profili systemowych, w sposéb unietlioviajacy przeniesienie nagren spowodowanych
wiatrem i temperatarna tynk oraz warstyvzbropcs.

5.3. Roboty murarskie i murowe

5.3.1. Zakres prac

5.3.2. Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do robot murowych z zasadyimpuav by wykonane mechanicznie,
w takiej ilosci by zaprawa mogta Bywbudowana mdiwie wczesnie po jej przygotowaniu.
Zaprawa cementowo-wapienna powinn& lzyryta w cggu 3 godzin, a zaprawa cementowa
W ciggu 2 godzin. Zaprawa powinnadhatwa do przygotowania, to jest dostatecznie alabi

5.3.3. Zaprawy cementowe

Nadap sie w szczegolneci do mocno obarzonych muréw i cienkichécian dzialowych oraz
muréw pozostagcych w statym otoczeniu wilgoci. Z dodatkietnodkéw uszczelniapych
nabierag wiasciwosci wodoszczelnych. Do zapraw cementowych halstosowéd cement
portlandzki z dodatkienauzla lub popiotéw lotnych 25 i 35.

Dopuszcza si stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplasiggcych lub
uszczelnigjcych i przypieszajcych wgzanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatkow
powinno by zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki pany by dopuszczone do
stosowania w budownictwie przez ITB.

Przy mechanicznym lubecznym mieszaniu natg najpierw miesza sktadniki sypkie, a do
uzyskania jednolitej mieszaniny, a rgstie doda wode i mieszé w dalszym cigu & do
uzyskania jednorodnej masy zaprawy. Marki i koreysg zapraw nalgy przyjmowa
w zaleznosci od przeznaczenia.

5.3.4. Zaprawy cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych riglestosowd cement portlandzki z dodatkiemzla lub
popiotow lotnych 25 i 35. Przy przygotowaniu zapyawbogtnie czy mieszanie odbywasic
bedzie kcznie czy mechanicznie, nalenajpierw wymieszasktadniki sypkie, a nagbnie dola
wodk i catas¢ wymiesz@ do chwili uzyskania jednolitej masy.

Dopuszcza si stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatiplastyczniajcych,
odpowiadajcych wymaganiom obowzujacych norm i instrukcji.

Marki i konsystengj zapraw nalgy przyjmowa w zaleznosci od przeznaczenia.

5.3.5. Wykonywanie muréw

Roboty murowe powinny iywykonywane zgodnie z zatwierdzpdokumentagj projektowo-
kosztorysow. W przypadku ujawnienia &ow w dokumentacji lub powstania okolicZob
zmuszajcych do odstpstwa od projektu, decyzp dalszym sposobie prowadzenia rob6t wydaje
Inzynier/Kierownik projektu w porozumieniu z projektam.

Materiaty wywane do robét murowych powinny odpowiddavarunkom technicznym
omowionym w punkcie 2.

Cegta oraz elementy uktadane na zaprawie powindyimyne od zanieczyszcae kurzu.

Cegk oraz elementy porowate suche aglprzed wbudowaniem naviif¢ wods.
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Mury nalezy uktad& warstwami, z przestrzeganiem prawidelhz@inia, grubgéci spoin oraz
zachowaniem pionu i poziomu.

Whngki i bruzdy instalacyjne powinnogwykonywa jednoczeénie ze wznoszonym murem.
Kotwie, sciagi, belki i elementy konstrukcji stalowych najeobmurowywé& na zaprawie
cementowej.

Stosowanie cegty, blokéw lub pustakéw kilku rodzajo klas jest dozwolone, jednak pod
warunkiem przestrzegania zasady,kada sciana powinna by wykonana z cegty, blokéw lub
pustakow jednego wymiaru i jednej klasy.

5.3.6.Sciany z betonu komérkowego (zamurowania)

Ulozenie pierwszej warstwy bloczkédwa@zonych na pidro i wpust) ma zasadniczy wptyw na
prawidtowa¢ wykonania catlego budynku. Piergswarstwe elementow naley murowa& na
zaprawie cementowo-wapiennej w stosunku 3:1 wgpkisob, by bloczki zachowaly stabistio
(warstwa zaprawy nie powinna przekraczam).

Prawidlowa¢ utozenia bloczké4w w nat@ch budynku oraz wzdiuscian naley sprawdzé
za pomog@ poziomicy oraz rozptych linek murarskich. Nierowroi utozenia poszczegoélnych
elementow naley korygowa przy pomocy gumowego miotka.

Wierzchng ptaszczyza warstwy bloczkow naley wyrowna specjala pag wyrownawca,
a nastpnie dokladnie oczgic¢ szczotlg z wszelkich drobin i pozostaia po szlifowaniu.
Bloczki wyposaone w pioro i wpust najlepiej jest murodvaa specjalp zapraw (do cienkich
spoin). Stosowanie takiego spoiwa przyspiesza pragarskie i zmniejsza ryzyko miejscowego
przemarzanidcian.

Na oczyszczamn powierzchng nalezy nanig¢ warstwe zaprawy klejowej o gruoi 1-3mm.
Réwnomierne utzenie zaprawy utatwia zastosowanie specjalnej kighaicy o zbatej kravedzi
(wielkos¢ zebdw 4-5mm). Powierzchni bloczkow nie najezwilza¢ wods.

Zaprawe mozna hatay¢ na odlegtéci kilku metrow. Jednak diugé naktadanej zaprawy néaile
dostosowa do warunkéw atmosferycznych.

Przy murowaniwscian z bloczkéw na piéro i wpust, zaprakiejowg rozprowadza gitylko na
poziomych spoinach, spoiny pionowe pozastag klejone. Uktadany bloczek nalestarannie
dosun¢ do wyztobionejscianki bloczka poprzedniego i docigndo spoiny poziomej, ostukig
go gumowym miotkiem.

Na murowanychcianach z elementéw o gtadkiébiankach, zapragvklejowa rozprowadza si
takze na pionowych spoinach. Ukladany bloczek halelocismé do spoiny poziomej
I pionowej, ostukujc go gumowym miotkiem.

5.3.7. Drobne roboty murarskie

5.3.7.1. Osadzaniesieznic drewnianych i stalowych

Dopuszcza si ustawienie gcieznic jednoczénie ze wznoszeniem muru, pod warunkiem
Zamocowanie gieznic drewnianych wscianach dzialowych natg wykonywa& za pomog
listew trapezowych lub trojknych przybitych na obu krawlziach stojakow &ieznicy. Cegly
lub piyty, z ktorych muruje siscianke, powinny by wpuszczone mgdzy listwy. Ponadto
przynajmniej w dwdch miejscach stojakiceeznicy powinny by zamocowane décianki za
pomog kotew z ptaskownika lub bednarki, przybitych jednkoncem do écieznicy, a drugim
koncem wpuszczonych w spe@impoziony muru na gibokas¢ ok. 20cm. Szerokd oscieznicy
drewnianej osadzonej yciance dziatowej o gruoi ¥4 lub ¥z cegty powinna ldyo 3cm wiksza
od grubdci scianki.

Zewretrzne plaszczyzny sgieznicy metalowej powinny hy oddalone od zewirznej
ptaszczyznycianek surowych o 2,5cm, a pokenie écieznicy z sam scianka powinno by tak
wykonane, aby profil ieznicy byt catkowicie wypetnionyscianky i zapravg. Odlegtaé
migdzy czotemscianki dziatowej a blachprofilu powinna wynosi co najmniej 1,5cm, a wolna
przestrzé wypetniona zaprago marce nie riszej ne 3.
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Przy osadzaniu soieznic metalowych wsciankach uprzednio wykonanych natewykué
gniazda na wsy kotwihce, a nagpnie po ustawieniu i wypionowaniu stojakow zaklirasw
oscieznice silnie w murze.

5.3.7.2. Opieranie i omurowywanie belek

Stalowe belki stropowe lub nadpmwe naley opier& na murach z cegly petnej klasy co
najmniej 7,5 lub przy wkszym nacisku na poduszkach betonowych. Przy apiedaelek na
murze ceglanym ostatnie trzy warstwy cegiet powibgy utozone na zaprawie cementowej lub
cementowo-wapiennej marki co najmniej 3. Na muraategty kratowki lub pustakéw belki
stalowe mana opieré tylko za pomog wiencéw lub poduszek betonowych. Kee belek
stalowych powinny by omurowane cegtutozomng na zaprawie cementowej.

5.3.7.3. Osadzanie podokiennikow, kratek wentylacgiych i innych elementéw w murach

Przy osadzaniu podokiennikow wegtrznych o matym wysigu naley wyku¢ w osciezach
niewielkie bruzdy, nagpnie wyréwn& zapraws mur podokienny, da¢ mu maty spadek do
srodka pomieszczenia, a ngstie osadzi podokiennik na zaprawie cementowej z dodatkiem
mleka wapiennego. W przypadku podokiennikéw ekazym wységu naley uprzednio osadzi

W murze wsporniczki stalowe w ogpaich co najmniej 1,0m.

Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek wycieyolw itp. w uprzednio pozostawionych
otworach nalgy wykonywa na zaprawie cementowej marki co najmniej 5.

5.4. 1zolacja cieplna

5.4.1.Sciany fundamentowe §ciany piwnic

Wokot budynku na czas zaktadania izolacji ngleozebré istniegca nawierzchng z piyt
chodnikowych i wykonawykopy do poziomu taw fundamentowych.

Zawilgocone tynkiscian fundamentowych oraz strefy przygruntowej malskue, a szkodliwe
sole oraz grzyby i pkmie zneutralizowa Mur naley osuszy. Ewentualne nat@ wyokmgli¢
lub sfazowa.

Na oczyszczonej powierzchni wykanaolacje cieplne z piyt ze styroduru XPS-30 (pgtienu
ekstrudowanego).

Izolacje wykona& na cokole iscianie fundamentowej do taw fundamentowych. Plytycowa
na klej i kotki. Na styrodurze wykodgowtoke z zaprawy klejcej z zatopioa siatky zbropca,
nastpnie powierzchri zagruntowd iponizej poziomu terenu wykoia izolacg
dwusktadnikowg bitumiczry mag powtokows.

Izolacje naley zabezpieczydo wysokdci poziomu gruntu fol izolacyjm ttoczonry.

Wyprawe elewacyjm cokotéw i powierzchni towarzygeych naley wykon& z tynku
cokotowego ozwickszonej odporn&ei na dziatlanie wody oraz uszkodzenia mechaniczne
I zabrudzenia np. z tynku elastomerowego, marmotitu e

Polaczenie ociepleniascian cokotu oraz ocieplenigcian ostonowych naky uszczelnt
systemow tasmg uszczelniajca.

Kolor tynku ustak z inwestorem.

Nalezy wykona szczelny odbior wéd deszczowych z rur spustowych.

Podczas prac ziemnych wskazane jest zasypanie rhemdaw gruntem o wkgiwosciach
analogicznych do wkgiwosci gruntdw istniegcych bez warstwy nasypu prochniczego.
Wykopy naley prowadz¢ odcinkowo, na odcinkach o diugmach mniejszych @i 2m,
W sposoOb uniemdiwiajacy uplastycznienie oraz zmiaparametrow nanych gruntow. Sposoéb
zabezpieczenia wykopéw zaleod rodzaju gruntdw roych. Na spodzie wykopu na calej
szerokdci nalezy przewidzi€é warstwe zabezpieczags, np. chudy beton gr.10cm. Warstwy
gruntu po zasypaniu nalezagszczé recznie warstwami co 10cm.

Nalezy rozebra istniegca nawierzchng z ptyt chodnikowych, po wykonaniu izolacji pasj
poziomu terenu, natg wykona& nowg nawierzchng w postaci opaski z kostki betonowe.
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5.4.2. I1zolacjascian zewretrznych

5.4.2.1. Postanowienia ogolne

Roboty zwjzane z wykonaniem izolacji cieplnej winnydwykonanescisle wg dokumentac;i
technicznej. Przy wykonywaniu izolacji nale przestrzega przepisow BHP

I przeciwpaarowych obowjzujacych w budownictwie.

Wykonanie izolacji termicznej winno bywykonane zgodnie z dokumentadgchniczig oraz
z wszelkimi wymaganiami podanymi przez producentaasamsvanego Bezspoinowego Systemu
Ociepleniowego np. CERESIT, DRYVIT, STO lub innyepzwniagcym spetnienie zakmnych
wymaga technicznych.

Przy doborze systemu docieplenia mettakka-mokrg nalezy zwrock uwag na to, aby przerwa
technologiczna po ukeniu styropianu i podkiadu tynkarskiego, a przedzemiem tynku
zewretrznego nie wynosita wcej niz 5 dni. Pierwsgz warstwe ptyt nalezy utozy¢é za pomog
listwy cokotowe] montowanej kotkami rozporowymi. dtzas wykonywania warstwy
ocieplagcej naley stosowa wszystkie zalecenia wykonawcze dotymz systemu docieplenia.
Bezwzgbdnie naleéy unika® wypetniania spoin poradzy ptytami zapraw klejowa. Plyty
styropianowe nalgy uktada szczelnie. Podczas wykonywania warstwy zwej, podtynkowej
nalezy zwrdcic uwag na odpowiednie zaktady siatki zbgogj oraz odpowiednie zabezpieczenie
wszystkich miejsc nafanych na wysfpowanie spkan itp. W tym celu nalgy stosowa
dodatkowe pasma siatki zbgogj oraz ksztattowniki aluminiowe.

Piyty Kklei¢ do scian klejem i dodatkowo mocow&otkami plastikowymi o trzpieniu stalowym.
Nalezy zachowa uktad poziomy dhaszych krawdzi i mijankowe ut@enie spoin. Po naieniu
masy klegcej niezwtocznie przytoy¢ styropian dasciany, dosugé do przyklejonych wczmiej
elementow i docisit uderzajc pag drewniam az do uzyskania réwnej plaszczyzny
z sasiednimi ptytami.Swiezo przyklejonej ptyty nie wolno porusgaaby nie zmniejszy jej
przyczepnéci do podiaa. W razie poruszenia lub nieprawidtowego przykigeptye oderwé,
natazy¢ nowe placki kleju i ponownie dociséido sciany. Piyty kle¢ na styk. Jeeli szczelina
przekroczy 2mm trzeba wcishiw nig paski styropianu.

Na 1nf nalezy uzyé 8 kotkéw o wysokiej odporrigi antykorozyjnej, dobranych dlgciany
ceglanej, zagbionych w materiale izolacyjnym by zamocawakrazek izolugcy-
zabezpieczenie przed powstawaniem punktowych mastk&rmicznych. Do kotkowania
przysgpi¢c mazna najwczeéniej 24h od przyklejenia ptyt. Gtowki kotkbéw nie mpo wystawa
poza powierzchgisciany.

Do uszczelnienia stykow uktadu ociepleniowegoseignicami, parapetami zewtrznymi itp.
stosowa elastyczp tasme¢ samorozpgzng (funkcjonupca jako integralny komponent systemu
ociepleniowego - zgodnie z instrukdjrB).

Dopuszczenie wybranego systemu odpowigdaprobag ITB powinno obejmowa zaréwno
wersg standardow, jak roéwniez w odmianie pozwalafej na wykonywanie robot
ociepleniowych w warunkach jesienno-zimowych (w pematurze minimalnej od +1°C
I wilgotnosci wzglednej powietrza do 95%).

W czasie ktadzenia siatki, wszystkie namki cokotu wywirg¢ po 15cm poza nataik z kazdej
strony - podwadjne zbrojenie.

Oscieza wykleic styropianem gr. 2cm. Wszystkie nanki wykona na bazie townikow
aluminiowych z siatk z wiokna szklanego.

Przerwy dylatacyjne wykoraprzy wyciu profili z wypetnieniem z profilu éacych czsciag
systemu.

5.4.2.2. Wybor izolacji termicznej

Do ociepleniacian zastosowastyropian EPS 70-040 o wspotczynnike 0,040 W/(mK).

Do ociepleniascian zewgtrznych styropianem proponujeg¢szastosowanie systemu firmy
CERESIT lub réwnowanego.

System dociepleniowy oparty na bazie styropianu .EB®iepce tynki i mury nalgy
zagruntowd preparatem gruntagym. Przed jego zyciem powierzchnia powinna byczysta,
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sucha, wolna od powilok malarskich, nalotow, wykwité innych srodkow obnkajacych
przyczepnét. Tynki odspojone od podta naley usury¢, uzupeind, przed pomalowaniem
odczekéa do momentu petnego zyzania.

5.4.2.3. Przygotowanie podima

Przed przysipieniem do prac elewacyjnych nayesprawdzt¢ stan podi@a: ngnosé, czystac,
ewentualne nieréwriai.

Ztuszczone powtoki malarskie, zniszczony tynk palasuryé¢, zabrudzenia ungyczyst wodj.
Uzupetnienia naley wykona stosugc systemowy tynk podktadowy.

Ewentualne odchyiki od pionu, poszczegolnychsczocieplanychscian, naley wypionowa
poprzez wyroéwnanie warssystemowego tynku podkiadowego lub watsstyropianu (przy
odchyleniach»2cm). Przed przyspieniem do montau systemu nalgy doktadnie zabezpieczy
wszelkie naraone na zabrudzenie elementy, takie jak: okna, drbafustrady, powierzchnie
tarasow, itp.

5.4.2.4. Monta ptyt styropianowych, siatki wzmacniagcej

Prace rozpoceg od zamontowania listwy startowej (cokotowej).

Piyty styropianowe nafy klei¢ do scian zapraw mineralry do przyklejania styropianu. Zaktada
sie wzmocnienie mocowania ptyt styropianowych za pogrigcznikbw do mocowania izolaciji
termicznych na fasadach. Na wszystkich ptaszczyznécian naley zatopé siatke
wzmacniagca podtynkow. Nalezy ja stosowd na elewacji nie nafanej na uderzenia przy
wykorzystaniu jednej warstwy,aldz wraz z siatk Panzer (lub rownowaa) na elewacjach
naraonych na uderzenia. Po przygotowaniu warstwy Klgjaycity pas siatki naley przytazy¢
do $wiezej masy i zatapiaprzy wyciu pacy ruchami odrodka ku brzegom. Siatknalery
uktad& na zaktadk minimum 60mm, a na natnikach na szeroké 200mm. Siatka musi By
tak zatopiona, aby na powierzchni nie byt widocgjyolor.

Do zatopienia siatki naly uzy¢ zgodnej z systemem zaprawy mineralnej. Jest tookigp
jakosci mineralna zaprawa kkgja, wzbogaconaywicami syntetycznymi i plastyfikatorami. Na
powierzchnie ptyt styropianowych naleprzy pomocy pacy ze stali nierdzewnej rigtociagta
warstwe uprzednio rozrobionej masy. Zaprawaktad@ na grubé¢ ok. 1,6mm na powierzchni
nieco wekszej od szeroki siatki.

5.4.2.5. Mocowanie ptytdcznikami mechanicznymi

Przy zastosowaniw¢znikow do wybranego BSO wykonawca jest zoh@any wykona proby
wytrzymaldci tacznikbw oraz ponownie dokoéaobliczer z okrgleniem dobranego typu
tgcznikOw i sposobu ich rozmieszczeniagckniki naley osadza po stwardnieniu kleju,
minimalna liczba dcznikéw: 4-8szt./M zgodna z wytycznymi dostawcy systemu, w strefie
naraznej budynku naley zwickszye ilos¢ tacznikéw do min. 6szt./fa min. gkbokasé
zakotwienia w warstwie rfoej sciany- co najmniej na diugod strefy rozpeznej. Diugaé
tgcznikdw mechanicznych jest uzatgona od rodzaju podia. Dtugaé¢ kotka = grubéc izolacji

+ gruba¢ starego tynku i/lub tynku wyrdwrnagego + gébokas¢ zakotwienia.

Minimalna gkbokas¢ zakotwienia wynosi: 6cm dla betonu i cegly peh8gim dla gazobetonu,
pustakéw ceramicznych, pustakOw i cegiet szczelymhycegty dziurawki.

Wierzch talerzyka osadzonego kotka powiniet blycowany z powierzchgiptyty.

Nie naleyy stosowd wytacznie hcznikow bez uprzedniego klejenia ptyt. Szczelinjatheyjne
naleey wykona z zastosowaniem profili dylatacyjnychscteza okien i drzwi wykoné& przy
pomocy profili ochronno- uszczelnijglych lub samorozpgnej tamy poliuretanowej zgodnie
Z rozwigzaniami systemu. Wymagana gribazolacji csciezy otworow okiennych wynosi 2-
3cm. Do obrébki narmikow i krawedzi naley stosowa rozwigzania producenta sytemu.
Na krawedzie otworéw, drzwi i okien naky dodatkowo nakléi materiat izolacyjny
z dodatkowych paskoéw tkaniny z widkna szklanego o vayath min. 35x35cm poditem 45°.
Siatke zbropca nalery uklada& pasami pionowymi z géry na dét zatap@jja w zapravwe
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klejowo—szpachlow Siatke z widkna szklanego nalg wtapia& w swieza zapravg klejowo-
szpachlow i wygtadz& powierzchng przy pomocy nadmiaru wyiietego kleju. Pasy siatki
musz na siebie zachodziprzynajmniej 10cm. Powierzchnia warstwy zhogj powinna b§
gtadka i rowna.

Uwaga!
W strefie parteru (2m od powierzchni gruntu) waestabropca powinna by wykonana jako
podwdjna.

5.5. Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

Zastosowany system musi spetniaymogi wysokiej odporn&ei mechanicznej, na koragzj
biologiczry oraz przepisow ppo

Wszelkie roboty wykonywa zgodnie z Polskimi Normami dwiadectwami dopuszczenia dla
materiatow.

Odbioru prac dokonywa na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowe|
wykonanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki ffrzennej i Budownictwa pt. Warunki
Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-ragoivych.

Przed przysipieniem do robdét tynkowych mugszdy¢ ukonczone wszystkie roboty zgdane
z wykuwaniem nowych otwordéw, zamurowaniem starychmaawane wszystkie przebicia,
bruzdy oraz osadzongmeznice drzwiowe i okienne, a tal wszystkie elementy konstrukcyjne
oraz uka@czone roboty instalacyjne. Wypetnienia bruzd i pizevykonywa min. 3 dni przed
rozpoczciem prac tynkarskich. Nie tynkowsgprzerw wynikagcych z konstrukcji budynku
I szczelin dylatacyjnych.

Tynki wykonywa w temperaturze nie ¥szej n +5st.C.

Spoiwa, kruszywa i woda dla tynkéw powinny odpovei@adnormie. Tynki wykonywa
bezwzgtdnie zgodnie z technolagproducenta.

Elementy metalowe do otynkowania nal@kry¢ siatky. Powinna ona poktycah powierzchng

I by¢é mocno przywdzana drutem.

Wyprawy tynkarskie z tynkOw mineralnych, niergkéiwych | o0 odpowiedniegj
paroprzepuszczaldo. Uzyte farby elewacyjne powinny zgkisza trwalcsci na korozg
biologiczry i czystag¢ powtoki. Wymagania dla farb elewacyjnych podanpktt 2 Specyfikaciji
nr 03.00.00 Wymagania dla robot wylazeniowych.

Wszystkie ocieplone ptaszczyzn§cian zazbrai tkaning zbropcg z widkna szklanego
i zaszpachlowa klejem. Masy tej #ywaé rowniez do ewentualnego sklejania piyt
styropianowych ze sab

Wyprawe elewacyjma cokotéw i powierzchni towarzygeych wykong tynkiem dekoracyjnym,
gotowym do nanoszenia, wg koloru okomego w dokumentaciji projektowe.

Zaprawe tynkarsk narzuca si recznie na zwitone podige. Przy tynkowaniu w wysokich
temperaturach podte powinno by intensywnie zwitone przy pomocy @a gumowego.
Narzucom warstwe tynku wyréwnuje si za pomog pacy stalowej gtadkiej. Zdejmowany
materiat odktadéddo pojemnika roboczego - po przemieszaniu nadajgosdalszegoaycia.
Wydobycie zagdanej struktury przy pomocy ptaskiej pacy poprzeawieswiezo natlazonego
materiatu.

Przy zastosowaniu #aych kolorow mas ndcianie do ich 4czenia nalgy uzywa¢ specjalnej
tasmy, dla uzyskania wyraej granicy koloréw.

Roboty tynkarskie naly prowadz¢ w temp. 5° - 25°C, przy braku opadow atmosferychny
silnego wiatru i d#ego nastonecznienia.

Przed przysipieniem do robét tynkowych mugby¢ ukohczone wszystkie roboty instalacyjne,
zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy.
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6. OPIS DZIALAN ZWI AZANYCH Z KONTROL A i BADANIAMI WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH
Dostarczone na budevelementy i materiaty powinny Bydebrane komisyjne pod wzdem:
* kompletndci dostawy,
* zgodndci elementéw z DokumentacProjektova,
* pod wzgkdem stanu technicznego,
» jakosci i kompletndci dokumentacii.
Do kazdej partii dostarczonych elementéw i materiatdbw pme by dolgczone przez
producenta Zzaviadczenie o0 jakei, stwierdzajce, ze odpowiadal one wymaganiom
technicznym podanym w odpowiednicwiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.
Elementéw i materialdw niespetrialych tych wymaganie naley wbudowywa w obiekty.

Pozostatle wymagania zawarto w Specyfikacji OgoWwerunkéw Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych ST-00.00.00.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Jednostki obmiaru robot:
= powierzchnia rozbieranycKcian, powierzchnia wykonanego pozio oraz okitadziny
dachu — 1rh
= kubatura muréw — 1t

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogéieyunkéw Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych ST-00.00.00.
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, Specyfikacy Techniczig
oraz pisemnymi decyzjamizgniera.

8.1. Odbidr robo6t rozbiérkowych
Odbior roboét rozbiorkowych podlega odbiorowinkowemu. Polega on na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ealroraz jaki.

8.2. Odbiér robot murowych

Odbior robét murowych powinien ¢siodby przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.

Podstaw do odbioru robot powinny stanoéunastpujace dokumenty:

dokumentacja wykonawcza,

dziennik budowy,

za&wiadczenia o jakei materiatow i wyrobéw dostarczonych na bugow

protokoty odbioru poszczegoélnych etapow robot zapdych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez budew

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykoape przed odbiorem budynku.

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogoieyunkéw Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych ST-00.00.00.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC
TOWARZYSZ ACYCH

Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej WykoreamiOdbioru Robot Budowlanych ST-

00.00.00.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

» dokumentacja projektowo-kosztorysowa

» aprobaty techniczne okazane przez Wykorawc

* instrukcje producentow spgtzi, maszyn, materiatow i wyrobéw budowlanych

» Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

* umowa z Inwestorem

* Dz.U.z2013r. poz.1406 (tj.) ustawa "Prawo budowlane7.07.1994r z pén. zm.
I powigzane rozporgdzenia

 Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgsdha 30.08.2002r i povgzane
rozp.

 Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych"6z04.2004r. z p. zm.
I powigzane rozp.

 Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.0920 z pé@n. zm. i powjzane
rozp.

 Dz.U.03.169.1650 Rozpggdzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997
w sprawie ogolnych przepisow bezpietz®va i higieny pracy

e Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawiezpieczastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych z 6.02.2003r

* Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjamegprawie szczegotowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpiecdmstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

 Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.200Isprawie bezpiechstwa
I higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innycladzen technicznych do
roboét ziemnych, budowlanych i drogowych
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Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrodgpdowiska" z 27.04.2001r z pd. zm.

I powigzane rozp.

Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.20Qi¥®. zm. i powazane rozp.
Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przecisgowej" z 24.08.1991r z pa. zm.

| powigzane rozp.

Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" zZ410997r z pon. zm. i
Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z021.985r z pén. zm.

I powigzane rozp.

Dz.U.03.121.1138 Rozpoydzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji
z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przecikapmvej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenow

Dz.U.02.108.953 Rozpagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerw@d2r.
w sprawie dziennika budowy, mouata i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawieragego dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
Dz.U.03.193.1890 Rozpgydzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spateej
Z dnia 29 listopada 2003 r. w sprawie warunkéw meznych dozoru technicznego
w zakresie eksploatacji niektérych wdzen transportu bliskiego

Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawpokrewnych" z 4.02.1994r
z pbzn. zm. i powjzane rozp.

ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r zZpdzm. i powjzane rozp.

.Instrukcja Bezspoinowego Systemu Ocieplarigian zewrgtrznych budynkéw
nr 334/2002, ITB”

normy polskie, brarowe i europejskie zharmonizowane

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-63/B-06261 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyci projektowe.
PN-85/B-04500 Zaprawy  budowlane. Badania  cech chmych

I wytrzymaitaciowych.

PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-H-840023/06 Stal okélbnego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunk
PN-B-03264 Konstrukcje betonoweglbetowe i spyzone. Obliczenia statyczne
| projektowanie.

PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.

PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfjtch. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie jadejo przeszywanej
z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cbglyowlane.
PN-B-12061:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Celggztalttki elewacyjne.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badgorzy odbiorze.
PN-B-04500 ,Zaprawy budowlane. Badania cech fizycitn wytrzymatgciowych”
PN-B-10105 ,Masy tynkarskie do wykonania pocienicmywvypraw elewacyjnych.
Wymagania i badania”

PN-C-04630 ,Woda do celéw budowlanych. Wymagariadania”.

PN-EN 13162 — ,Wyroby z welny mineralnej (MW)”,

PN-B-03150:200 Konstrukcje drewniane. Obliczansysizne i projektowanie.
PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowej

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
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IV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROB OT
BUDOWLANYCH ST-03.00.00
WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBOT WYKO NCZENIOWYCHW OBIEKTACH
BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamawigfego

Specyfikacja Techniczna Warunkow Wykonania i odbioob6t budowlanych "Wymagania
w zakresie robot wykczeniowych w obiektach budowlanych” odnos¢ €lo wymaga
technicznych dotyegych wykonania i odbioru Robot w zakresie robét efydzeniowych, ktére
zostam wykonane w ramach inwestycji.

1.2. Przedmiot i Zakres Robét obgtych ST

1.2.1. Przedmiot Robot

Przedmiotem RobOt ¢blgcych tematem niniejszego opracowania edlementy wyposaenia
technicznego, ogodlnobudowlanego w zakresie pebwjzacji budowlanej ww. przedsvziccia
I oddania budynku do aytku zgodnie z dokumentacjprojektows, Specyfikacj Istotnych
Warunkow Zamowienia ogtoszgrmprzez Inwestora w ramach procedury przetargowégkae
ogoblnie obowizujagcym prawem polskim i europejskim, polskimi normameichnicznymi
I branzowymi oraz znajoméxia sztuki budowlane;j.

1.2.2. Zakres Robot oraz nazwy i kody grup, klas @z kategorii robot
Roboty budowlane podstawowe w szczegétnobejmug:

Nr wg Wspolnego
Lp | Nazwa Stownika Zamowié
1. | Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000-4
2. | Instalowanie krat 45421147-6
3. | Ochrona odgromowa 45312310-3
4. | Roboty budowlane wykmzeniowe, pozostate 45450000-6

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejszg specyfikact nalezy rozumie i stosowa tylko i wytgcznie w zakresie przewidzianym
powyzej dla danego zadania inwestycyjnego oraz rozpatrywe Specyfikag Ogolmn
Warunkow Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych SX@m.00, zawiergra wymagania
ogolne nadrzdne dla wszystkich specyfikacji szczegétowych.

1.4. WyszczegOlnienie i opis prac towarzygeych i robot tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyse
* inwentaryzacja powykonawcza
* wykonanie tymczasowych przgizy wody, energii elektrycznej, kanalizaciji,
telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych Wykortgw
e ponowny monta usungtych elementow takich jak tablice informacyjne, ramn
budynkow.

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajce niezledne dane istotne z punktu widzenia
organizacji robot budowlanych i zabezpieczenia inte@séw 0sob trzecich.

Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonani@dbioru Rob6t Budowlanych
ST-00.00.00.
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1.6. Okreslenia podstawowe
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej WykoreanOdbioru Rob6t Budowlanych
ST-00.00.00.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty powinny posiada swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze
Rzeczypospolite] Polskiej i spetdiawymagania stosownych Norm polskich, brawych

i europejskich zharmonizowanych. Warunki skladowaoavinny by zgodne z instrukcjami
producenta, przepisami BHP i wymaganiami ogolnyawartymi w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.0@0rdniejszego projektu.

2.1. Cement
Do stosowania dopuszczorgecementy podane por.
1. Cement portlandzki, marki 25 i 35.

2.2. Woda

Do przygotowania zapraw stosotM@ozna wod odpowiadagca wymaganiom normy
PN-EN-1008:2004. - Woda zarobowa do betondw.

Bez bada laboratoryjnych mgna stosowé& wodocggowa wode pitng. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod ieaagcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek
Piasek powinien spetniawymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralReaski
do zapraw budowlanych, a w szczegdicio
a) nie moe zawierd domieszek organicznych,
b) powinien mig frakcje r&nych wymiaréw:
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piaseksrednio-ziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.4. Wapno
e suchogaszone
* jednolita, jednobarwna masa bez grudek wapna rzegago i zanieczyszcie

2.5. Gips szpachlowy
* cigzar nasypowy: ok. 800 g/I
e ziarnistg¢: do 0,3mm
e zwycie materiatu: ok. 1,3kg na 1m2 przy 1mm griddbovarstwy
o okres przydatriei: do 3 miesjcy od daty produkciji
e zgodny z: PN-B-30042:1997

2.6. Plytki podtogowe zewstrzne
* barwa: wg. wzorca producenta,
* nienasikliwe
 mrozoodporne
e odporne n&cieranie

2.7. Zaprawa klejowa

* uniwersalna do wgtrza i na zewsgtrz
* mrozoodporna
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2.8.

2.9.

e wodoodporna
« Srednio zuywa st 1,5kg zaprawy na 1m na kady 1mm grubéci warstwy
sklejenia.

e elastyczne

* wodoodporne i mrozoodporne

* wysoka odporn& nascieranie

* temperatura stosowania od +5 do +25°C

Folia polietylenowa

* wykonana z polietylenu o matejegtasci z dodatkiem koncentratow bageiych
i srodkéw modyfikugcych
e gruba¢: 0,20mm
* wytrzymalc¢ na rozcaganie
= wzdhuz: =212 MPa
= w poprzek=10MPa
» wydtuzenie wzgédne przy zerwaniu
= wzdhw: = 300%
= w poprzek= 300%
» odpornd¢ na rozdzieranie przez gy
= wzdtuz: = 50N
= w poprzek= 50N
e zmiana wymiarow w temperaturze 80°C w czasie 0,5 h
= wzdhuz: £ 1%
= W poprzek=+ 1%
* gictkos¢ przy przeginaniu na pétobwodzie walcarednicy >5 mm w temperaturze -
25°C: niedopuszczalne powstawanie rygkirpec¢
» wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodng):(= 300 000
* rozprzestrzenianie ptomieni - klasyfikacja ognioweteriat trudno zapalny
e aprobata techniczna

2.10. Stolarka otworowa
Doktadne dane techniczne dotyce konkretnych okien i drzwi znajdujsic na rysunkach
zestawienia stolarki.

2.11.Slusarka okienna i drzwiowa zewrtrzna

Szczegotow specyfikacg projektowanych okien umieszczono w zestawieniach.

Okna przeznaczone do wymiany:

Okna z funkcj rozszczelniania,

Nawiewniki higrosterowalne inteligentne,

Okucia metalowe, antywtamaniowe,

Izolacyjna¢ akustyczna min.32dB,

Wspotczynnik przenikania ciepta szyby U=0,9 W/maK,

Kolor RAL  bialy,

Parapet zewgirzny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej wokpe ustalonym
z inwestorem,

Parapet wewgtrzny z ptyt MDF.
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Stolarka zgodna z:

PN-88/B-10085 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Magania i badania oraz PN-EN 1192,
PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnyclzamieszkania zbiorowego
I uzyteczndci publicznej. Wymagania.”, PN-B-02151-03:1999 ,Alkyka budowlana. Ochrona
przed hatasem pomieszézew budynkach oraz izolacyjdé akustyczna elementéw
budowlanych.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN NIEZB EDNYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej WykoreamiOdbioru Robét Budowlanych ST-
00.00.00.
Wykonawca winien spetntawymogi wynikapce z Rozporadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpietteva i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) orazporzdzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2003 r.sprawie warunkéw technicznych dozoru
technicznego w zakresie eksploatacji niektorychydaen transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193
z 2003r. poz.1890), a tak w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i OdbidRobot
Budowlanych.
Ostatecznego doboru sptz i maszyn niezélnych do wykonania robot dokona Wykonawca,
Kierujac sk rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu warunkBWP i odpowiedniej
jakaosci wykonania robot w przewidzianym terminie.
* zuraw okienny przerimy 0,15t

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Przy transporcie natg zachowa przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpiegzigva
ruchu przy przewozie materiatébw niebezpiecznychinegach publicznych.

Wszelki materialty naley w czasie transportu zabezpie€zyprzed uszkodzeniami
mechanicznymi, a tak przechowywa z dala odzrodla ognia i elementéw grzejnych,
w warunkach zabezpiecaaych je przed nastonecznieniem i wptywami atmosfznymi.
Wyroby na paletach tadujecsiroztadowuje jedynie mechanicznie. Palety malestawia scisle
jedna obok drugiej, rbwnomiernie na catej powiericRalety powinny by tak ustawione, aby
byt maozliwy ich wytadunek obustronny.

Dostawca powinien dostarazyodbiorcy informagj w jezyku polskim dotycgce warunkdéw
przechowywania materiatow.

Stolarka islusarka drzwiowa i okienna.

Stolarka islusarka powinna ki dostarczona na budeww stanie ostatecznie wykozonym.
Podczas transportu i sktadowania na budowie nieirpgywdoznawa uszkodzé, odksztatce,
a w przypadku stolarki drewnianej - zawilgocenia.

Farby
Farby powinny b¥ dostarczone na budeww nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych.

W czasie transportu i skladowania na budowie ayaabezpieczy je prze wptywami wysokiej
temperatury, wilgoci oraz nastonecznienia.

Pozostatle wymagania zawarto w Specyfikacji OgoWwerunkéw Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych ST-00.00.00.
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4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Z UWZGL EDNIENIEM PODZIALU SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO
SEOWNIKA ZAMOWIE N NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT.
Wszelkie zastosowane materiaty masspelni# wymagania okrdone w pkt. 2 niniejszej
specyfikaciji.

4.1. Tynkowanie

Wszelkie roboty wykonywa zgodnie z Polskimi Normami §wiadectwami dopuszczenia dla
materiatow.

Odbioru prac dokonywa na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowe|
wykonanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki forzennej i Budownictwa pt. Warunki
Techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-ragoivych.

Przed przysipieniem do robdét tynkowych mugszdy¢ ukonczone wszystkie roboty zgdane

z wykuwaniem nowych otwordéw, zamurowaniem starychmaawane wszystkie przebicia,
bruzdy oraz osadzongmeznice drzwiowe i okienne, a tal wszystkie elementy konstrukcyjne
oraz uka@czone roboty instalacyjne. Wypetnienia bruzd i pizevykonywa min. 3 dni przed
rozpoczciem prac tynkarskich.

4.1.1. Przygotowanie podiza

Powierzchnie pod tynki powinny zapewéia@obra przyczeprié zaprawy do podia, by
trwate, sztywne i nie zmieniavymiarow (np. przez ugtie). Powinny by rowne, aby unikag
zbytecznego pogrubienia tynku. Miejsca, w ktorydtniepce tynki § stabe, odparzone

i nierébwne nalgy zbi¢ i odpowiednio przygotowapod napraw. Jezeli mur jest wykonany na
spoiny peine, naly je wyskrobé& na gebokas¢ 10 — 15mm od lica muru lub zastosd@wa
specjalnesrodki zapewniajce naleyta przyczepn& tynku do podiga. Bezpérednio przed
tynkowaniem podtge naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usgnplamy z rdzy i substancji
ttustych. Plamy z substancji ttustych mna usugé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta
lub wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchagraehnie muru nale zwilzy¢ wods.

4.1.2. Wykonanie obrzutki

Obrzutke wykonuje s¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grélbonie przekraczagej 4 + 5mm na
scianach i 4mm na suficie.¢Stas¢ zaprawy cementowej 1 : 1 obrzutki powinna wyadHd +
12cm zanurzenia stka. Rodzaj obrzutki naky uzaleni¢ od rodzaju podiza.

4.1.3. Wykonanie narzutu

Narzut stanowi drugwarstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutlskiropieniu
jej woda. Grub& narzutu powinna wynosi8 + 15mm, a ¢stas¢ zaprawy nie powinna
przekracza 9cm zanurzenia stka. Po naniesieniu narzutu nafjeréwn& go za pomog faty.
Narzut w nar@ach wyroéwnuje i za pomog pac w ksztalcie d¢ownika, za narzut na wgbach,
na stupach itp. — specjalnymi wzornikami. Narzuivpoen by wyréwnany i zatarty jednolicie
na ostro (kat. Il) lub na gtadko (kat. Ill). Narzutierzchni powinien b§ nanoszony po
Zwigzaniu zaprawy obrzutki. Lecz przed jej stwardniamie

Podczas wyréwnywania nale warstwe narzutu dociska pa@ przesuwas stale w jednym
kierunku. Na narzut powinny bystosowane nagiujace zaprawy cementowo — wapienne; do
tynkow nie narazonych na zawilgocenie 1 : 2 : 10, do tynkéw zetnanych 1 : 1,5 : 5, do
tynkéw naraonych na zawilgocenie 1: 0,3 : 4.

4.1.4. Wykonanie gtadzi

Gtadz wykonuje s¢ z rzadkiej zaprawy z drobnego piasku odsianegezpsito o przéwicie
oczek Y2 mm. Zaprawa powinnadbipardziej tlusta i do narzutu; gruki@ gtadzi 1 + 3mm.
Zapraw narzuca $i recznie i rozprowadza pac Po s¢zeniu gtadzi zaciera sija packy
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drewniana, stalowa lub drewniana otdoa filcem, zalenie od wykaczenia tynku. W czasie
zacierania nalgy zwilza¢ tynk, skrapiajc go wod za pomog pedzla.

4.1.5. Wykonanie faktury
Faktue tynku nadaje si przez narzut specjalnie dobranej zaprawy lub dirdhka pomog
narzdzi.

4.2. Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
4.2.1. Postanowienia ogolne

4.2.2.

4.2.3.

* Wszelkie roboty wykonywa zgodnie z Polskimi Normami iswiadectwami
dopuszczenia dla materiatow.

* Odbioru prac dokonywana podstawie opracowania Instytutu Techniki Budme|
wykonanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki $rzennej i Budownictwa
pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych.

* Montaz oscieznic drzwiowych naley wykona przed potaeniem tynkow.

* Przed zamoéwieniem stolarki naje sprawdzt czy wymiary otworéw $ zgodne
z projektem i obowgzujagcymi normami.

* Przed catkowitym zamontowaniem stolarki nie agledklej& folii zabezpieczajce.

* W przypadku montau stolarki ognioszczelnej nalg zwrocik szczegdlna uwagna
brak uszkodzg& mechanicznych, szczegdélnie w uszczelkach.

* Osadzanie stolarki ognioszczelnej powinno a@dksic zgodnie z zaleceniami
producenta przy zastosowaniu atestowanych materiagmioodpornych.

» Zabezpiecz§ stolark przed uszkodzeniem i otwarcieme sskrzydet podczas
transportu.

* Drzwi zewretrzne powinny by odporne na odksztatcenia skrzydet przy
zwichrowaniu.

* Wykonawca powinien dokodamontau okien i drzwi zgodnie ze szczegolpw
instrukcp wbudowania tych wyrobow, dostarczoorzez kadego producenta.

e Stolark i $lusarke nalezy zamocowywd& w osciezu zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w normach.

* Okucia powinny by tak przymocowane, aby zapewnity skrzydiom iagle dziatanie
zgodne z ich przeznaczeniem.

* Przy kadym sposobie monta, zhczki musa pewnie przenosisity, ktére miatyby
negatywny wptyw na funkcjonowaniusarki. Przy planowaniu zamocoivaaley
bra¢ pod uwag:

= obcigzenia wlasne ; ear okna, rodzaj otworu, itp.,
» obcigzenia ruchowe ; wielk& okna, obcizenia wiatrem, obgienia
dodatkowe — docisk przy otwieraniu i zamykaniu gket drzwiowych.

Roboty przygotowawcze
* Przed osadzeniem stolarkilusarki naley sprawdzt doktadnd¢ wykonania écieza
i stan powierzchni, do ktérych ma przylég#cieznica.
* W przypadku wysipowania wad w wykonaniusoieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, agcieze naley oczyscic i naprawt.
* Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym daeznica powinien wynosi:
* na szerokéci otworu 2+6 cm
* na wysokéci otworu 5+9 cm

Roboty zasadnicze

« W sprawdzone i przygotowaneaieze, 0 oczyszczonych z pytlu powierzchniach
nalezy wstawt $lusarke na podktadkach lub listwach.
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* Wstepnie zamocowa oscieznice w murze przy pomocy klindw. $ieznice nalezy
klinowa¢ w jej nara@ach. Klinowanie w potowie jej wysokoi maze doprowadzi do
odksztatcenia aieznicy i uniemaliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowatynne
otwieranie.

* Przy pomocy poziomicy dokiladnie ust@wpion i poziom écieznicy, a nasfpnie
przy pomocy miary zwijanej ustawvi przelgtne oraz swiatto cscieznicy.
Dopuszczalne tice przektnych nie mog przekraczé& 2mm - na diugeci do 1m
oraz 3mm - na diugai powyzej 1m.

» Oscieznice mocowa trwale wscianie za pomagsrub dcieznicowych lub kotew.
W przypadku montau cscieznicy na kotwach - nakly je zamocowa do Gcieznicy
przed wiaeniem jej w otwor okienny. Rozstaw kotew memyich zgodnie
z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniamspéRtora nadzoru. Otwory na
dyble wierct po ustawieniu €ieznicy w murze.

* Podczas monta okien w budynku naky stosowa nastpujace elementy kotwgce:

» Na wysokdci elementu po obydwu stronach okna stosowa@ najmniej
po dwa elementy mocige w odlegtéci nie wickszej nz 200mm od
naroa.

» Maksymalna odlegks pomidzy punktami mocowania wynosi 700mm.

» Dodatkowe elementy mocgge stosowane 3as przy punktach
zamykagcych, aby zapobiec powstaniu odksztatpedczas zamykania.

» Na szerokeéci elementu — jeden element koday /1mb.

* Po ustawieniu okna lub drzwi nalesprawdz¢ sprawnéc¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu.

* Przed przysipieniem do wypetniania piagk montaows przestrzeni midzy
oscieznica a murem - zabezpieczypowierzchnie drzwi i okien przez naklejenie
papierowej témy malarskiej. Przy monta okien o wgkszych gabarytach - stosoéva
rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elememzed ewentualnym
odksztalceniem pod wplywem dziatania pianki maateej. Wypetnienie piank
montaowg szczelin pomidzy rany a murem przeprowadgav temperaturze nie
nizszej ng +5°C.

* Po utwardzeniu si pianki montaowej i usurng¢ciu jej nadmiaru - przygpi¢ do
obrébki gciezy, pametajac 0 zabezpieczeniu okyrzed zabrudzeniem zapraw

* Uszczelné elastyczn masa silikonowa akrylogvmiejsca styku gcieznic z murem
wzdtuz catego obwodu od strony wewtrenej i zewgtrznej.

» Po obrbobce &iezy - niezwtocznie zdj¢ zabezpieczaga tdme z profili.

4.3. Instalowanie wyrobow metalowych 45421160-3
4.3.1. Elementy wymieniane na nowe

Istniejgce wycieraczki stalowe nalg wymienic na nowe ze stali ocynkowanej.

Przy wefciach i zejciach do budynku oraz na rampie pieszej haleykona& nowe balustrady
ze stali ocynkowanej. Nowe balustrady mglevykona stosugc: stupki @40mm, wypetnienie
7x12mm, pochwyt drewniany. Wysa¥o balustrady powinna wyndsil1l0cm, maksymalny
przeswit lub wymiar otworu pomidzy elementami wypetnienia balustrady powinien wsi®io
12cm.

4.4. Pokrywanie podtdg Kcian
4.4.1. Ktadzenie ptytek
4.4.1.1. Przygotowanie zaprawy
e Zapraw przygotowuje si na miejscu budowy.
* Przed rozpocxiem jakichkolwiek prac wykonawca powinien przedsta skiad
zaprawy.
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Nie wolno przysipi¢ do wykonywania warstw wyréwnagych posadzki przed
zatwierdzeniem jej przez inspektora nadzoru inwsektego. Wykonawca powinien
dostarczy atest stwierdzagy, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy
materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda Sp@n wszystkie wyej
wymienione wymagania, oraze stosowany przez niego projekt zaprawy,
wykorzystupcy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specgfif co do
wytrzymataci, gestaéci, urabialndci i trwatosci. Taki atest musi kyprzedstawiony
do wiadomdci inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentgmjaedstawiona
przez wykonawg powinna by kompletnai zawieka wystarczajcy dowdd, ze
dotyczy bieacej produkcji zaprawy.

Zapraw nalezy przygotowa mieszajc najpierw ze sapskiadniki sypkie (cement

I kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej barwy, atypmie dodaje si wodk

w ilosci odpowiedniej dagdanej konsystencji.

4.4.1.2. Ukladanie zaprawy

Przed przysipieniem do rob6t naky usuny¢ z podiaza kurz, sadz oraz substancje
tluste.

Poditaze naley zwilzy¢.

Zaprawa powinna liyuzyta w chgu 2 godzin od czasu jej przygotowania, a ygui
30 minut, jeeli temperatura otoczenia jest #ga ni 25° C lub zastosowano cement
szybko twardniejcy.

Zaprawa pozostgga w pojemniku powinna co kilkas@e minut by wymieszana,
aby nie dopkci¢ do jej segregaciji lub utraty sktadnikéw.

4.4.1.3. Ukladanie ptytek

Przed przysipieniem do pracy naky przeprowadd ocerp podiaza, polegajca na
okresleniu stopnia zabrudzenia, wytrzymg&g roéwnaci a take ocent jego
chtonnag¢, czyli zdolng¢ do absorpcji wody. d ostatnyg mazna przeprowadzi
poprzez skropienie podta wod i obserwagj szybkdci jej wchianiania. Uktadanie
ptytek na takim podtou maze spowodowa wchtonicie wody zarobowej z zaprawy
klejowej, co z kolei doprowadzi do zbyt matej jé&sci (wody) do prawidtowego
przebiegu procesu wiania. W efekcie obmy sie parametry wytrzymakeiowe
zaprawy i ostabia petzenie zaprawa- podie. Aby temu zapobiec nale
zastosowa emulsg gruntupca (np. ATLAS UNIGRUNT), ktéra zwiksza
przyczepné¢, elastyczné, odporné¢ na zarysowania, a tai reguluje proces
chtonnaci podtaza, uniemaliwiajac oddawanie wody z zaprawy klejowej.
Nastpnie naley sprawdzt réwnas¢ podiaza za pomog taty kontrolnej dtugéci
min. 2m. Przyktada sija w rGznych miejscach i sprawdza, czy nie ma odchytek
wigkszych nk 4-5mm.

Ewentualne nierowrigi naleey wyréwna stosugc odpowiedni mag wyrownugca.
Natozong zaprawe nalezy wygtadza, ale nie zacieka

Przy wkkszych powierzchniach, n&wieze] zaprawie naly wykona& rysy
dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5m.

Na tak przygotowane podia mana ukilada ptytki, pametajac, ze nie naley
przekracza grubdci warstwy kleju 5mm ze wzgtlu na maliwy nadmierny jego
skurcz w czasie wrania. W konsekwencji nie dog¢ do odspajania ptytek od
podiaza.

Fuge uklada w taki sposélreby w jak najmniejszym stopniu ,brudzinig ptytki.
Nadmiar fugi usuwézaraz po nateeniu (nie czekag az wyschnie).

Fug dobr& kolorystycznie w taki sposéb, aby nawet po ewdntuma zabarwieniu
ptytek nie byta widoczna (taki sam odgitigi jak ptytki).
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4.4.1.4. Dopuszczalne odchyiki w doktadréoi wykonania robét ptytkarskich.

Roboty ptytkarskie mugz by¢ wykonane zgodnie z oldlenymi poniej
minimalnymi wymaganiami dla prac wykoczeniowych. Odchylenia powierzchni
ptytek od ptaszczyzny mierzoneddtontrolrg diugadsci 2m nie powinny b§ na catej
diugcici taty wieksze nk 2mm.

Ptytki ceramiczne powinny ldyuktadane w taki sposob, aby ich kemmie tworzyty
uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych.

Dopuszczalne odchylenia linii spoin od kierunku quwego lub poziomego nie
powinny by wi¢cksze nk 2mm na 1m.

Niedotrzymanie powsszych wymaga bedzie podstaw do odmowy przyjcia tych
robét. Odrzucone elementy zosfanaprawione lub wymienione na koszt whasny
wykonawcy.

Wszelkie naprawy lub wymiana elementow podlggaowyzszym warunkom

I musz by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inweseggski

4.5. Roboty malarskie

Wszelkie roboty malarskie wykonywagodnie z Polskimi Normamisiviadectwami
dopuszczenia dla materiatow.

Odbioru prac dokonywana podstawie opracowania Instytutu Techniki Budmej
wykonanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki $rzennej i Budownictwa pt.
Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych.

Roboty malarskie budowlane obejmumalowanie zwykle i wysokojakociowe
wykonywane w warunkach normalnych i specjalnygtznie lub mechanicznie.
Przed przysipieniem do robot malarskich nale wyrowna i wygladzie
powierzchng przeznaczon do malowania przez usucie zagébien i wzniesid,
napraw¢ uszkodzenia, wykorta szpachlowanie i szlifowanie. Powierzcéini
zagruntowa.

Malowanie wykonywéa po wyschngciu tynkdbw - min. po 48 godzinach od
wykonania wyprawy tynkarskiej.

Aby unikng¢ réznic w odcieniach farby natg stosowa na jednej powierzchni fagb
o tej samej dacie produkcji.

Powierzchnia tynku powinna byozbawiona gknie¢, powinna odpowiadaPolskim
Normom, nie mge by¢ zanieczyszczona.

Roboty malarskie powinny Bywykonywane w temperaturze posxey 5st.C.
Niewskazane jest prowadzenie rob6t w czasie deszclkélery chront malowarn
powierzchng¢ przed bezpaednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru.

Prace malarskie nalg prowadz¢ zgodnie z instrukgjproducenta farb.

Zaleca st malowanie natryskowo — pistoletem, ze wgl na relatywnie najmniejsze
zwzycie farby, ale dopuszczalne jestzakmalowane gzlem lub watkiem.
Malowania nie natey przerywa w potowiesciany. Jeeli elewacja jest zbyt dia, by
pomalow& ja za jednym razem, nalg malowanie doprowad&ido najblzszego
zatomu, rogusciany czy rynny. Dziki temu zhczenia kda niewidoczne.Sciana,
ktorej malowanie przerwie giw potowie, mae po wyschniciu mie dwa r&ne
odcienie, nawet f# malowano § ta sam farbg, z tego samego wiaderka.

4.6. Roboty remontowe i renowacyjne 45450000-6

4.6.1. Opaska wokét budynku

Przy elewacjach po#mnych przy chodniku naty odtworzy istniepca nawierzchrg
Z betonowych ptyt chodnikowych z wprowadzeniem 10%dio od budynku pierwszegoedu

piyt.
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Przy pozostatych odcinkach elewacji mglavykona opask z betonowej kostki brukowej, ze
spadkiem 2% od budynku. Na@wopask naleey wykona na szerok&ci 50cm. Naley
zastosowa kostle betonowy koloru szarego. Kostknalery uktada& zgodnie z wytycznymi
producenta.

Nawierzchn¢ nalezy wykona na warstwie zaggzczonego piasku gr.10-15cm. Pod wagstw
piasku naley utozy¢ warstwe geowtokniny.

Po wykonaniu nowej opaski wzdiuelewacji, teren naky zniwelowa&, poziom terenu
dostosowa do potaenia chodnika. Plac budowy nayeoczyscic.

4.6.2. Podesty, schody i rampy zewirzne do budynku

Ze schoddw zewstrznych i rampy skéi oktadziny (ok. 4cm). Poky¢ nowg warstwe uzytkowa
ze srutowanego lastriko gr. 4cm na kleju. Na przylagej scianie wykona cokolik ochronny.
Nawierzchng wykona ze spadkiem od budynku.

Z lica i spodu sk&é odspajajce s¢ warstwy. Podczas robot skontrolaivatan techniczny
elementow konstrukcyjnych i ewentualnie wykémazmocnienia. Odstogie powierzchnie
oczysci¢. Do remontu zastosowasystem do naprawy betonu. Wykdnaarstwe z mineralnej
zaprawy kontaktowej. Ubytki uzupethcementow zapravg i wyrowna: cementow zapravg do
wygtadzania powierzchni betonowych.

Ze stopni oraz podjazdu przy elewacji potnocno-pdciej skd odspajajce s¢ elementy,
uzupetné ubytki i wyrowna powierzchnie.

5. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI WYROBOW

| ROBOT BUDOWLANYCH
Dostarczone na budevelementy i materiaty powinny Bydebrane komisyjne pod wzdem:

* kompletngci dostawy,

» zgodndci elementéw z DokumentacProjektovs,

* pod wzgkdem stanu technicznego,

» jakosci i kompletndci dokumentacii.
Do kazdej partii dostarczonych elementéw i materiatdbw pme by dolgczone przez
producenta Zzaviadczenie o0 jakei, stwierdzajce, ze odpowiada one wymaganiom
technicznym podanym w odpowiednicwiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.
Elementéw i materialdw niespetrialych tych wymaganie naley wbudowywa w obiekty.

Stolarka okienna i drzwiowa

Badania kontrolne stolarki powinny obejmawagodnd¢ z aprobag techniczi i dokumentagy
indywidualmy oraz zgodn& z zamowieniem. Ponadto najekontrolowa odchylenia od pionu
montowanych écieznic drzwiowych oraz sposéb otwierania i zamykatiagdet.

Tynki i ptytki

Kontrola jakdci roboét tynkarskich i ptytkarskich polega na spdaeniu:

- Cementu, wody i kruszyw do zaprawy,

- Receptury zaprawy,

- Sposobu przygotowania i jad@ zapraw i klejow przed wbudowaniem,
- Jakdci zastosowanych piytek,

- Doktadndci utozenia ptytek (odchytek tolerancji, estetyki).

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogoéieyunkéw Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych ST-00.00.00.
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6. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
6.1. Jednostki obmiaru robot:

= tynki — 1nf

= stolarkaslusarka — 1szt.

= podtogi: plytki — 13

= $ciany: malowanie — 1fn

= elementy wyposgnia — 1szt.

Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej WykoraamiOdbioru Robét Budowlanych ST-
00.00.00.

6.2 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, Specyfikacy Techniczig
oraz pisemnymi decyzjamiigniera.

Odbioru prac dokonywa na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budmaj
wykonanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki frzennej i Budownictwa pt. Warunki
Techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-ragoivych.

6.2.1. Odbidér tynkéw
Podczas odbioru nalg sprawdz:
» atestacje i Zaviadczenia o jakei dostarczonych materiatdw
* wyglad zewrgtrzny tynku:
* powinien by jednolity,
e masa tynkarska réwnomiernie rozéma na calej powierzchni, bez
widocznych przéwitow podiaza,
* niedopuszczalne jest wgpbwanie plam, sgkan, ubytkéw, oraz pylenia
powierzchni.

e gruba¢ tynku powinna odpowiadazalecanej przez producenta masy

e przyczepnét tynku do podiaa

» jakos¢ wykonczenia tynkéw na nataikach, obrzeach, stykach.
Sprawdzenie zgoddol wykonania tynku z projektem nale dokon& poprzez ogidziny
zewretrzne barwy i faktury. Tynk nie nie miet wykwitéw i spekan.
Gtadkai¢ i brak pylenia natey sprawdzt poprzez potarcie powierzchni digni
Sprawdzenie gruBci tynku wykonuje si w pieciu dowolnie wybranych miejscach na
powierzchni maicej nie wicej niz 5000nf. Prébki kontrolne o wym. 2x2 cm powinny zdsta
wyciete w taki sposob, aby zostato odskiaj lecz nieuszkodzone pod& Pomiar grubiei
wykonuje s¢ z doktadnécia do 1mm, a za grulsé przyjmuje s¢ sredni z pieciu probek.
Sprawdzenie przyczepfm nalery przeprowadzi przez opukiwanie lekkim miotkiem
drewnianym — brak gluchego odgtoswiadczy o dobrej przyczepda tynku, w innych
przypadkach nafgy okresli¢ przyczepné wg PN-B-04500.
Sprawdzenie jak@i wykonczenia tynku na naach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
nalezy przeprowadzi wzrokowo, oraz przez pomiar powierzchni i ke@hwi zgodnie z PN-B-
10100.
Odbierany tynk naley uzna& za zgodny z wymaganiami normyz¢d wszystkie badania daglz
wynik dodatni. Jeeli jedno z bada da wynik ujemny tynk uznaje ¢iza niezgodny
z wymaganiami, taki tynk nie nie zosta przyjety.

6.2.2. Odbidr stolarki
Komisja odbioru ocenia: zgodfiostolarki z dokumentag; jakas¢ uzytej stolarki, prawidtowgé
zamontowania stolarki, szczekécstolarki, wyghd i doktadné¢é zamontowania.
Zaleca st przeprowadzenie odbioru stolarki drzwiowej w dw@thpach:
1) w ramach odbioru robét ulegaych zakryciu w trakcie prac budowlanych (podparcia
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2) po wbudowaniu
Przy wbudowywaniu drzwi nie powinno d6éjdo zmiany cech geometrycznycBcm@znic,
uszkodzé mechanicznych i trwatych zabrudzeam, szyb i oké.

6.2.3. Odbiodr robot malarskich
Odbior wykonuje s przed przysipieniem do malowania, w czasie malowania (po
przygotowaniu powierzchni, po pomalowaniuz#tej warstwy) oraz po uk@zeniu malowania
na danym obiekcie lub jegogzi.
Badanie powierzchni tynku nalewykonywa po otrzymaniu protokotu z ich przyia.
Badanie podktadow przeprowadagie wczeniej niz po 2 dniach od daty ukozenia.
Badanie powtok przeprowadzaie wczéniej niz po 7 dniach od dnia ukozenia robot.
Badania techniczne przeprowadpazy temperaturze powietrza min +5st.C.
Jezeli badania podiy, materiatow, podktadow i powtok daglzvynik dodatni, roboty nalsy
uzna za wykonane poprawnie.
Jezeli cze$¢ bada da wynik ujemny, naley ustalt czy:

» catkowicie lub cgsciowo odrzuat zakwestionowane roboty,

* poprawt wykonane niewkiiwie roboty i po poprawieniu przedstawio powtdrnych

bada.

Typowe usterki malarskie:

* prze&wiecanie spodnich warstw,

» $lady pedzli na powierzchni powtoki,

» plamy na powierzchni malowanej przez rozpylanie,

* matowe plamy na powierzchni powioki,

» sfaldowanie powtoki malarskiej,

» odspojenia i tuszczenia oraz zmiany barw powtoki.

Pozostatle wymagania zawarto w Specyfikacji OgoWerunkéw Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych ST-00.00.00.

7. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC
TOWARZYSZ ACYCH

Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej WykoreamiOdbioru Robét Budowlanych ST-

00.00.00.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

» Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

* aprobaty techniczne okazane przez Wykorawc

* instrukcje producentow spgtzi, maszyn, materiatow i wyrobéw budowlanych

» Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

* umowa z Inwestorem

 Dz.U.z2013r. poz.1406 (tj.) ustawa "Prawo budowlame7.07.1994r z p#n. zm.
I powigzane rozporgdzenia

e Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgedha 30.08.2002r i povgzane
rozp.

e Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych” &04.2004r. z pf. zm.
I powigzane rozp.

« Dz U. 03.120 Rozposrizenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200@r.sprawie
warunkoéw i trybu pospowania dotycgcego rozbiérek oraz zmiany sposobu
uzytkowania obiektu budowlanego

* Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.0920z p&n. zm. i powjzane rozp.
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Dz.U.03.169.1650 rozpagdzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1998pvawie
0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawiezpieczéastwa i higieny pracy
podczas

wykonywania robot budowlanych z 6.02.2003r

Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalmejsprawie szczegotowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpiecmstwa i higieny pracy z 28.05.1996r
Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.20@1 sprawie bezpiecastwa

I higieny pracy

podczas eksploatacji maszyn i innych agizsn technicznych do robdét ziemnych,
budowlanych i drogowych

Dz.U.02.212.1799 Rozp. MirSrodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkéw jakie
nalezy speint przy

wprowadzaniusciekdbw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substaszgzegodlnie
szkodliwych dlasrodowiska wodnego.

Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrodyodowiska" z 27.04.2001r z pd. zm.

I powigzane rozp.

Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.20Qi¥®. zm. i powazane rozp.
Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciggowej" z 24.08.1991r z pd. zm.

I powigzane rozp.

Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawgdkrewnych” z 4.02.1994r
z pbzn. zm. | powgzane rozp.

Ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r zpozm. i powazane rozp.

normy polskie, brarowe i europejskie zharmonizowane

* PN-EN ISO 10077-1:2002 WAaiwosci cieplne okien, drzwi zaluzji. Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta. ¢ 1. Metoda uproszczona

» PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotmie — Ogdlne zasady
uzytkowania, konserwacji i napraw.

* PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery — Ochrona przearokjy konstrukcji
stalowych za pomacochronnych systeméw malarskich. ¢&z 2: Klasyfikacja
srodowisk

* PN-EN ISO 12944-3 Farby i lakiery — Ochrona przearokjs konstrukcji
stalowych za pomac ochronnych systemow malarskich. ¢€&z 3: Zasady
projektowania

* PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery — Oznaczenia gégbpowtoki

* PN-ISO 4628 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia tpkwlakierowych —
Okredlenie intensywnéi, ilosci | rozmiaru podstawowych rodzajéw uszkodzenia
(wszystkie arkusze)

* PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane - Zamkia awaryjne do wyg
uruchamiane klamklub ptytka naciskowg - Wymagania i metody bada

* PN-88/B-10085 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi.MAgania i badania

 PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnyclzamieszkania
zbiorowego i ayteczndci publicznej. Wymagania.”
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