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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.

1.1.

OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZPITALNEGO ,F”

Starachowice — dziatka oznaczona numerem ewidencyjnym: 9/68

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajgcy: POWIATOWY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice

Instytucja finansujgca inwestycje: srodki wtasne, dotacje zewnetrzne
Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Starachowicach

Wykonawca: wybor w drodze przetargu publicznego

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy: przedstawiciel Zamawiajgcego

Przyszty uzytkownik: Zamawiajgcy

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1

Przeznaczenie obiektu i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

charakterystyka ogdlna: budynek 3-kondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony
konstrukcja budynku: w technologii tradycyjnej murowanej, stropami ptytowymi
zelbetowymi i przekryciem stropodachem wentylowanym o konstrukcji zelbetowej
prefabrykowanej

wyposazenie instalacyjne: wewnetrzna instalacja elektryczna, telefoniczna, wodno-
kanalizacyjna, gazowa i centralnego ogrzewania

aktualna funkcja: budynek szpitalny /budynek uzytecznosci publicznej/

wiek techniczny budynku: ok. 17 lat

stan techniczny obiektu: dobry

1.3.2 0Ogodlny zakres robot

Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje:

termomodernizacja scian zewnetrznych kondygnacji piwnic
termomodernizacja scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych
termomodernizacja stropodachu budynku

wymiana i uzupetnienie stolarki okiennej

uzupetniajgce roboty zewnetrzne

1.3.3 Zakres robét przewidziany do wykonania w poszczegdlnych zadaniach i obiektach:

A. Termomodernizacja scian zewnetrznych kondygnac;ji piwnic



1.4

1.4.

wykonanie naprawy hydroizolacji pionowej scian zewnetrznych
wykonanie termomodernizacji bezspoinowym systemem docieplen

B. Termomodernizacja scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych

wykonanie termomodernizacji bezspoinowym systemem docieplen

C. Termomodernizacja stropodachu wentylowanego

wykonanie termomodernizacji z granulatu wetny mineralnej

D. Wymiana stolarki okiennej

E.

demontaz istniejgcych /przewidzianych do wymiany/ okien
montaz projektowanej stolarki okiennej

Roboty dodatkowe i uzupetniajgce

montaz kominkéw wentylacyjnych odpowietrzajgcych przestrzen wentylacyjng
stropodachu w ilosci dostosowanej do wymagan technologicznych producenta
granulatu wetny mineralnej

montaz kratek wentylacyjnych zamykajgcych otwory wentylacyjne przestrzeni
stropodachu wentylowanego

montaz podokiennikow zewnetrznych z blachy powlekanej gr. 0,70 mm w kolorze
dostosowanym do projektowanej kolorystyki budynku

montaz obrébek blacharskich attyk, gzymsu z blachy powlekanej gr. 0,70 mm w
kolorze dostosowanym do projektowanej kolorystyki budynku

ponowny montaz zdemontowanych uprzednio elementéw elewacyjnych /rury
spustowe, szafki instalacyjne, sygnalizatory, przewody itp./

montaz zdemontowanych uprzednio pionowych zwoddéw instalacji odgromowe;j
/montaz zwoddéw w ochronnych rurach winidurowych typu peszel osadzonych na
Scianach pod warstwg termoizolacyjng z ptyt styropianowych/

wykonanie /uzupetnienie/ opaski budynku o szerokosci 50 cm i wykonanej z
betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 15 cm /zewnetrzne
krawedzie opaski z obrzezy betonowych gr. 6cm/

Dokumentacja techniczna okreslajagca przedmiot zamoéwienia i stanowigca
podstawe do realizacji rob6t

1

Spis projektow

projekt architektoniczno-budowlany na wykonanie zadania opracowany przez
jednostke projektowg AUI PROBUD Szydtowiec, ul. Zamkowa 14

1.4.2 Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych



— docieplenie scian zewnetrznych

— docieplenie stropodachu wentylowanego
— hydroizolacja $cian kondygnaciji piwnic
— stolarka

1.4.3 Wykaz innych dokumentacji majgcych wptyw na realizacje inwestycji
- przedmiar robo6t /opr. jedn. projekt. AUl PROBUD Szydtowiec, ul. Zamkowa 14/
1.4.4 Zgodnosc¢ robét z dokumentacija techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnosé z dokumentacjg kontraktowg
i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty scisle wedtug otrzymane;j
dokumentacji technicznej.

1.5 Definicje i skréty

Zgodnie z istotnymi dla stron postanowieniami umowy zatgczonej do materiatow
przetargowych.

2. PROWADZENIE ROBOT
21 Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow, wyrobow
i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z projektem budowlanym i wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakos$ci, projektu organizacji
robot oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robét, jesli wymagacé tego bedzie zarzadzajgcego realizacjg umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory
w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane
wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.



Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdéw nalezy do obowigzkow
wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.

Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw,
wyrobéw i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie budowlanym i wykonawczym oraz szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji
zarzadzajgcy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatdbw, wyrobow i jakosci
robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow i wyrobow doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjig umowy bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Teren inwestycji potozony jest w miejscowosci Starachowice i oznaczony nr ew. 9/68 na
geodezyjnej mapie zasadniczej. Ksztatt dziatki — wielobok, teren réwninny pfaski.

Tereny sgsiednie czesciowo zabudowane obiektami o funkcji ustugowej i gospodarcze;.
Istniejgce uzbrojenie terenu: sie¢ elektryczna N/N, sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna, sie¢
gazowa oraz sie¢ telekomunikacyjna.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach

okreslonych w ogdélnych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng zadania

2) kopia potwierdzenia przyjecia zgtoszenia na prowadzenie robét budowlanych

3) kopie uzgodnien i zezwoleh uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji
przez zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow,
wyrobdéw i elementdw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda
utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy zarzgdzajgcego realizacja umowy. Moze on
wstrzymac realizacje robdt jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszag by¢ zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.



Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie
wszystkich reperdw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikdéw terenu w sposob ustalony z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzgadzajgcego, tablice podajace
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4 Ochrona wlasnosci i urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych
i podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi
i kable etc. Przed rozpoczeciem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich witadz, ktére sg
wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia
zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji
robot .

W przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzgadzajgcego
realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjig umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzgadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony
Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.5 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, Zze koszty zachowania zgodnosSci
Z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene
umowna.



Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczehstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne bedg przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatow emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce byé uzyte do robot
muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla
srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz
administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3. Dokumentacja pomocnicza
2.3.1 Przygotowanie dokumentow

Zgodnie z umowg w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania do
akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy nastepujgcych dokumentéw:

1) projekt organizacji budowy i ruchu
2) harmonogram realizacji przedmiotu umowy
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2.3.2 Projekt organizacji budowy i ruchu

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji budowy i ruchu musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposob realizacji robdét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére
zapewnig realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzgdzajgcego realizacja umowy oraz harmonogramem robdt. Powinien
zawierac:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

organizacje ruchu na terenie inwestycji /z uwzglednieniem dojazdu do budynku/ wraz z
projektem oznakowaniem drog

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz osOb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot



2.3.3 Harmonogram realizacji przedmiotu umowy

Harmonogram realizacji przedmiotu umowy musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy
w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnosé robét oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie istotnych dla stron postanowien umowy wykonawca przestawi zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy do zatwierdzenia harmonogram realizacji przedmiotu umowy opracowany
zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w
etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie gtdwnych obiektow i zadan
kontraktowych. Harmonogram musi by¢ sporzgdzony w taki sposéb, aby mozliwe byto
dokonanie odbioru poszczegdlnych etapéw robdt okreslonych w tym harmonogramie.

2.3.4 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Realizujgc przedtozony plan wykonawca musi
zapewnic¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla
zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

24 Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zardwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakohczenia
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy
do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedlaé postep robot, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w
sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie pdzniejszych dopiskéw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byé
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentaciji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w
p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,



- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegoélnych elementéw robét;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robadt;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z
polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia robot do czesciowych i kohcowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania robo6t zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z
warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,
szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatdw, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegodlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢é na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy,
ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajgcy realizacjag umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na
temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru roboét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegdétowe obmiary wykonanych robdt robione sg na
biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru rob6t, wykorzystujgc opis pozyciji i jednostki uzyte w
wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar roboét, stanowigcy zatgcznik do
umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oproécz dokumentow wyszczegoélnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy
zawierajg réwniez:

a) dokumenty wchodzace w sktad umowy

b) potwierdzenie przyjecia zgtoszenia na prowadzenie robét budowlanych

c) protokoty przekazania placu budowy wykonawcy

d) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne

e) instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad



na budowie
f) protokoty odbioru robot
g) opinie ekspertéw i konsultantéw
h) korespondencja dotyczgca budowy

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wgladu zarzgdzajgcego realizacjg umowy zarzadzajgcego realizacjg umowy
oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonhczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentéow:

a) rysunki robocze

b) aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
c) dokumentacja powykonawcza

d) instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane zarzadzajgcemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone
nazwa przedsiewziecia i zaadresowane nastepujgco:

POWIATOWY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosé
z dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkow roboczych, wykazéw materiatdw oraz procedur ziozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzgdzajgcy realizacjg umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazéw, rysunkow lub opisdéw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane
dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkow roboczych. Zarzadzajgcy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
ogolnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to wykonawcy
z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy do realizacji. Zwiloka wynikajgca z ewentualnej



koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminow
okreslonych w umowie.

Wykonawca przedklada zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych
rysunkow, ktore nie mogg byé¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej.
Rysunki robocze bedg przedktadane zarzadzajgcemu realizacja umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspéizaleznych ze sobg, nalezy
koordynowaé w taki sposob, aby zarzgdzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na
czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementow, dokonaé przegladu
ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

a) nazwa inwestycji

b) numer umowy

c) ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

d) tytut dokumentu

e) numer dokumentu lub rysunku

f) okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

g) numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omdéwione jest dane
urzadzenie, materiat lub element

h) data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacjag umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skfadane bedg
przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze
roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod
wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajgcy realizacjg
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentow
przez nadzér autorski.

2.5.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na
komplecie rysunkow, wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkiadaé
zarzadzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot
kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

2.5.4 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po szesé¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu



mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich
producenci i/lub dostawcy za$ wynikajgce stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione
przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacije:

1. strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzadzenia

2. spis tresci

informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres

pocztowy

gwarancje producenta

wykresy i ilustracje

szczegbtowy opis funkcji kazdego gtdwnego elementu sktadowego uktadu

dane o osiggach i wielkosci nominalne

instrukcje instalacyjne

9. procedura rozruchu

10.wiasciwa regulacja

11. procedury testowania

12. zasady eksploatacji

13.instrukcja wytgczania z eksploatacji

14.instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15. 8rodki ostroznosci

16.instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawieraC szczegotowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania
czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej
do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen

17.instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktdére nalezy smarowaé lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smarow i zalecang
czestotliwoscig smarowania

18.wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19.wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetgcznikéw sterujgcych i
alarmowych

20.schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzgdzen, w tym uktadow sterujgcych i
oswietleniowych.

w
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Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniaé catos¢ urzadzenia, ukiaddw sterujgcych,
akcesoriow i elementow dodatkowych.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajgcy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci



realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow. Wydawane przez nich
polecenia majg moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4. MATERIALY, WYROBY | URZADZENIA
4.1 Zrodia uzyskiwania materiatéw, wyrobow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty, wyroby i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania
robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem wyrobow
budowlanych i dostawg urzgadzen uzyska¢ od Zamawiajgcego (inspektora nadzoru)
zatwierdzenie zastosowania tych wyrobdéw, a w przypadku urzgdzen — akceptacje ich
dostawy.

Akceptacja zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiejs partii materiatéw z danego
zrodta nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego zrédta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob
materiatow otrzymanych z zatwierdzonego Zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze
nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wigczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowag
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na
plac budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatow pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

4.2 Kontrola materiatléw, wyrobéw i urzadzen

Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materialy, wyroby i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajgcy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty
jakoéci danej partii materiatéw. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow, wyrobow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdow i urzgdzeh przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) w trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;

b) zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizaciji
robot.



4.3 Atesty materiatéw, wyrobow i urzadzen

W przypadku materiatdw, dla ktérych w szczegotowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy
w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materiatéw, zarzgdzajgcy realizacjag umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce
atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosc¢ tych materiatébw z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badah muszg byé
dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzadzajgcego realizacjig umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdw i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty i wyroby nieodpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu
budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac¢ te materiaty
do innych robdt niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatéw
moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj
robét wykonywanych 2z uzyciem materiatdbw, ktére nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawacC sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢é odrzucone {j.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zeby materialty i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakosc¢ i wiasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw i urzadzehn beda
Zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym
realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.
Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatébw zamiennych
Uzycie w jakim$ szczegélnym przypadku materiatow, wyrobéw lub urzgdzeh zamiennych,

innych niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, wymaga kazdorazowo wiedzy i akceptacji zarzadzajgcego realizacja umowy.



Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu, wyrobu lub urzadzenia nie moze byc¢
zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét i Srodowisko. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢é zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typodw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnosS¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robaot.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacja umowy kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany
sprzet do akceptacji przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Nie moze by¢é podznigj
zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez zarzadzajgcego realizacjag umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

6.TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji budowy i ruchu.
Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w projekcie
wykonawczym i szczegétowych  specyfikacjach technicznych oraz  wskazaniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy,
bedg usuniete z terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1 Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw prowadzong
zgodnie z istotnymi dla stron postanowieniami umowy. Wykonawca zapewni odpowiedni

system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badania materiatow oraz jakosci wykonania robét.



Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze
zazgdac¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak
jest wyraznych przepiséw zarzadzajgcy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy Swiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

7.2 Pobieranie prébek

Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwosé udzialu w pobieraniu
prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone
przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzgdzajgcego realizacja umowy bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badahn pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

7.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, wykonawca powiadomi zarzgadzajgcego
realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Zarzadzajgcy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda na tyle powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, zarzgdzajgcy realizacjg
umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.



Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajgcemu realizacjig umowy kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdow ponosi
wykonawca.

Dla celoéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzgdzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdéw u Zzrodet ich wytwarzania, a ze
strony wykonawcy i producenta materiatdbw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robodt
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych
materiatbw z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikéw badanh.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badahn wykazg, ze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdbw i robot z projektem wykonawczym i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez
wykonawce.

8. OBMIARY ROBOT

- prowadzenie obmiaréw robdt jest niezbedne tylko dla umow obmiarowych i do nich sie
odnoszg wszystkie ustalenia tego punktu.

- dla umow ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury

8.1 Ogdline zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robot wechodzgcym w skiad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w
rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych
robdt nie wymagaja tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m?, jako dtugo$é pomnozona
przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub



kilogramach.
8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary wykonanych robo6t przeprowadzane bedg przed czesciowym i koncowym odbiorem
tych robdt, a takze w przypadku wystgpienia dituzszej przerwy w robotach lub zmiany
wykonawcy.

Obmiar robot zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robot sg
wyszczegolnione w kazdej z zatgczonych szczegdtowej specyfikaciji technicznej.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez

wiladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w

jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za

przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pdzniejszymi zmianami

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)



6. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974. Kodeks Pracy ( Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz.94 z pézn.
zm.)

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. z 1997r. Nr 129,
poz.844 z pézn. zm.)

8. Polskie Normy

9. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci ( Dz.U. z 2004r. Nr 204,
poz.2087 z pézn. zm.) oraz akty wykonawcze

10. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym ( Dz.U. z 2000r. Nr 122, poz.
1321, z pdzn. zm.) oraz akty wykonawcze

11. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy ( Dz.U. z 2002r. Nr 191
poz.1596 z pdzn. zm.)

10.3 Uwagi koncowe

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod, oraz bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg
umowy O swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych
wymaganych swiadectw.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TERMOIZOLACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonywania i odbioru robét budowlanych polegajgcych na dociepleniu Scian zewnetrznych.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadku matych, prostych robét i konstrukcji trzeciorzednych o pomijalnie matym wptywie
na trwatos¢ obiektu, dla ktorych istnieje pewnos$é, Ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane.

1.3 Zakres robét objetych SST

Niniejsza SST obejmuje catos¢ niezbednych do wykonania robét dla zrealizowania zadania
inwestycyjnego przedstawionego w pkt. 1.1.

1.4 Podstawowe pojecia
Wg ogolnej specyfikacji technicznej oraz umowy.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
przepisami prawa budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony srodowiska, przepisami p.poz.
oraz planem BiOZ.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,,0géinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedédw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory



dokona odpowiednich zmian i poprawek, ewentualnie w porozumieniu z inwestorem lub/i
projektantem.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardéw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatébw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione prawidtowymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty — wymagania podstawowe

2.1.1 TECHNIGrunt-GA, grunt akrylowy gtebokopenetrujgcy
Dane Techniczne

Gestosé gotowego wyrobu ok. 1,1 g/cm®

Temperatura podtoza od +5 do +25°C

Odpornos¢ na temperatury od - 20°C do + 60°

2.1.2 TECHNIKIej-EL, elastyczna zaprawa klejgca

Dane techniczne

gestos¢ nasypowa suchej mieszanki, g/cm3 1,48110%
konsystencja 9,5+1,cm
strata prazenia w temp. 450 °C 1,51+ 0,15%
odpornos¢ na powstawanie rys o gr. do 5 mm brak rys
Przyczepno$¢ zaprawy do betonu, MPa:

w stanie powietrzno-suchym: 20,3

po 24 h zanurzenia w wodzie 20,2

po 5 cyklach termiczno-wilgotno$ciowych =0,3
Przyczepno$¢ zaprawy do styropianu, MPa:

w stanie powietrzno-suchym =0,1

po 24 h zanurzenia w wodzie >0,1

po 5 cyklach termiczno-wilgotno$ciowych =0,1

2.1.3 Siatka zbrojgca z widkna szklanego SSA 1363 SM(100) lub VERTEX 145A/AKE
145A/R117 A101.

Siatka musi by¢ tkaning z widkna szklanego zaimpregnowana alkaidoodporng dyspersjg
tworzywa sztucznego i powinny w petni odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:



— wymiary oczek 3-5mm w jednym kierunku i 4-7 w drugim kierunku

— gramatura min. 165 g/ m2

— sita zrywajgca paska tkaniny o szerokosci 5cm w stanie powietrzno-suchym nie
mniejsza niz 1250N

— sita zrywajgca pasek tkaniny o szerokosci 5cm, poddanego przez 24h dziataniu
roztworu NaOH nie mniej niz 600N

— wydtuzenie wzgledne w stanie powietrzno-suchym nie wiecej niz 5% przy obcigzeniu
prébki sitg rowng 1250N

2.1.4 TECHNIFlex-SN masa tynkarska pod tynki silikonowe

Dane techniczne
Gestosé gotowego wyrobu ok. 1,5 g/cm®
Temperatura podtoza przy aplikacji od 5 do 30°C

2.1.5 TECHNIFlex-A uniwersalna masa tynkarska pod tynki akrylowe, silikonowe i
mozaikowe

Dane techniczne
Gestosé gotowego wyrobu ok. 1,5 g/cm®
Temperatura podtoza przy aplikacji od 5 do 30°C

2.1.6 TECHNITynk-SN, dekoracyjny strukturalny tynk silikonowy

Dane techniczne

Temperatura podtoza od +5 do +25°C
Odpornos¢ na temperature od -20 do 60°C
Gestos¢ gotowego wyrobu 1,9 g/cm3

grubos$¢ kruszywa 1,5;2,0 mm

faktura nakrapiana

przyczepno$é >0,35 N/mm?

gestosé objetosciowa B 1,98 + 10% g/cm® K 1,90+10% g/cm®
konsystencja B 10,0+ 1,0cm K9,0+1,0cm
strata prazenia w temp. 450 °C B223+22% K21,0£21%
strata prazenia w temp. 900 °C B 56,4+56 % K553+55%
zawartos¢ suchej substancji B855+4,3% K 86,8 +4,3 %
odpornosé¢ na powstawanie

rys skurczowych brak rys w warstwie wyprawy o grubosci

odpowiadajgcej srednicy najwiekszego ziarna
2.1.7 TECHNITynk-M, dekoracyjny tynk mozaikowy

Dane techniczne

Gestos¢ objetosciowa: 1,73 + 5% g/cm3

Przyczepno$¢ miedzywarstwowa, MPa do betonu: = 0,8 na sucho/0,7 na mokro
Do zaprawy cem.-wap.: = 0,8 na sucho/0,6 na mokro

Podcigganie kapilarne wody, kg/m2h0,5: < 0,5



Opér dyfuzyjny wzgledny Sd, m: < 0,2

Mrozoodpornos¢: wyglad prébek wyprawy bez zmian po 25 cyklach zamrazania i
odmrazania

Alkalioodpornosé: wyglad wyprawy po dziataniu alkalidow bez zmian odpornosci na
przyspieszone

Dziatanie czynnikéw atmosferycznych: brak zmian barwy

Czas niezbedny do osiggniecia dopuszczalnych stezen czynnikow lotnych szkodliwych dla
zdrowia: < 16 dn

2.1.8 Styropian

Dane techniczne

Dtugosé i szerokosé: 1000 x 500 [mm] / £ 2 mm

Grubosé: 120 [mm]

Prostokgtnosé: + 5/1000 [mm]

Ptaskos¢: £ 10/1000 [mm]

Chtonnos¢ wody po 24 godz: 1,8%

Gesto$¢ objetosciowa 15kg/m?®

Wytrzymatosc na zginanie: = 115 kPa

Naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu: = 100 kPa

Stabilno$¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych (230°C, 50%
wilgotnosci wzglednej): + 0,2%

Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci (48h, 700C): +2%
Wytrzymatosc na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych: =2100kPa
Maksymalna temperatura stosowania + 60°C,

Klasa reakcji na ogieh: samo gasngca

Wspodtczynnik przewodzenia ciepta AD < 0,031 W/mK

Opor cieplny:
Grubos¢ ptyty [mm]: RD [m2K/W]
10 0,32
20 0,65
30 0,97
40 1,29
50 1,61
60 1,93
70 2,26
80 2,58
100 3,23
120 3,87
150 4,84

Przeznaczenie i zakres stosowania:
Przydatnos¢ wyrobu do okreslonego zastosowania stwierdzono na podstawie PN-B-20132
Izolacja cieplna Scian;

2.1.8. Styrodur 3035CS



Dane techniczne

Dtugos$¢ i szerokosé: 1265 x 615 [mm] /£ 2 mm

Grubos¢: 120 [mm]

Prostokagtnosé¢: £ 5/1000 [mm]

Ptaskos¢: £ 10/1000 [mm]

Naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu: = 300 kPa
Dop. naprezenia Sciskajgce dla obc. trwatego w ciggu 50 lat i odksztatcenia <2%: 130 kPa
Stabilno$¢ wymiarowa 70°C, < 90% wilg. wzgl.: < 5%
Odksztatcalno$c¢: przy obcigz. 40 kPa, 70°C: < 5%
Higroskopijnos¢ przy diugotrwatym zanurzeniu: 0,7 %ob;.
Higroskopijnosc¢ przy prébie dyfuzyjnej: 3 %obj.
Higroskopijnos¢ po prébie zamrazania/ rozmrazania < 1%
Maksymalna temperatura stosowania + 75°C,
Wiasciwosci ppoz: E (klasa Euro)

Wspétczynnik przewodzenia ciepta AD < 0,036 W/mK

Opor cieplny:
Grubos¢ plyty [mm]: RD [m2K/W]
50 1,39
60 1,67
80 2,22
100 2,78
120 3,33
140 3,89
160 4,44
200 5,56

2.1.9. Pianka poliuretanowa do klejenia ptyt ocieplajgcych STYROPUK FUNDAMENT

Dane techniczne

Czas petnego utwardzenia: po 24 h

Czas korekty: do 10 min.

Czas kotkowania (w strefie cokotowej) po 2h

Temperatura pracy (podtoza i otoczenia): od -5°C do +30°C
Temperatura puszki : od +10°C do +25°C

2.1.10.0brébki z blachy stalowej

Obrébki blacharskie z blachy stalowe;j.

Blacha stalowa gr. 0,7mm, powtoka typ 4 poliamid, klasa plastycznosci 1 w kolorze do
ustalenia z inwestorem. Blacha przystosowana do felcowania, tgczona w systemie
podwdjnego ragbka stojgcego zamknigetego z uszczelkg systemowg gr. 2mm. Mocowana za
pomocg tgcznikdw mocujgcych ze stali nierdzewnej gr. 0,4mm.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien



by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST w pkt. 5, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba i
wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonym w dokumentacji projektowej, SST pkt. 5., i wskazaniach Inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Musi on spetniaC normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca ma obowigzek dostarczyé Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, gdy jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca ma obowigzek powiadomic
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyskac jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pbézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkow transportu musi zapewnia¢ przeprowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminach przewidzianych w umowie. Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy muszag
spetnia¢  wymagania przewidziane Kodeksem Ruchu Drogowego i przepisami
wykonawczymi do niego. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzgd pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkédw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek na biezgco usuwac, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Termomodernizacja scian zewnetrznych
5.1.1 Przygotowanie podioza

Ubytki w podtozu wyréwnac¢ za pomocg zaprawy szpachlowo-klejowej. Przed nakfadaniem
szpachlowki podioze powinno by¢é wilgotne, ale nie mokre. Podioza suche i bardzo
nasigkliwe, a szczegodlnie mury z bloczkdw gazobetonowych i silikatowych, zaleca sie
zagruntowaC gteboko penetrujgcym gruntem bezrozpuszczalnikowym i odczeka¢ do
wyschniecia ok. 4 godziny. Preparat nanosi¢ na podtoze pedzlem. Jes$li po wyschnieciu
preparatu podtoze jest nadal chtonne, to czynno$¢ gruntowania trzeba powtorzyé.

5.1.2 Przyklejanie ptyt styropianowych
Gotowg zaprawe klejowo-szpachlowa do styropianu nalezy naktada¢ kielnig po obwodzie

ptyty pasmem szerokosci 3+4 cm i kilkoma plackami o $rednicy ok. 8 cm. Bezzwiocznie
przytozy¢ pityte do $ciany i docisng¢ uderzeniami diugiej pacy. Prawidtowo natozona



zaprawa, po docisnieciu piyty, pokrywa minimum 40% jej powierzchni. W przypadku
réwnych, gtadkich podiozy, zaprawe mozna naktadaé na ptyty za pomocg pacy zebatej (zeby
10-12 mm). Plyty styropianowe nalezy mocowac S$cisle jedna przy drugiej, w jednej
ptaszczyznie, z zachowaniem mijankowego ukfadu stykéw pionowych.

Po zwigzaniu zaprawy klejgcej (po ok. 2 dniach), ptyty nalezy szlifowac papierem $ciernym i
przystgpi¢ do koniecznego, dodatkowego mocowania tgcznikami mechanicznymi. llos¢
tacznikdw powinna wynosié minimum 6 szt./m?. Najwigksze sity wywotane wiatrem wystepuja
na pasmach szerokosci ok. 2m, umiejscowionych wzdtuz krawedzi budynku i tam ilo$¢
tacznikéw nalezy zwigkszy¢ do minimum 8 szt./m?.

5.1.3 Przyklejenie ptyt Styroduru

Piane na ptyte styropianowg nalezy naktada¢ 4-5 pionowymi pasami o Srednicy ok. 3 cm z
zachowaniem rownych odstepow co 20-30 cm miedzy pasami oraz 2-3 cm od krawedzi ptyty.
Po aplikacji pianki na ptyte nalezy odczekaé ok. 3-5 minut, a nastepnie docisng¢ do
izolowanej powierzchni. Do 10 minut od przytozenia mozna dokona¢ korekty ustawienia ptyty
przy pomocy taty montazowej. Przy naroznikach nalezy stosowac¢ podpory do momentu
zwigzania kleju ok. 10 minut. Po uptywie okoto 2 godzin ptyty sg gotowe do dalszej obrobki.
W strefie cokotowej budynku, ponad poziomem terenu nalezy stosowa¢ dodatkowe
mocowanie ptyt w postaci tgcznikdbw mechanicznych w rozmieszczeniu zgodnym z instrukcjg
producenta systemu.

5.1.3 Wykonywanie warstwy zbrojgcej na styropianie

Po zwigzaniu zaprawy klejacej (po 24 h) pityty nalezy szlifowaé papierem Sciernym i
dodatkowo mocowac tgcznikami mechanicznymi. Jesli styropian przez ponad 2 tygodnie nie
zostat pokryty warstwg zbrojong, to nalezy oceni¢ jego jakos¢. Piyty pozétkte o pylacej
powierzchni koniecznie wymagajg przeszlifowania grubym papierem Sciernym.

Gotowg zaprawe nalezy rozprowadza¢ na powierzchni piyt styropianowych warstwg za
pomocg stalowej pacy. Na swiezg zaprawe nakladaé siatke z witdkna szklanego (z
zachowaniem zaktadéw 10 cm), a nastepnie nanosi¢ drugg warstwe zaprawy grubosci ok. 1
mm i rowno zagtadzaé powierzchnie, tak by siatka nie byta widoczna. Tak przygotowang
powierzchnie po zwigzaniu nalezy przeszlifowac¢ papierem $ciernym.

5.1.4 Wykonanie podkfadu tynkarskiego

Podtoza, ktére majg by¢ pokryte farbg gruntujgcg, muszg by¢ réwne, zwarte, suche i wolne
od substancji zmniejszajgcych przyczepnosé: ttuszczéw, bitumow, pytdw itp. Zabrudzenia i
warstwy o stabej wytrzymatosci trzeba usungc.

Podktad mozna nanosi¢ przy pomocy watka lub pedzla; gruntowanie nalezy wykonywaé
réwnomiernie, bez przerw w pracy.

Nie stosowaé w temperaturach ponizej +5°C (temperatura powietrza, podtoza, materiatu),
chroni¢ elewacje przed bezposrednim nastonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem (siatka
rusztowaniowa).

5.1.5 Wykonanie tynkow silikonowych



W czasie prowadzenia roboét nalezy zachowywac jednakowg konsystencje materiatu poprzez
ponowne wymieszanie tynku wiertarka, a nie przez dodawanie wody.

Tynk rownomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubos¢ ziarna, za pomocg trzymanej pod kgtem
stalowej pacy. Nastepnie, kolistymi ruchami ptasko trzymanej packi plastikowej nalezy nadaé
mu jednorodng fakture. Tynk zacierany packg uzyskuje wyglad gesto utozonych ziaren
kruszywa. Nie wolno skrapia¢ tynku wodg. Na jednej ptaszczyznie pracowac¢ bez przerw,
zachowujgc jednakowe dozowanie wody. W przypadku koniecznosci przerwania pracy
nalezy przyklei¢c tasme samoprzylepng wzdtuz wyznaczonej wczesniej linii. Nastepnie
natozy¢ tynk, nada¢ mu fakture i zerwaé tasme z resztkami swiezego tynku. Po przerwie
prace nalezy kontynuowa¢ od wyznaczonego miejsca (krawedz natozonego wczesniej tynku
mozna zabezpieczy¢ tasmg samoprzylepng). Renowacje tynku mozna przeprowadzi¢
poprzez malowanie farbami silikonowymi.

Podczas obrébki oraz wigzania materiatu temperatura powietrza oraz podtoza nie moze
obnizy¢ sie ponizej +5 °C. Przy obrébce materiatu zaleca sie zabezpieczenie fasady we
wiasciwy sposob przed dziataniem bezposredniego promieniowania stonecznego, deszczu
oraz silnego wiatru. Nie wolno dodawac¢ zadnych innych materiatow.

5.1.6 Wykonanie tynkow mozaikowych

Tynk dostarczany jest w postaci gotowej do uzycia masy. Nie wolno do tgczyé z innymi
materiatami, rozciehcza¢ ani zageszczaé. Bezposrednio przed uzyciem mase nalezy
przemieszac, celem wyréwnania konsystencji. Mase nalezy naktada¢ na podtoze w postaci
warstwy o grubos$ci kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej i jednoczesnie
wygtadzac stale w tym samym kierunku. Nadmiar materiatu nalezy sciggng¢ z powrotem do
wiadra i wymieszaé. Materialy nalezy nakfada¢ metodg ,mokre na mokre” nie dopuszczajgc
do zaschniecia wygtadzanej partii przed naciggnieciem kolejnej. Przerwy technologiczne
nalezy z géry zaplanowac, np. w narozach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi
itp. Tynkowang powierzchnie nalezy chroni¢ zarbwno w trakcie prac, jak i w okresie
wysychania tynku, przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadow
atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola prac termomodernizacyjnych $cian zewnetrznych i stropodachu obejmuje:
1. Sprawdzenie podtoza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami wtasciwe;j
karty technicznej.
2. Zuzycie materiatu.
3. Ocena wizualna stanu nawierzchni.
4. Grubos$c¢ powtoki/warstwy.
5. Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji).
6. Sposob wykonania i przygotowanie nawierzchni zgodnie z wymaganiami wiasciwej
instrukcji ITB oraz wytycznymi wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z
zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemow ocieplen opracowanymi przez SSO.
7. Zgodnosc¢ przygotowania materiatu z wytycznymi wtasciwej karty techniczne;.

7. OBMIAR ROBOT



Obmiar roboét powinien okreslac faktycznych zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
inwestorskiego o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem, chyba, ze warunki umowy stanowig inaczej.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru
inwestorskiego na pismie. Obmiar gotowych roboét bedzie prowadzany z czestoscig
wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w umowie.
Zasady okreslania ilosci robét podane sg w KNR-ach i KNNR-ach oraz ZKNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny byC¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i przedmiarze robot.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot musi byé
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jezeli urzadzenia te wymagajg badan
legalizacyjnych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa w tym zakresie.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady, etapy i procedury odbioru robét winny by¢ okreslone w umowie, z uwzglednieniem
wymagan prawa budowlanego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i warunki dokonywania ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa o wykonanie
robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-EN 13163:2004  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Inne dokumenty
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-4995/20



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TERMOIZOLACJA STROPODACHU WENTYLOWANEGO

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru roboét termoizolacyjnych polegajgcych na dociepleniu
granulatem z wetny mineralnej trudnodostepnych przestrzeni stropodachéw wentylowanych,
w istniejgcym budynku. Termoizolacja, ktérej wymagania okreslone sg w niniejszej
specyfikacji technicznej stanowi rowniez izolacje akustyczna.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadku matych, prostych robét i konstrukcji trzeciorzednych o pomijalnie matym wptywie
na trwatos¢ obiektu, dla ktorych istnieje pewnos$é, Zze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres robét objetych SST

Niniejsza SST obejmuje catos¢ niezbednych do wykonania robét dla zrealizowania zadania
inwestycyjnego przedstawionego w pkt. 1.1.

1.4 Podstawowe pojecia
Wg ogolnej specyfikacji technicznej oraz umowy.
1.5 Ogo6ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
przepisami prawa budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony srodowiska, przepisami p.poz.
oraz planem BiOZ.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.




W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,,0goéinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek, ewentualnie w porozumieniu z inwestorem lub/i
projektantem.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione prawidtowymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Wymagania Ogodine.

Materiaty stosowane do wykonania termoizolacji stropodachéw wentylowanych powinny
miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normag
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2.Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania izolacji termicznej stropodachéw wentylowanych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach

technicznych).

2.2.1. Materiaty podstawowe



Do materiatdw podstawowych zaliczane sg granulaty z welny mineralnej spetniajgce
wymagania zawarte w odpowiednich aprobatach technicznych. Wymagany wspotczynnik
przewodzenia ciepta Ap=0,042 [W/mK].

2.2.2. Materiaty pomocnicze

Do materiatdw pomocniczych zalicza sie:

— kominki wentylacyjne (w celu zapewnienia skutecznosci wentylacji fgczne pole powierzchni
otworéw  wentylacyjnych powinno miesci¢ sie w przedziale 500-1500mm?
na 1 m? powierzchni stropodachu,

— materiaty do zaslepiania otwordéw technologicznych np. ,korki” styropianowe i klej
mrozoodporny do ich wklejenia,

— pape termozgrzewalng do mocowania do podtoza kominkow wentylacyjnych i odtworzenia
fragmentéw pokrycia dachowego w miejscach wycietych otworéw technologicznych

— elastyczny uszczelniacz dekarski,

— gaz propan-butan w butli do mocowania do podtoza papy termozgrzewalne;j.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ wtasciwosci techniczne okreslone przez
producenta i odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych badz odpowiednich norm.

2.3.Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do termoizolacji stropodachow
wentylowanych.

Wyroby do robdét izolacyjnych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej),

— sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobdéw, a w odniesieniu do granulatéw z weiny
mineralnej skalnej bgdz szklanej rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do robét izolacyjnych granulatéw z
wetny mineralnej nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, o ile jest prowadzony, lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4 Warunki przechowywania wyrobéw do robét izolacyjnych.

Wszystkie wyroby do robdt izolacyjnych wykonywanych metodg wdmuchiwania granulatow
pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno byé¢
kryte, suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi.
Opakowania granulatu nalezy uktada¢ na réwnym podiozu do wysokosci 2 m, tak by
zachowac¢ ich dobry stan techniczny. Dopuszcza sie inny niz w opakowaniach (workach)
sposob pakowania i magazynowania granulatéw, uzgodniony z odbiorcg (wykonawcg robot
izolacyjnych), gwarantujgcy, ze granulat nie bedzie narazony na zniszczenie mechaniczne
oraz na zawilgocenie.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1.Sprzet do wykonywania robét izolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne
dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych izolacje
stropodachu.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢c rowniez wymagania producenta
granulatu.

3.1.1. Maszyny i agregaty wdmuchujgce

Maszyny badZz agregaty wdmuchujgce nalezy dobieraé, tak aby ich wydajnosé byta
dostosowana do rodzaju istniejgcej konstrukcji stropodachu.

Maszyny o zbyt duzej wydajnosci mogg powodowaé wieksze zuzycie granulatu anizeli
zaktada projekt , a jednoczesnie formowac tzw. ,kieszenie”. Zaleca sie stosowac agregaty
o wydajnosci od 4 m3/h do 10 m3/h.

Kompletny zespdt dozujgco-wdmuchujgcy stanowia:

1. Agregaty bgdz maszyny o napedzie elektrycznym lub spalinowym.

2. Przewody gietkie (elastyczne) do transportu granulatu na dach, wyposazone w zaciski
oraz dysze redukcyjne.

3. Specjalne koncéwki wdmuchujgce umozliwiajgce sterowanie strumieniem granulatu.
Agregaty lub maszyny powinny by¢é wyposazone w odpowiednie mechanizmy i podzespoty
pozwalajgce na regulacje i roznicowanie dozowania granulatu oraz zdalne sterowanie
niezbedne w przypadku ewentualnego =zatkania przewodu elastycznego. Najlepszym
rozwigzaniem w tym zakresie jest wyposazenie maszyny lub agregatu w odpowiedni zawor
pomiedzy koncéwka wdmuchujgcg a dozownikiem, ktory zapobiega cofaniu sie granulatu
(przez wsteczne cisnienie) podczas zatrzymania pracy maszyny lub agregatu.

Przedmiotowe urzadzenia muszg by¢ obowigzkowo wyposazone w ostony bezpieczenstwa
dla operatora oraz w systemy zapewniajgce wytwarzanie minimalnej ilosci pylu a takze
spokojng prace urzadzenia, bez nadmiernego nagrzewania sie i hatasu.

Nieodzownym wyposazeniem jest rowniez tachometr do regulacji cisnienia nadmuchu.
Ponadto maszyna powinna by¢é wyposazona w mechanizm zapobiegajgcy jej uszkodzeniu
przez ewentualnie znajdujgce sie w granulacie obce ciata.

Kazde urzadzenie musi by¢ opatrzone, w miejscu widocznym dla operatora, w instrukcje
obstugi wraz z informacjg o ewentualnych zagrozeniach.

Koncowki wdmuchujgce powinny by¢ wykonane z materialu odpornego na Scieranie, a
zarazem lekkiego (granulat zawiera w swej strukturze drobny piasek kwarcowy lub
bazaltowy). Ponadto muszg posiadaé rekojes¢ antyelektrostatyczng i $rednice
dopasowang do przewodéw elastycznych.

3.1.2. Sprzet techniczny i bhp
1. Fotograficzny aparat cyfrowy (w trakcie kontroli niedostepnej przestrzeni stropodachow

sprzezony z okularem peryskopowej lunety obserwacyjnej), w celu wykonania zdjec
izolowanych przestrzeni.



2. Detektor laserowy do wykrywania pretow zbrojenia w ptytach dachowych.

3. Dalmierz laserowy do odmierzania otworéw technologicznych oraz inwentaryzacji scianek
azurowych i petnych w stropodachach, a takze do pomiaru wysokosci stropodachu i kontroli
grubosci warstwy izolacyjnej wdmuchanego granulatu.

4. Wycinaki stalowe oraz mtotki reczne o wadze minimum 2 kg.

5. Wiertarka udarowa.

6. Miotek udarowy.

7. Peryskopowa luneta obserwacyjna podswietlana specjalng lampg stuzaca, przy
termoizolacji niedostepnych przestrzeni stropodachéw, do oceny przestrzeni poddachowe;j i
kontroli rbwnomiernosci utozenia wdmuchiwanego granulatu.

8. Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V.

9. Radiotelefony do tgcznosci operatora maszyny z operatorem koncéwki wdmuchujgce;.

10. Ubrania ochronne i robocze.

11. Butla gazowa wraz z osprzetem do klejenia papy termozgrzewalnej na odtwarzanych
fragmentach pokrycia dachowego i przy kominkach wentylacyjnych.

12. Maski pytoszczelne oraz okulary przeciwpytowe.

13. Kaski ochronne.

14. Pasy bezpieczenstwa z poduszkg przeciwuciskowg oraz linki bezpieczenstwa o
grubosci minimum 20 mm.

15. Rekawice pytoszczelne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1.Transport materiatéw

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzié¢
sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach ukfadanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu wyrobdw izolacyjnych workowanych muszg umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobdéw przed zawilgoceniem i zniszczeniem mechanicznym.
Dopuszcza sie inny niz w opakowaniach (workach) sposob transportu granulatéw,
uzgodniony z odbiorcg (wykonawcg robét ), gwarantujgcy, ze granulat nie bedzie narazony
na zniszczenie mechaniczne oraz na zawilgocenie.

Transport granulatu do koncowki wdmuchujgcej odbywa sie zespotem dozujgco-
wdmuchujgcym, ktérego parametry okreslono w pkt . 3.2.1. niniejszej ST.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1.Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonania robét ociepleniowych lub dociepleniowych stropodachu
nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci opisu stanu istniejgcego, zamieszczonego w
dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym.

W niedostepnej przestrzeni stropodachu czynnos¢ ta powinna by¢ wykonywana
podswietlong lunetg obserwacyjng, poprzez nawiercone w czesci przykalenicowej



(najwyzszej) otwory prébne (g 80 mm). Przed nawierceniem tych otworéw nalezy sprawdzi¢
detektorem rozmieszczenie pretéow zbrojeniowych w ptytach dachowych.

W trakcie kontroli nalezy ocenic stan istniejgcej izolacji cieplnej, jej grubos¢ oraz ukfad
konstrukcji dachu w poddaszu nieuzytkowym a takze uktad scianek (murowanych

lub prefabrykowanych) podtrzymujgcych gérng ptyte dachu w stropodachu.

5.2.Wykonanie termoizolacji stropodachéw wentylowanych z granulowanej welny
mineralnej

Prace termoizolacyjne stropodachéw wentylowanych i stropow w poddaszach nieuzytkowych
z granulowanej weilny mineralnej powinny by¢ wykonywane przez uprawnionego
wykonawce.

Ukfadanie granulowanej wetny mineralnej skalnej lub szklanej powinno odbywac sie metodg
wdmuchiwania za pomocg specjalnego zespotu dozujgco-wdmuchujgcego opisanego w pkt .
3.2.1.niniejszej ST.

W niedostepne przestrzenie stropodachéw wentylowanych granulat wdmuchuje sie przez
otwory technologiczne. W kazdym polu pomiedzy sciankami podtrzymujgcymi ptyty dachowe
powinny by¢ co najmniej 2 otwory — jeden do wdmuchiwania granulatu, a drugi przeciwlegty
do obserwaciji przez lunete réwnomiernosci uktadania granulatu.

Wdmuchiwanie granulatu powinno by¢ poprzedzone wykonaniem niezbednych czynnosci
przygotowawczych, takich jak:

— wytrasowanie osi otwordw technologiczno-montazowych (przy wykonywaniu tej czynnosci
na dachach lub stropach Zzelbetowych nalezy wykorzystywa¢ detektory do wykrywania
zbrojenia),

— wyciecie otwordow technologiczno-montazowych, zgodnie ze szczegotowg specyfikacjg
techniczna,

— sprawdzenie czy nie istniejg przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostepnych
przestrzeniach stropodachow wentylowanych czynnosc¢ ta powinna by¢ wykonywana przy
uzyciu podswietlonej lunety obserwacyjnej),

— w przestrzeniach dostepnych dla ludzi z zewnagtrz oczyszczenie izolowanego podtoza i
usuniecie wszystkich przeszkdd do wykonywania nadmuchu,

— zabezpieczenie przed zalaniem niektorych otwordw technologiczno-montazowych.

W celu réwnomiernego utozenia granulatu miejsca nadmiernie wypetnione przedmuchuje sie
samym powietrzem, a miejsca puste (tzw. kieszenie) uzupetnia. Dla umozliwienia utozenia
réwnej warstwy granulatu operator maszyny (agregatu) wdmuchujgcej powinien miec
zabezpieczong tgcznosé¢, za pomoca radiotelefonu, z operatorem koncowki wdmuchujagce;.
Sukcesywnie wraz z postepem robét izolacyjnych nalezy wykonywac¢ dokumentacije
fotograficzng, stanowigcg zatgcznik do protokotu odbioru robot.

Po utozeniu granulatu nalezy wykona¢, zgodnie z dokumentacjg projektowg i szczegotowa
specyfikacjg techniczng, czynnosci koncowe:

— zaslepic otwory technologiczne przewidziane w dokumentacji projektowej do zakrycia,

— zamontowac urzgdzenia i elementy wentylacji wywiewnej np. kominki wentylacyjne

na otworach przewidzianych w dokumentacji projektowej do wentylacji wywiewnej,

— uzupehic i uszczelni¢ pokrycie dachowe na zaslepionych otworach technologicznych

i przy kominkach wentylacyjnych,

— usungc¢ wszelkie uszkodzenia powstate w trakcie wykonywania robét termoizolacyjnych.

5.4.Wymagania dotyczace wykonania termoizolacji stropodachéw wentylowanych i



stropéw w poddaszach nieuzytkowych z granulowanej wetny mineralnej.

Termoizolacja z granulowanej wetny mineralnej skalnej lub szklanej powinna spetniac
nastepujace wymagania:

- Grubos$c¢ uktadanej termoizolacji powinna wynosic¢ nie mniej niz grubo$¢ skorygowana
(ds) okreslona w dokumentacji projektowej, przy czym minimalna grubos¢ nowej,
dodatkowej termoizolacji powinna wynosi¢ co najmniej 200 mm.

- Termoizolacja powinna by¢ utozona réwng warstwg bez przerw i ubytkow, tzw.
kieszeni.

- Maksymalna wilgotno$¢ granulatu moze wynosi¢ nie wiecej niz 2%.

- Termoizolacja nie moze zatyka¢ otwordw wentylacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Badania przed przystgpieniem do termoizolacji stropodachéw wentylowanych

Przed przystgpieniem do robot termoizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw,
ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole zgodnosci oceny stanu
istniejgcego opisanego w dokumentac;ji projektowej ze stanem faktycznym.

6.1.1. Badania materiatow

Badania materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
(o ile jest prowadzony) lub w protokole przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentow
towarzyszgcych wysytce materiatdbw przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnosc¢ uzytych
materialtbw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) robot termoizolacyjnych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia, a takze odpowiednimi aprobatami technicznymi.

6.1.2. Kontrola stanu istniejgcego izolowanych przestrzeni.

Stan izolowanych przestrzeni podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) grubosci i stanu istniejgcej izolacji cieplnej,

b) uktadu konstrukcji dachu w poddaszu nieuzytkowym oraz ukfadu $cianek (murowanych
lub prefabrykowanych) podtrzymujgcych gérng ptyte dachu w stropodachu.

Wyniki kontroli powinny by¢é poréwnane z opisem stanu istniejgcego z dokumentacji
projektowej, a nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika
budowy (o ile jest prowadzony) i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.Badania w czasie robot.

Badania w czasie robot termoizolacyjnych polegajg na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej

(szczegotowej), instrukcji producenta granulatu i instrukcji technicznej systemu termoizolacji.
W czasie wykonywania robot nalezy rowniez sprawdzac¢ i odnotowywa¢ w formie protokotu
kontroli lub w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) wilgotno$¢ granulatu i warunki



mikroklimatyczne (temperatura, wilgotno$¢ powietrza) oraz sporzgdzac¢ sukcesywnie wraz z
postepem robo6t dokumentacje fotograficzna.

Przed zakryciem otworéw technologicznych nalezy dokona¢ sprawdzenia termoizolacji w
zakresie:

a) grubosci,

b) gestosci,

¢) rownomiernosci utozenia,

d) wilgotnosci.

Grubo$é nalezy sprawdzié co najmniej w pieciu punktach na 100 m? izolacji, za pomoca
preta zwilzonego smarem Ilub olejem umieszczonego w otworach technologicznych
(stropodachy) bgdz miernikiem laserowym (poddasza nieuzytkowe i stropodachy).

Gestos¢ nalezy sprawdzi¢ w nastepujgcy sposoéb: granulat nalezy wdmuchnaé z dyszy, z
wysokosci rownej ok. 1 m, do zbiornika o sztywnej konstrukcji i niezmiennym ksztatcie, o
wymiarach (w $wietle) 1,00 x 1,00 x 0,25 m (pojemno$é réwna 0,25 m®). Powierzchnie tak
wykonanej warstwy nalezy wyrowna¢ przy uzyciu linialu do gérnej krawedzi zbiornika
usuwajgc nadmiar granulatu. Zawartos¢ zbiornika zwazy¢ z doktadnoscig do 100 g.
Réwnomiernosé ufozenia nalezy sprawdzi¢é wzrokowo, w przypadku zaizolowanych
niedostepnych przestrzeni stropodachéw poprzez otwory technologiczne do obserwaciji, przy
uzyciu lunety.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt . 5.4. niniejszej
specyfikacji a nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika
budowy (o ile jest prowadzony) i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3.Badania w czasie odbioru robét
6.3.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru roboét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych roboét termoizolacyjnych, w szczegdolnosci w
zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegdtowg) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— zgodnosci oceny stanu istniejgcego w dokumentac;ji projektowej ze stanem faktycznym,

— prawidtowosci wykonania termoizolacji metodg wdmuchiwania granulatu, zgodnie

z wymaganiami podanymi w niniejszej ST.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywaé wyniki badanh (protokoty
kontroli) dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy
w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) dotyczace wykonanych robét , a takze
dokumentacje fotograficzna.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji
technicznej, opisane w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) i protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0gdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej



7.2.Szczegotowe zasady obmiaru roboét termoizolacyjnych stropodachéw
wentylowanych z granulowanej wetny mineralnej.

Termoizolacje stropodachéw wentylowanych okre$lonej grubosci oblicza sie w metrach
kwadratowych izolowanej powierzchni, z doktadnoscig do 0,2 m?. Wymiary powierzchni
przyjmuje sie z dokumentacji projektowej lub pomiaru w naturze w swietle surowych murow.
Z obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie nieizolowane wieksze od 1 m?.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1.0gdIne zasady odbioru robét podano Ogélnej Specyfikacji Technicznej
8.2.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Termoizolacje stropodachdéw wentylowanych i trudno dostepnych przestrzeni w poddaszach
nieuzytkowych metodg wdmuchiwania granulowanej wetny mineralnej sg robotami
zanikajgcymi i ulegajgcymi zakryciu, ich sprawdzanie i odbior musi wiec odbywaé sie
sukcesywnie, wraz z postepem prac. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzac¢ badania
wymienione w pkt . 6.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badah nalezy poréwnaé z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji. Jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢, ze kontrolowany zakres
prac termoizolacyjnych zostat prawidtowo wykonany t j. zgodnie z dokumentacjg projektowg
oraz specyfikacjg techniczng (szczegotows).

Jezeli chociaz jeden wynik badania byt negatywny, to kontrolowany zakres prac
termoizolacyjnych nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac
i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ich ocene i odbior.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.0dbiodr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robat.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot
jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4.0dbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.



Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i
terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢c umowa. Wykonawca
robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét
o ile sg prowadzone, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac

— dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobow budowlanych

- protokoty odbiorow robét ulegajgcych zakryciu i odbiorow czesciowych

- instrukcje producenta granulatu, instrukcje techniczng systemu termoizolacji

— wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz

- dokumentacje fotograficzng przeprowadzonych robét termoizolacyjnych.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3 niniejszej ST, poréwnac
je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robot
(szczegotowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamowienia, oraz dokona¢ oceny
wizualnej.

Termoizolacja stropodachu wentylowanego lub stropu poddasza nieuzytkowego powinna by¢
odebrana, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny termoizolacja nie powinna by¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungc¢ nieprawidtowosci
wykonania termoizolacji w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegoétowej) i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
termoizolacji zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonang termoizolacje, wykona¢ jg ponownie i powtornie zgtosic do
odbioru

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢é dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

— nhazwe inwestora lub zarzadcy obiektu,

—rodzaj i nazwe handlowg materiatu izolacyjnego, zgodnie z aprobatg techniczna,

— adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnie stropodachu Ilub izolowanego poddasza
nieuzytkowego,

— nazwe firmy wykonujgcej ocieplenie,

— charakterystyke techniczng urzgdzen wdmuchujgcych granulat (wydajnos¢ w m3/h),

— $rednig grubosc izolacji cieplnej (cm, mm),

— $rednig gestosé granulatu (kg/m?®),

— ilo§¢ wagowg granulatu wynikajgca z obliczen i deklaracji zgodnosci producenta,

— ilos¢ wagowa granulatu faktycznie wdmuchnietego (kg),



— ilos¢ i rodzaj wbudowanych urzgdzen i elementéw wentylacyjnych (szt.),

— ilos¢ wbudowanych wyrobéw zaslepiajgcych otwory technologiczne (szt.),

— ilo$6 tacznie wbudowanej papy termozgrzewalnej (m?),

— warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robot ,

— wilgotnos¢ granulatu,

— date rozpoczecia i zakonczenia robot ,

— o$wiadczenie kierownika robot , ze wbudowat materiaty oznakowane zgodnie z przepisami
ustawy Prawo budowlane i obowigzujacymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoz.,

— ocene wynikow badan,

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— imiona i nazwiska, numery uprawnien budowlanych oraz podpisy kierownika robot i
inspektora nadzoru budowlanego ztoZzone przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.
Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawcag.

8.5.0dbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu termoizolacji po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie pomiaru
grubosci i oceny wizualnej termoizolacji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt . 8.4.
,Odbior ostateczny (koncowy)”. Kontroli grubosci warstwy izolacji po okresie rekojmi i
gwarancji dokonuje sie na stropach w poddaszach nieuzytkowych miernikiem laserowym,
natomiast w stropodachach za pomocg miernika laserowego lub preta zwilzonego smarem
badZz olejem wktadanego w miejsca osadzonych kominéw wentylacyjnych, po uprzednim
zdjeciu czapek (kapturkdéw). Oceny wizualnej termoizolacji w niedostepnych przestrzeniach
stropodachéw wentylowanych dokonuje sie przy uzyciu lunety obserwacyjnej umieszczanej
rowniez w miejscach osadzonych kominkoéw wentylacyjnych.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot .
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosic

wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach termoizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCHI PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1.0g6lne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét termoizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robot .

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.



Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét
termoizolacyjnych stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robét.

Ceny jednostkowe termoizolacji stropodachu wentylowanego lub stropu w poddaszu
nieuzytkowym badz kwoty ryczattowe obejmujgce te roboty termoizolacyjne uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu, w tym ustawienie
maszyn lub agregatow wdmuchujgcych i rozmieszczenie w poblizu paczek z granulatem,
wciggniecie wezy elastycznych oraz wniesienie niezbednego sprzetu i elektronarzedzi na
poddasze nieuzytkowe lub dach,

— zabezpieczenie wszelkich urzgdzen technicznych przed dostepem oséb trzecich,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— kontrole pracownikow w zakresie odpowiedniego, zgodnego z wymogami Bhp,
przygotowania sie do pracy,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz rusztowah przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robaot ,

— sprawdzenie zgodnosci opisu stanu istniejgcego izolowanych przestrzeni, zawartego w
dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym,

— wytrasowanie osi otworow technologiczno-montazowych,

— wyciecie otwordéw techniczno-montazowych,

— sprawdzenie izolowanej przestrzeni pod katem braku przeszkéd do wykonywania
nadmuchu,

— w przestrzeniach dostepnych dla ludzi z zewnatrz (przetazowych) oczyszczenie
izolowanego podtoza i usuniecie wszystkich przeszkéd do wykonywania nadmuchu,

— zabezpieczenie przed zalaniem czesci otworéw technologiczno-montazowych,

— wdmuchiwanie granulatu,

— zaslepienie otwordw technologicznych,

— zamontowanie elementéw wentylacyjnych,

— uzupetnienie i uszczelnienie pokrycia dachowego na zaslepionych otworach
technologicznych i przy kominkach wentylacyjnych,

— fotograficzng dokumentacje przebiegu prac termoizolacyjnych,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzehn powstaltych w czasie robot
termoizolacyjnych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot ,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw

— likwidacje stanowiska roboczego.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy

PN-EN 1SO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 10456:2004 Materiaty i wyroby budowlane. Procedury okreslania deklarowanych
i obliczeniowych wartosci cieplnych.

PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane. Wiasciwosci cieplnowilgotnosciowe.



Tabelaryczne wartosci obliczeniowe.

PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentéw budowlanych i
elementéw budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia
krytycznej wilgotnosci

powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa. Metody obliczania.

PN-EN SO 717-2:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci  akustycznej elementow budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwiekow
uderzeniowych.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralne;j

10.2.Aprobaty techniczne

Aprobata Techniczna ITB AT-15-2558/2001 Granulowana wetna szklana
GULULL4201

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6189-2003 Granulat z wetny mineralnegj
GRANROCK Aprobata Techniczna COBR PIB AT/99-11-0008 Wetna mineralna
granulowana PAROC GRAN

Aprobata Techniczna COBR PIB AT/2002-11-0227 Wetna szklana granulowana
URSA GRANULAT

Aprobata Techniczna ITB AT-15-5518/2002 Wetna szklana BLOWING WOOL L42
do wykonywania izolacji cieplnej metodg wdmuchiwania

Aprobata Techniczna COBR PIB AT/2004-11-0394 Granulat z wetny szklanej
GLASSPROM

Aprobata Techniczna COBR PIB AT/2004-11-0395 Granulat z welny mineralnej
STONEPROM

Aprobata Techniczna ITB AT-15-2260/1996 Kominek wentylacyjny

10.3.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn.
Zmianami).

— Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

(Dz. U.z 1998 r. Nr 162, poz. 1121 oraz Dz. U. z 2001 r. Nr 76, poz. 808).

10.4.Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005

r. Nr 75, poz. 664).



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi
zZmianami).

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu — Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pézn. zmianami).

10.5. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, czesc¢ 3)
Arkady, Warszawa 1990 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Wymagania ogolne.
Wydanie | | , OWEOB Promocja — 2005 r.

— Sztuczne witdkna mineralne wystepujagce w materiatach izolacyjnych stosowanych w
budownictwie — ocena zagrozen zdrowotnych i dziatania zapobiegajgce (wyd. Instytut
Medycyny Pracy im. Prof . J.Nofera z Lodzi).

— Instrukcja Techniczna wykonania izolacji termicznej i akustycznej stropow, stropodachow
dwudzielnych tzw. wentylowanych metodg wdmuchiwania (blow-in) w oparciu o: ,Sposob
wypetniania materiatami  izolacyjnymi  trudnodostepnych, zamknietych przestrzeni
poddachowych, zwtaszcza w budownictwie oraz zespdt dozujgco — wdmuchujgcy do
wypetniania trudnodostepnych, zamknietych przestrzeni materiatami izolacyjnymi” okreslony
mianem systemu ,STROPTERM” firmy P.R.B. ,REM-BUD” s.c. 08-500 Ryki.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

HYDROIZOLACJA SCIAN KONDYGNACJI PIWNIC

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonywania i odbioru robét budowlanych polegajgcych na hydroizolacji pionowej Scian
kondygnacji piwnic.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadku matych, prostych robot i konstrukcji trzeciorzednych o pomijalnie matym wptywie
na trwatos¢ obiektu, dla ktorych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedag
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres robot objetych SST

Niniejsza SST obejmuje catos¢ niezbednych do wykonania robét dla zrealizowania zadania
inwestycyjnego przedstawionego w pkt. 1.1.

1.4 Podstawowe pojecia
Wg ogolnej specyfikacji technicznej oraz umowy.
1.5 Ogdéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
przepisami prawa budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony srodowiska, przepisami p.poz.
oraz planem BiOZ.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentac;i.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,,0goéinych warunkach umowy”.




Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedédw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek, ewentualnie w porozumieniu z inwestorem lub/i
projektantem.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢é zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione prawidtowymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2. MATERIALY
2.1. Materiaty — wymagania podstawowe
2.1.1 TECHNIKIej-EL, elastyczna zaprawa klejgca

Dane techniczne

gestos¢ nasypowa suchej mieszanki, g/cm3 1,48110%
konsystencja 9,5+1,cm
strata prazenia w temp. 450 °C 1,51+ 0,15%
odpornos¢ na powstawanie rys o gr. do 5 mm brak rys
Przyczepno$¢ zaprawy do betonu, MPa:

w stanie powietrzno-suchym: 20,3

po 24 h zanurzenia w wodzie 20,2

po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych 20,3
Przyczepno$¢ zaprawy do styropianu, MPa:

w stanie powietrzno-suchym =0,1

po 24 h zanurzenia w wodzie 20,1

po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych =0,1

2.1.2 |zolacyjna masa szpachlowa — IZOHAN [ZOBUD IMS

Dane techniczne

Gestosé: ok. 0,9 kg/dm?®

Odpornosé¢ na wode pod cisnieniem: 0,8 MPa przy warstwie grubosci 4 mm
Mostkowanie rys: 1-1,5 mm

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas wysychania: ok. 10h

Przyczepnosc¢ koncowa do betonu: = 0,8 MPa



2.1.3 1ZOHAN 1ZOBUD SBS-Gr

Dane techniczne

Czas wysychania: ok. 24h

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Temperatura zaptonu wg Martensa-Penskiego: od 31°C do 40°C

2.1.5 1ZOHAN ekolep 2002

Dane techniczne

Gesto$¢ objetosciowa: ok. 1,4 kg/dm?®

Temperatura obrobki i przechowywania: od +5°C do +25°C
Przyczepno$é po zanurzeniu w wodzie: = 0,5 N/mm?
Przyczepno$é w podwyzszonej temperaturze: = 1,0 N/mm?
Splyw: = 0,5 N/mm?

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST w pkt. 5, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba i
wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonym w dokumentacji projektowej, SST pkt. 5., i wskazaniach Inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Musi on spetniaC normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, gdy jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca ma obowigzek powiadomic
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyskac jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkow transportu musi zapewnia¢ przeprowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminach przewidzianych w umowie. Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy muszag
spetnia¢  wymagania przewidziane Kodeksem Ruchu Drogowego i przepisami
wykonawczymi do niego. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzgd pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkédw drog na koszt Wykonawcy.



Wykonawca ma obowigzek na biezgco usuwac, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Hydroizolacja scian kondygnaciji piwnic
5.1.1 Przygotowanie podtoza

Podtoze, na ktérym bedzie stosowany system hydroizolacji musi by¢ oczyszczone z kurzu,
brudu oraz stabo zwigzanych powtok. W tym celu nalezy zmy¢ poditoze wodg pod wysokim
cisnieniem. Luzne lub stabo przylegajace fragmenty nalezy skuc¢, a ubytki uzupetni¢ zaprawag
TECHNIKIej-EL w sposéb jednowarstwowy /dla ubytkéw o gtebokosci do 1,0 cm/ i
wielowarstwowy dla ubytkéw o gtebokosci 1,0 — 2,0 cm.

Odpowiednio przygotowane podtoze powinno by¢ nosne, réwne, o wystarczajgcej
przyczepnosci, pozbawione luznych czastek.

Przed rozpoczeciem wykonywania izolacji konieczne jest catkowite wyschniecie podtoza i
sprawdzenie przyczepnosci podioza.

5.1.2 Wykonanie izolacji scian

Na odpowiednio przygotowane podtoze /podioze powinno byé nosne, czyste, rowne,
oczyszczone z kurzu i tluszczu/ nanosimy warstwe naprawczg i uzupetniajgca istniejgcg
izolacje pionowg /IZOHAN [ZOBUD IMS/. Mase szpachlowg nanosimy pacg lub szpachlg
jednorazowo warstwg nie grubszg niz 3 mm. Prace nalezy wykonywa¢ w temperaturach
dodatnich.

Nastepnie nalezy wykonaé¢ warstwe wiasciwej hydroizolacji stosujgc mase bitumiczng
IZOHAN 1ZOBUD SBS-Gr. Doktadnie wymieszang mase naklada sie na izolowang
powierzchnie za pomocg szczotki. Produkt nalezy nanosi¢ mozliwie jak najcienszymi
warstwami. Kazdg kolejng warstwe mozna nanosi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu
poprzedniej warstwy /lecz nie wczes$niej niz 24h/. Prac nie nalezy prowadzi¢ podczas silnego
nastonecznienia oraz w temperaturach mniejszych niz +5°C.

Aby zapobiec zanikaniu ptyt ocieplenia nalezy zastosowaé warstwe separujgcg powitoki
hydroizolacyjne /IZOHAN ekolep 2002/. Zaprawe klejowg IZOHAN ekolep 2002 nalezy
nanosi¢ cienkg warstwg kontaktowg za pomocg ptaskiej strony pacy. Po przeschnieciu tej
warstwy mozna prowadzic¢ prace termoizolacyjne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola prac hydroizolacyjnych scian kondygnacji piwnic obejmuje:
1. Sprawdzenie podfoza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami wiasciwej
karty technicznej.
2. Zuzycie materiatu.
3. Ocena wizualna stanu nawierzchni.
4. Grubos¢ powioki/warstwy.
5. Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymieszania do ostatecznej aplikaciji).
6. Sposob wykonania i przygotowanie nawierzchni zgodnie z wymaganiami wiasciwej
instrukc;ji ITB.



7. Zgodnos$¢ przygotowania materiatu z wytycznymi wtasciwej karty technicznej.
7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt powinien okresla¢ faktycznych zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
inwestorskiego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem, chyba, ze warunki umowy stanowig inaczej.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Bftedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru
inwestorskiego na pismie. Obmiar gotowych robdét bedzie prowadzany z czestoscig
wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w umowie.
Zasady okreslania ilosci robét podane sg w KNR-ach i KNNR-ach oraz ZKNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢é zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i przedmiarze robot.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt musi byé
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jezeli urzadzenia te wymagajg badan
legalizacyjnych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa w tym zakresie.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady, etapy i procedury odbioru robét winny by¢ okreslone w umowie, z uwzglednieniem
wymagan prawa budowlanego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i warunki dokonywania ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa o wykonanie
robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STOLARKA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru stolarki okienne;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie oraz montaz stolarki drzwiowej i okiennej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Przed przystapieniem do wykonania przedmiotu zamoéwienia Wykonawca robot
jest zobowigzany do wifasnego zwymiarowania stolarki z natury przed jej
wykonaniem i montazem.

2. MATERIALY

Wbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami
malarskimi.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiarow stolarki okiennej nie powinny by¢ wieksze niz
podano ponizej.

Réznice wymiaréw [mm] okien
wymiary zewn. oscieznicy do 1 m 5
powyzej 1 m 5
réznica dtugosci przeciwlegtych elementéw do 1 m 1
oscieznicy mierzona w Swietle powyzej 1 m 1
réznica dtugosci przekatnych do 1 m 3




do2m

powyzej 2 m
przekroje szerokosci do 50 mm
powyzej 50 mm

N -~ WO W

2.1. Okna PCV

Okna jednoramowe, ramy okienne i oscieznice wykonane z profili pieciokomorowych
z wysokoudarowego PCV w kolorze biatym wzmocnionego ksztattownikami.

Ksztattowniki wzmacniajgce metalowe o przekrojach dostosowanych do komor
ksztattownikow PCV. Ksztattowniki powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg powitokag
cynkowg 275g/m?.

Szklenie pakietem szyb zespolonych jednokomorowym, szkto bezpieczne, niskoemisyjne.
Okucia obwiedniowe, z funkcja mikrowentylacji. Okucia umozliwiajgce projektowany sposob
otwierania /uchylne, rozwierane lub uchylno-rozwierane/. Okucia zabezpieczone fabrycznie
trwatymi powtokami antykorozyjnymi.

Uszczelki przylgowe nalezy osadza¢ na caltym, obwodzie okna, tgczac w potowie diugosci
goérnego poziomego ramiaka skrzydia.

Wspditczynnik przenikania ciepta nie wiekszy od U=1,1 W/m?K.

Izolacyjnos¢ akustyczna nie mniejsza niz Rw=32 dB.

Wymagana aprobata techniczna na poszczegodlne elementy okna tj.: profile, szkta, okucia i
elementy do montazu. Wyrdb musi posiada¢ polski znak bezpieczenstwa B lub europejski
znak bezpieczenstwa CE do stosowania w budownictwie.

2.2. Okucia budowlane

A. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce,
taczace, zabezpieczajgce i uchwytowo — ostonowe.

B. Okucia powinny odpowiada¢ wymagania norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm — wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata
ustanowiona norma.

C. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem,
pokry¢ farbg przeciwrdzewna.

2.3. Szkio

Do szklenia nalezy stosowaé szkio ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050 o
podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenia.

2.4. Materiaty uszczelniajace

Do uszczelniania szyb i potgczen elementow drzwi nalezy stosowac silikony trwale
plastyczne, malowane lub w kolorach zastosowanych lakieréw i oklein.
Jako uszczelnienie pomiedzy skrzydiem i oscieznicg nalezy zastosowad uszczelki
obwodowe z kauczuku etylenowo — propylenowego o nastepujgcych wymaganiach:

- twardo$¢ Shor’a min. 35-40



- wytrzymatos¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa

- odpornos¢ na temperature od —30 do +80°C
- palnos¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
- nasigkliwos¢ — nie nasigkliwe

- trwato$é min. 20 lat.

2.5. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi
W pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby
nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzeh grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyroboéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osciezy stolarki okiennej.

A. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego
ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub

zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic¢ i oczyscic.

B. Stolarke okienng nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponize;j.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéow
wysokosé szerokos¢ zamocowan
Do 150 do 150 4
150+200 6




powyzej 200 8

Powyzej 150 do 150 6
150+200 8

powyzej 200 10

C. Skrzydta okienne, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem
syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub list-
wach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac¢ uszczelniajgcymi masami plastycznym.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci
okna, nie wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu
materiatow wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngé. Osadzenie parapetéw
wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

- . Wartos¢ luzu i odchytek
Miejsca luzow -
okien
Luzy miedzy 9
skrzydtami
Miedzy skrzydtami a 1
oscieznica

6. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakosci powinny by¢é zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.
Ocena jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,
- sprawdzenie jakosci materiatéw z ktoérych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych,



- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich
funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidiowosci zmontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest:
dla stolarki okiennej z PCV — 1 m? wbudowanego elementu

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnoSci
wyszczegolnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robé6t w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuije:
- dostarczenie gotowej stolarki
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach 2z uszczelnieniem i
ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998  Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.









