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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. ZADANIE INWESTYCYJNE
 
Termomodernizacja budynku szpitalnego "F" 
Starachowice - działka oznaczona numerem ewidencyjnym: 9/68
 
2. OPIS OGÓLNY BUDYNKU 
 
Budynek 3-kondygnacyjny, całkowice podpiwniczony, szkieletowy prefabrykowany /ramy H/ ze ścianami murowanymi,
stropami płytowymi i przekryciem stropodachem wentylowanym o konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej
 
Podstawowe parametry techniczno-użytkowe:
kubatura budynku - 901,44 m3
powierzchnia zabudowy - 92,10 m2
powierzchnia użytkowa - 200,90 m2
wysokość budynku - 7,47 m
 
3. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT
 
Roboty remontowe i termomodernizacyjne polegające na: termomodernizacji ścian zewnętrznych, stropodachu
oraz na wymianie i uzupełnieniu stolarki okiennej.
 
Przewidziany do wykonania zakres robót  obejmuje:
 
A. Termomodernizacja ścian kondygnacji piwnic
 - wykonanie  naprawy hydroizolacji pionowej ścian zewnętrznych 
 - wykonanie termomodernizacji bezspoinowym systemem dociepleń
 
B. Termomodernizacja ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych 
 - wykonanie termomodernizacji bezspoinowym systemem dociepleń
 
C. Termomodernizacja stropodachu 
 - wykonanie docieplenia stropodachu wentylowanego z  granulatu wełny mineralnej
 
D. Wymiana i uzupełnienie stolarki okiennej
 - demontaż istniejących /przewidzianych do wymiany/ okien
 - montaż projektowanej stolarki okiennej
 
E. Roboty dodatkowe i uzupełniające 
 - montaż kominków i kratek wentylacyjnych 
 - montaż obróbek blacharskich attyk, gzymsów, podokienników zewnętrznych
 - demontaż i ponowny montaż wszystkich elementów elewacyjnych
 - wykonanie opaski budynku z betonowej kostki brukowej
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PRZEDMIAR 3

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 CPV:

45233222-1  
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I UZUPEŁNIAJĄCE

1
d.1 kalk. własna

Demontaż i ponowny montaż wszystkich istniejących elementów elewacyjnych /
daszków, urządzeń instalacyjnych itp./

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

obróbki attyki
15.14*0.3 m2 4.542

RAZEM 4.542
3

d.1
KNR 4-01
0535-08
analogia

Rozebranie obróbek blacharskich /podokienniki zewnętrzne/ m2

elewacja wschodnia
[3*1.00+1*1.90+6*1.00]*0.3 m2 3.270
elewacja zachodnia
[7*1.00]*0.3 m2 2.100

RAZEM 5.370
4

d.1 kalk. własna
Przebudowa /demontaż i ponowny montaż/ wsporników instalacji odgromowej kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1 kalk. własna

Demontaż i ponowny montaż istniejących rynien i rur spustowych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
6

d.2
KNR 0-19
0929-08

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne
z PCV o pow. do 1.5 m2

m2

elewacja wschodnia
1*[1.75*0.85]+6*[0.85*1.70] m2 10.158
elewacja zachodnia
7*[0.85*1.70] m2 10.115

RAZEM 20.273
7

d.2
KNR 0-19
0929-05

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodziel-
ne z PCV o pow. do 1.0 m2

m2

elewacja wschodnia
3*[0.85*0.85] m2 2.168

RAZEM 2.168
8

d.2 kalk. własna
Dostarczenie i montaż nawiewników higrosterowanych typu EHA szt

3+1+13 szt 17.000
RAZEM 17.000

9
d.2 kalk. własna

Dostarczenie i montaż urządzeń do otwierania górnych kwater okiennych z po-
miomu posadzki

szt

13 szt 13.000
RAZEM 13.000

3 TERMOMODERNIZACJA ŚCAN ZEWNĘTRZNYCH KONDYGNACJI NADZIEMNYCH
3.1 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE
10

d.3.1
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie

m2

elewacja wschodnia
105.85-8.67 m2 97.180
elewacja zachodnia
116.28-10.12-3.78 m2 102.380

RAZEM 199.560
11

d.3.1
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie /ościeża/

m2

elewacja wschodnia
[6*5.10]*0.15 m2 4.590
elewacja zachodnia
[(7*5.10)+(1*6.00)]*0.15 m2 6.255

RAZEM 10.845
12

d.3.1
KNR 0-17
2608-02

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybo-
bójcza jednokrotnie /TECHNIStop/

m2

210.405 m2 210.405
RAZEM 210.405

13
d.3.1

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie prepa-
ratem wzmacniającym podłoże /TECHNIGrunt-Ga/

m2

210.405 m2 210.405
RAZEM 210.405

14
d.3.1

KNR 0-17
2608-05

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża m2

199.56+10.845 m2 210.405

3
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PRZEDMIAR 4

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 210.405

15
d.3.1

KNR 0-17
2609-01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian /wy-
równanie powierzchni ścian/

m2

174.221*0.20 m2 34.844
RAZEM 34.844

16
d.3.1

KNR AT-31
0204-04
analogia

Ocieplenie w systemie TECHNITherm-SN (wyprawa tynkarska silikonowa); płyty
styropianowe gr. 12 cm na ścianach

m2

elewacja wschodnia
105.85-8.67 m2 97.180
elewacja zachodnia
116.28-10.12-3.78 m2 102.380

RAZEM 199.560
17

d.3.1
KNR AT-31
0204-07
analogia

Ocieplenie metodą lekką mokrą (wyprawa tynkarska silikonowa); płyty styropiano-
we gr. 3 cm na ościeżach

m2

elewacja wschodnia
[6*5.10]*0.3 m2 9.180
elewacja zachodnia
[(7*5.10)+(1*6.00)]*0.3 m2 12.510

RAZEM 21.690
18

d.3.1
KNR AT-31
0704-01
analogia

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości
6 szt/m2 do podłoża z gazobetonu

m2

199.56 m2 199.560
RAZEM 199.560

19
d.3.1

KNR AT-31
0704-04
analogia

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) do pod-
łoża z gazobetonu - dodatek za zwiększenie ilości

szt.

70+80 szt. 150.000
RAZEM 150.000

20
d.3.1

KNR AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach /druga warstwa siatki na ścianach do
wysokości 2,00 m od poziomu terenu/

m2

30.28+30.76 m2 61.040
RAZEM 61.040

21
d.3.1

KNR AT-31
0702-01
analogia

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego m

25.50+29.75+6.00+2*7.00+2*7.71 m 90.670
RAZEM 90.670

22
d.3.1

KNR AT-31
0703-01

Montaż listwy początkowej m

15.14+9.54+2.57 m 27.250
RAZEM 27.250

23
d.3.1

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

elewacja wschodnia
151.69 m2 151.690
elewacja zachodnia
125.81 m2 125.810

RAZEM 277.500
24

d.3.1
KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,25,26)

3.2 ELEMENTY I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
25

d.3.2
NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
/attyki/

m2

15.14*0.5 m2 7.570
RAZEM 7.570

26
d.3.2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
/podokienniki zewnętrzne/

m2

elewacja wschodnia
[3*1.00+1*1.90+6*1.00]*0.5 m2 5.450
elewacja zachodnia
[7*1.00]*0.5 m2 3.500

RAZEM 8.950
4 TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH KONDYGNACJI PIWNIC

4.1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE
27

d.4.1
KNR 2-31
0807-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem /opaska budynku, nawierzchnia chodnika/

m2

elewacja zachodnia
7.60 m2 7.600

RAZEM 7.600

4
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PRZEDMIAR 5

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28

d.4.1
KNNR-W 3
1301-02
analogia

Rozebranie okładzin cokołu m3

elewacja wschodnia
45.69*0.04 m3 1.828
elewacja zachodnia
7.93*0.04 m3 0.317

RAZEM 2.145
29

d.4.1
KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

2.145 m3 2.145
RAZEM 2.145

30
d.4.1

KNR 2-01
0215-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na od-
kład w gruncie kat.III

m3

elewacja wschodnia
11.99 m3 11.990
elewacja zachodnia
27.26+7.67 m3 34.930

RAZEM 46.920
31

d.4.1
KNR-W 2-01
0201-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25
m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km

m3

elewacja wschodnia
1.64 m3 1.640
elewacja zachodnia
3.72+1.05 m3 4.770

RAZEM 6.410
32

d.4.1
KNR 2-01
0321-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do 3m
balami drew.w gruntach suchych kat.III-IV z rozbiórką

m2

elwacja wschodnia
13.63 m2 13.630
elewacja zachodnia
34.22+12.01 m2 46.230

RAZEM 59.860
33

d.4.1
KNR 2-01
0320-0501

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głę-
bokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

46.92 m3 46.920
RAZEM 46.920

4.2 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE
34

d.4.2
ZKNR C-1
0301-01
analogia

- Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża. m2

elewacja wschodnia
59.57-3.66 m2 55.910
elewacja zachodnia
47.46 m2 47.460

RAZEM 103.370
35

d.4.2
ZKNR C-1
0101-05
analogia

Przygotowanie podłoża. Uzupełnienie ubytków w tynkach o ilości do 10 % w sto-
sunku do powierzchni ściany /uzupełnienie ubytków zaprawą klejową
TECHNIKlej-EL/

m2

elewacja wschodnia
59.57-3.66 m2 55.910
elewacja zachodnia
47.46 m2 47.460

RAZEM 103.370
36

d.4.2
ZKNR C-1
0301-02
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Przygotowanie podłoża pod izolacje
bitumiczne - ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości do 5 mm na powierzchni
do 10 % /uzupełnienie ubytków IZOHAN IZOBUD IMS/

m2

elewacja wschodnia
59.57-3.66-45.69 m2 10.220
elewacja zachodnia
47.46-7.93 m2 39.530

RAZEM 49.750
37

d.4.2
ZKNR C-1
0303-06
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w
gruncie elastyczną masą bitumiczną IZOHAN IZOBUD SBS-GR

m2

elewacja wschodnia
59.57-3.66-45.69 m2 10.220
elewacja zachodnia
47.46-7.93 m2 39.530

RAZEM 49.750
38

d.4.2
ZKNR C-1
0303-06
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w
gruncie elastyczną zaprawą klejową /warstwa separacyjna IZOHAN ekolep 2002/

m2

elewacja wschodnia

5
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PRZEDMIAR 6

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
59.57-3.66-45.69 m2 10.220
elewacja zachodnia
47.46-7.93 m2 39.530

RAZEM 49.750
4.3 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE
39

d.4.3
ZKNR C-1
0306-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Docieplenie ścian piwnic płytami po-
listyrenowymi mocowanymi punktowo /STYRODUR 3035CS gr. 12cm/

m2

elewacja wschodnia
59.57-3.66 m2 55.910
elewacja zachodnia
47.46 m2 47.460

RAZEM 103.370
40

d.4.3
KNR AT-31
0102-02
analogia

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 3 cm na ościeżach m2

elewacja wschodnia
[3*3.4+5.2]*0.3 m2 4.620

RAZEM 4.620
41

d.4.3
KNR AT-31
0704-01
analogia

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości
6 szt/m2 do podłoża z gazobetonu. /kołkowanie płyt styroduru powyżej terenu/

m2

elewacja wschodnia
45.69 m2 45.690
elewacja zachodnia
7.93 m2 7.930

RAZEM 53.620
42

d.4.3
KNR AT-31
0702-01
analogia

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego m

3*2.55+1.49 m 9.140
RAZEM 9.140

43
d.4.3

ZKNR C-1
0201-07
analogia

Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej na ścianach. m2

elewacja wschodnia
45.69 m2 45.690
elewacja zachodnia
7.93 m2 7.930

RAZEM 53.620
44

d.4.3
ZKNR C-1
0201-09
analogia

Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej na ościeżach m2

elewacja wschodnia
[3*3.4+5.2]*0.3 m2 4.620

RAZEM 4.620
45

d.4.3
KNR AT-31
0505-01
analogia

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy- wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na
ścianach

m2

elewacja wschodnia
45.69 m2 45.690
elewacja zachodnia
7.93 m2 7.930

RAZEM 53.620
46

d.4.3
KNR AT-31
0505-02
analogia

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy-wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na
ościeżach

m2

elewacja wschodnia
[3*3.4+5.2]*0.3 m2 4.620

RAZEM 4.620
47

d.4.3
KNR AT-31
0505-03
analogia

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy- wykonany ręcznie na ścianach m2

elewacja wschodnia
45.69 m2 45.690
elewacja zachodnia
7.93 m2 7.930

RAZEM 53.620
48

d.4.3
KNR AT-31
0505-04
analogia

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy- wykonany ręcznie na ościeżach m2

elewacja wschodnia
[3*3.4+5.2]*0.3 m2 4.620

RAZEM 4.620
5 TERMOIZOLACJA STROPODACHU

6
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PRZEDMIAR 7

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
49
d.5

KNR 9-12
0303-04
analogia

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mine-
ralnej GRANROCK o grubości 15 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni po-
ziomych

m2

73.78 m2 73.780
RAZEM 73.780

50
d.5

KNR 9-12
0303-06
analogia

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mine-
ralnej GRANROCK metodą wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za każdy 1
cm grubości
Krotność = 5

m2

73.78 m2 73.780
RAZEM 73.780

51
d.5 kalk. własna

Dostarczenie i montaż kominków wentylacyjnych fi 110mm szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

6 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE
6.1 OPASKA BUDYNKU
52

d.6.1
KNR 2-31
0105-03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po
zagęszczeniu

m2

elewacja wschodnia
0.5*15.15 m2 7.575
elewacja zachodnia
0.5*15.15 m2 7.575

RAZEM 15.150
53

d.6.1
KNR 2-31
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm gru-
bość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 12

m2

elewacja wschodnia
0.5*15.15 m2 7.575
elewacja zachodnia
0.5*15.15 m2 7.575

RAZEM 15.150
54

d.6.1
NNRNKB
231 0511-03

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8
cm - 21-50 elementów/m2

m2

elewacja wschodnia
0.5*15.15 m2 7.575
elewacja zachodnia
0.5*15.15 m2 7.575

RAZEM 15.150
55

d.6.1
KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową

m

elewacja wschodnia
15.15 m 15.150
elewacja zachodnia
15.15 m 15.150

RAZEM 30.300

7
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KOSZTORYS OFERTOWY 8

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 CPV:
45233222-1  

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I UZUPEŁNIAJĄCE

1
d.1 kalk. własna

Demontaż i ponowny montaż wszystkich istniejących ele-
mentów elewacyjnych /daszków, urządzeń instalacyjnych
itp./

kpl 1 0.00 0.00

2
d.1

KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, oka-
pów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do
użytku

m2 15.14*0.3 =
4.542

0.00 0.00

3
d.1

KNR 4-01 0535-
08
analogia

Rozebranie obróbek blacharskich /podokienniki zewnętrz-
ne/

m2 5.370 0.00 0.00

4
d.1 kalk. własna

Przebudowa /demontaż i ponowny montaż/ wsporników in-
stalacji odgromowej

kpl 1 0.00 0.00

5
d.1 kalk. własna

Demontaż i ponowny montaż istniejących rynien i rur
spustowych

kpl 1 0.00 0.00

2 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
6

d.2
KNR 0-19 0929-
08

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i
uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2

m2 20.273 0.00 0.00

7
d.2

KNR 0-19 0929-
05

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i
uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2

m2 3*[0.85*0.85]
= 2.168

0.00 0.00

8
d.2 kalk. własna

Dostarczenie i montaż nawiewników higrosterowanych ty-
pu EHA

szt 3+1+13 =
17.000

0.00 0.00

9
d.2 kalk. własna

Dostarczenie i montaż urządzeń do otwierania górnych
kwater okiennych z pomiomu posadzki

szt 13 0.00 0.00

3 TERMOMODERNIZACJA ŚCAN ZEWNĘTRZNYCH KONDYGNACJI NADZIEMNYCH
3.1 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE
10

d.3.
1

KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 199.560 0.00 0.00

11
d.3.

1

KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie /oście-
ża/

m2 10.845 0.00 0.00

12
d.3.

1

KNR 0-17 2608-
02

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mo-
krą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie /TECHNIS-
top/

m2 210.405 0.00 0.00

13
d.3.

1

KNR 0-17 2608-
03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mo-
krą - gruntowanie preparatem wzmacniającym podłoże /
TECHNIGrunt-Ga/

m2 210.405 0.00 0.00

14
d.3.

1

KNR 0-17 2608-
05

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża m2 199.56+
10.845 =
210.405

0.00 0.00

15
d.3.

1

KNR 0-17 2609-
01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi meto-
dą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących -
przyklejenie płyt styropianowych do ścian /wyrównanie po-
wierzchni ścian/

m2 174.221*
0.20 =
34.844

0.00 0.00

16
d.3.

1

KNR AT-31
0204-04
analogia

Ocieplenie w systemie TECHNITherm-SN (wyprawa tyn-
karska silikonowa); płyty styropianowe gr. 12 cm na ścia-
nach

m2 199.560 0.00 0.00

17
d.3.

1

KNR AT-31
0204-07
analogia

Ocieplenie metodą lekką mokrą (wyprawa tynkarska siliko-
nowa); płyty styropianowe gr. 3 cm na ościeżach

m2 21.690 0.00 0.00

18
d.3.

1

KNR AT-31
0704-01
analogia

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącz-
nikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z gazobeto-
nu

m2 199.56 0.00 0.00

19
d.3.

1

KNR AT-31
0704-04
analogia

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącz-
nikami (kołkami) do podłoża z gazobetonu - dodatek za
zwiększenie ilości

szt. 70+80 =
150.000

0.00 0.00

20
d.3.

1

KNR AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach /druga warstwa
siatki na ścianach do wysokości 2,00 m od poziomu tere-
nu/

m2 30.28+30.76
= 61.040

0.00 0.00

21
d.3.

1

KNR AT-31
0702-01
analogia

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu naroż-
nikowego

m 25.50+
29.75+6.00+

2*7.00+2*
7.71 =
90.670

0.00 0.00

22
d.3.

1

KNR AT-31
0703-01

Montaż listwy początkowej m 15.14+9.54+
2.57 =
27.250

0.00 0.00

23
d.3.

1

KNR 2-02 1604-
01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2 277.500 0.00 0.00
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Norma PRO Wersja 4.20a



KOSZTORYS OFERTOWY 9

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
24

d.3.
1

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,25,26)

0.00

3.2 ELEMENTY I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
25

d.3.
2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm /attyki/

m2 15.14*0.5 =
7.570

0.00 0.00

26
d.3.

2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm /podokienniki zewnętrzne/

m2 8.950 0.00 0.00

4 TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH KONDYGNACJI PIWNIC
4.1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE
27

d.4.
1

KNR 2-31 0807-
01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem /opaska budyn-
ku, nawierzchnia chodnika/

m2 7.60 0.00 0.00

28
d.4.

1

KNNR-W 3
1301-02
analogia

Rozebranie okładzin cokołu m3 2.145 0.00 0.00

29
d.4.

1

KNR 4-04 1103-
04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym na odległość 1 km

m3 2.145 0.00 0.00

30
d.4.

1

KNR 2-01 0215-
04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsię-
biernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III

m3 46.920 0.00 0.00

31
d.4.

1

KNR-W 2-01
0201-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi
o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transpor-
tem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km

m3 6.410 0.00 0.00

32
d.4.

1

KNR 2-01 0321-
02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o
szer.do 1m i głęb.do 3m balami drew.w gruntach suchych
kat.III-IV z rozbiórką

m2 59.860 0.00 0.00

33
d.4.

1

KNR 2-01 0320-
0501

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w
gruntach kat.III-IV; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5
m

m3 46.92 0.00 0.00

4.2 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE
34

d.4.
2

ZKNR C-1
0301-01
analogia

- Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża. m2 103.370 0.00 0.00

35
d.4.

2

ZKNR C-1
0101-05
analogia

Przygotowanie podłoża. Uzupełnienie ubytków w tynkach
o ilości do 10 % w stosunku do powierzchni ściany /uzu-
pełnienie ubytków zaprawą klejową TECHNIKlej-EL/

m2 103.370 0.00 0.00

36
d.4.

2

ZKNR C-1
0301-02
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Przygotowa-
nie podłoża pod izolacje bitumiczne - ręczne uzupełnienie
ubytków o głębokości do 5 mm na powierzchni do 10 % /
uzupełnienie ubytków IZOHAN IZOBUD IMS/

m2 49.750 0.00 0.00

37
d.4.

2

ZKNR C-1
0303-06
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie
izolacji przeciw wilgoci w gruncie elastyczną masą bitu-
miczną IZOHAN IZOBUD SBS-GR

m2 49.750 0.00 0.00

38
d.4.

2

ZKNR C-1
0303-06
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie
izolacji przeciw wilgoci w gruncie elastyczną zaprawą kle-
jową /warstwa separacyjna IZOHAN ekolep 2002/

m2 49.750 0.00 0.00

4.3 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE
39

d.4.
3

ZKNR C-1
0306-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Docieplenie
ścian piwnic płytami polistyrenowymi mocowanymi punkto-
wo /STYRODUR 3035CS gr. 12cm/

m2 103.370 0.00 0.00

40
d.4.

3

KNR AT-31
0102-02
analogia

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 3 cm na ościeżach m2 [3*3.4+5.2]*
0.3 = 4.620

0.00 0.00

41
d.4.

3

KNR AT-31
0704-01
analogia

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącz-
nikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z gazobeto-
nu. /kołkowanie płyt styroduru powyżej terenu/

m2 53.620 0.00 0.00

42
d.4.

3

KNR AT-31
0702-01
analogia

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu naroż-
nikowego

m 3*2.55+1.49
= 9.140

0.00 0.00

43
d.4.

3

ZKNR C-1
0201-07
analogia

Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej na ścianach. m2 53.620 0.00 0.00

44
d.4.

3

ZKNR C-1
0201-09
analogia

Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej na ościeżach m2 [3*3.4+5.2]*
0.3 = 4.620

0.00 0.00

45
d.4.

3

KNR AT-31
0505-01
analogia

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy- wykonany ręcznie;
warstwa pośrednia na ścianach

m2 53.620 0.00 0.00
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KOSZTORYS OFERTOWY 10

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
46

d.4.
3

KNR AT-31
0505-02
analogia

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy-wykonany ręcznie;
warstwa pośrednia na ościeżach

m2 [3*3.4+5.2]*
0.3 = 4.620

0.00 0.00

47
d.4.

3

KNR AT-31
0505-03
analogia

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy- wykonany ręcznie na
ścianach

m2 53.620 0.00 0.00

48
d.4.

3

KNR AT-31
0505-04
analogia

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy- wykonany ręcznie na
ościeżach

m2 [3*3.4+5.2]*
0.3 = 4.620

0.00 0.00

5 TERMOIZOLACJA STROPODACHU
49
d.5

KNR 9-12 0303-
04
analogia

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane
granulatem z wełny mineralnej GRANROCK o grubości
15 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych

m2 73.78 0.00 0.00

50
d.5

KNR 9-12 0303-
06
analogia

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane
granulatem z wełny mineralnej GRANROCK metodą
wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za każdy 1 cm
grubości
Krotność = 5

m2 73.78 0.00 0.00

51
d.5 kalk. własna

Dostarczenie i montaż kominków wentylacyjnych fi
110mm

szt 5 0.00 0.00

6 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE
6.1 OPASKA BUDYNKU
52

d.6.
1

KNR 2-31 0105-
03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3
cm grubość warstwy po zagęszczeniu

m2 15.150 0.00 0.00

53
d.6.

1

KNR 2-31 0105-
04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za
każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 12

m2 15.150 0.00 0.00

54
d.6.

1

NNRNKB 231
0511-03

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej
kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2

m2 15.150 0.00 0.00

55
d.6.

1

KNR 2-31 0407-
01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m 30.300 0.00 0.00

Ogółem wartość kosztorysowa robót 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH 11

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I UZU-

PEŁNIAJĄCE
0.00

2 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 0.00
3.1 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE 0.00
3.2 ELEMENTY I ROBOTY WYKOŃCZE-

NIOWE
0.00

3 TERMOMODERNIZACJA ŚCAN ZE-
WNĘTRZNYCH KONDYGNACJI NAD-
ZIEMNYCH

0.00

4.1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAW-
CZE

0.00

4.2 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE 0.00
4.3 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE 0.00

4 TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN ZE-
WNĘTRZNYCH KONDYGNACJI PIWNIC

0.00

5 TERMOIZOLACJA STROPODACHU 0.00
6.1 OPASKA BUDYNKU 0.00

6 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE 0.00
RAZEM netto 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH 12

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Uproszczone Wartość
zł

Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaź-
nik na 

jednost-
kę
zł

Udział 
procento-

wy

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 - 5 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I

UZUPEŁNIAJĄCE
0.00 0.00%

2 6 - 9 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 0.00 0.00%
3.1 10 - 24 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE 0.00 0.00%
3.2 25 - 26 ELEMENTY I ROBOTY WYKOŃ-

CZENIOWE
0.00 0.00%

3 10 - 26 TERMOMODERNIZACJA ŚCAN
ZEWNĘTRZNYCH KONDYGNACJI
NADZIEMNYCH

0.00 0.00%

4.1 27 - 33 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTO-
WAWCZE

0.00 0.00%

4.2 34 - 38 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE 0.00 0.00%
4.3 39 - 48 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE 0.00 0.00%
4 27 - 48 TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN

ZEWNĘTRZNYCH KONDYGNACJI
PIWNIC

0.00 0.00%

5 49 - 51 TERMOIZOLACJA STROPODA-
CHU

0.00 0.00%

6.1 52 - 55 OPASKA BUDYNKU 0.00 0.00%
6 52 - 55 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE 0.00 0.00%

RAZEM netto 0.00 0.00%
VAT 0.00 0.00%
Razem brutto 0.00 0.00%

Ogółem wartość kosztorysowa robót 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI 13

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakła-
dy

na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
1 CPV: 45233222-

1  
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I UZUPEŁNIAJĄCE

2
d.1

KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, koł-
nierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.3000 0.00 0.00

Razem pozycja 2 0.00
3

d.1
KNR 4-01 0535-
08
analogia

Rozebranie obróbek blacharskich /podokienniki zewnętrzne/ m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.3000 0.00 0.00

Razem pozycja 3 0.00
2 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
6

d.2
KNR 0-19 0929-
08

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwiera-
ne dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2

m2

-- Robocizna --
999 r-g 5.2200 0.00 0.00

-- Materiały --
1344499 kotwy stalowe szt. 7.5800 0.00 0.00
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0.3400 0.00 0.00
1478101 silikon dm3 0.0600 0.00 0.00
1740100 Gips budowlany zwykły t 0.0026 0.00 0.00
2350400 mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 4.7000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6) % 1.5000 0.00 0.00
1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 1.0000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0500 0.00 0.00
39000 środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00

Razem pozycja 6 0.00
7

d.2
KNR 0-19 0929-
05

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwiera-
ne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2

m2

-- Robocizna --
999 r-g 6.8000 0.00 0.00

-- Materiały --
1344499 kotwy stalowe szt. 10.1800 0.00 0.00
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0.4100 0.00 0.00
1478101 silikon dm3 0.0900 0.00 0.00
1740100 Gips budowlany zwykły t 0.0034 0.00 0.00
2350400 mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 6.1200 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6) % 1.5000 0.00 0.00
1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw' m2 1.0000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0500 0.00 0.00
39000 środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00

Razem pozycja 7 0.00
3 TERMOMODERNIZACJA ŚCAN ZEWNĘTRZNYCH KONDYGNACJI NADZIEMNYCH

3.1 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE
10

d.3.1
KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą
- oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.2720 0.00 0.00

Razem pozycja 10 0.00
11

d.3.1
KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą
- oczyszczenie mechaniczne i zmycie /ościeża/

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.2720 0.00 0.00

Razem pozycja 11 0.00
12

d.3.1
KNR 0-17 2608-
02

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - im-
pregnacja grzybobójcza jednokrotnie /TECHNIStop/

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.0600 0.00 0.00
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI 14

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakła-
dy

na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł

-- Materiały --
1412370 preparat przeciwgrzybowy do podłoży mineralnych TECHNIStop dm3 0.1000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
95100 środek transportowy m-g 0.0001 0.00 0.00

Razem pozycja 12 0.00
13

d.3.1
KNR 0-17 2608-
03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - grunto-
wanie preparatem wzmacniającym podłoże /TECHNIGrunt-Ga/

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.0662 0.00 0.00

-- Materiały --
1552326 preparat wzmacniający podłoże TECHNIGrunt-Ga dm3 0.2000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
95100 środek transportowy m-g 0.0001 0.00 0.00

Razem pozycja 13 0.00
14

d.3.1
KNR 0-17 2608-
05

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.0100 0.00 0.00

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe m3 0.00025 0.00 0.00
1554199 zaprawa klejąca TECHNIKlej-EL kg 0.0250 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

Razem pozycja 14 0.00
15

d.3.1
KNR 0-17 2609-
01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-
mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt sty-
ropianowych do ścian /wyrównanie powierzchni ścian/

m2

-- Robocizna --
999 r-g 1.3290 0.00 0.00

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe 3 cm m3 0.0225 0.00 0.00
1554199 zaprawa klejąca TECHNIKlej-EL kg 6.0000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0135 0.00 0.00
95100 środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00

Razem pozycja 15 0.00
16

d.3.1
KNR AT-31
0204-04
analogia

Ocieplenie w systemie TECHNITherm-SN (wyprawa tynkarska sili-
konowa); płyty styropianowe gr. 12 cm na ścianach

m2

-- Robocizna --
999 r-g 2.1445 0.00 0.00

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe 12 cm m3 0.1224 0.00 0.00
1554199 zaprawa klejąca TECHNIKlej-EL kg 4.5000 0.00 0.00
1554199 zaprawa klejąca TECHNIKlej-EL kg 3.5000 0.00 0.00
3930099 woda m3 0.0018 0.00 0.00
3900630 siatka podtynkowa' m2 1.1800 0.00 0.00
2385099 silokonowy podkład gruntujący TECHNIFlex-SN kg 0.3000 0.00 0.00
2380350 masa tynkarska silikonowa TECHNITynk-SN kg 2.5000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny m-g 0.0473 0.00 0.00
95100 środek transportowy m-g 0.0404 0.00 0.00

Razem pozycja 16 0.00
17

d.3.1
KNR AT-31
0204-07
analogia

Ocieplenie metodą lekką mokrą (wyprawa tynkarska silikonowa); pły-
ty styropianowe gr. 3 cm na ościeżach

m2

-- Robocizna --
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI 15

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakła-
dy

na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
999 r-g 2.6995 0.00 0.00

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe 3 cm m3 0.0324 0.00 0.00
1554199 zaprawa klejąca TECHNIKlej-EL kg 4.5000 0.00 0.00
1554199 zaprawa klejąca TECHNIKlej-EL kg 3.5000 0.00 0.00
3930099 woda m3 0.0018 0.00 0.00
3900630 siatka podtynkowa' m2 1.6430 0.00 0.00
2385099 silokonowy podkład gruntujący TECHNIFlex-SN kg 0.3000 0.00 0.00
2380350 masa tynkarska silikonowa TECHNITynk-SN kg 2.5000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny m-g 0.0230 0.00 0.00
95100 środek transportowy m-g 0.0224 0.00 0.00

Razem pozycja 17 0.00
18

d.3.1
KNR AT-31
0704-01
analogia

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami
(kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z gazobetonu

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.1360 0.00 0.00

-- Materiały --
8990499 łączniki do mocowania izolacji termicznej szt. 6.2400 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny m-g 0.0007 0.00 0.00
95100 środek transportowy m-g 0.0007 0.00 0.00

Razem pozycja 18 0.00
19

d.3.1
KNR AT-31
0704-04
analogia

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami
(kołkami) do podłoża z gazobetonu - dodatek za zwiększenie ilości

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.0340 0.00 0.00

-- Materiały --
8990499 łączniki do mocowania izolacji termicznej szt. 1.0400 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny m-g 0.0002 0.00 0.00
95100 środek transportowy m-g 0.0002 0.00 0.00

Razem pozycja 19 0.00
20

d.3.1
KNR AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach /druga warstwa siatki na
ścianach do wysokości 2,00 m od poziomu terenu/

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.6595 0.00 0.00

-- Materiały --
1554199 zaprawa klejąca TECHNIKlej-EL kg 3.5000 0.00 0.00
3900630 siatka podtynkowa' m2 1.1800 0.00 0.00
3930099 woda m3 0.0008 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny m-g 0.0070 0.00 0.00
95100 środek transportowy m-g 0.0052 0.00 0.00

Razem pozycja 20 0.00
21

d.3.1
KNR AT-31
0702-01
analogia

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego m

-- Robocizna --
999 r-g 0.1600 0.00 0.00

-- Materiały --
1319999 profil narożnikowy aluminiowy o dł. 250 cm z przyklejoną siatką z

włókna szklanego 10x15 cm
szt. 0.4680 0.00 0.00

1554199 zaprawa klejąca TECHNIKlej-EL kg 0.8500 0.00 0.00
3930099 woda m3 0.0002 0.00 0.00
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI 16

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakła-
dy

na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny m-g 0.0007 0.00 0.00
95100 środek transportowy m-g 0.0005 0.00 0.00

Razem pozycja 21 0.00
22

d.3.1
KNR AT-31
0703-01

Montaż listwy początkowej m

-- Robocizna --
999 r-g 0.1330 0.00 0.00

-- Materiały --
1318399 listwa początkowa aluminiowa, gr. 0,7 mm, szer. 12 cm, dł. 200 cm szt. 0.5250 0.00 0.00
3990400 kołki rozporowe z wkrętami 100

szt.
0.0906 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
95100 środek transportowy m-g 0.0002 0.00 0.00

Razem pozycja 22 0.00
23

d.3.1
KNR 2-02 1604-
01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.5482 0.00 0.00

-- Materiały --
2791399 płyty pomostowe robocze m2 0.0141 0.00 0.00
2791299 płyty komunikacyjne długie m2 0.0004 0.00 0.00
2791299 płyty komunikacyjne krótkie m2 0.0002 0.00 0.00
2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.00003 0.00 0.00
2600618 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0.00018 0.00 0.00
2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0.00002 0.00 0.00
1340399 haki do muru kg 0.0120 0.00 0.00
1120604 drut stalowy okrągły 3 mm kg 0.0090 0.00 0.00
2791099 maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 0.0070 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
48100 rusztowanie rurowe m-g 0.1560 0.00 0.00

Razem pozycja 23 0.00
3.2 ELEMENTY I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
25

d.3.2
NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu
ponad 25 cm /attyki/

m2

-- Robocizna --
999 r-g 1.3500 0.00 0.00

-- Materiały --
9_00011 blacha powlekana płaska' m2 1.2300 0.00 0.00
9_00004 wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 17.2000 0.00 0.00
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0010 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.0080 0.00 0.00

Razem pozycja 25 0.00
26

d.3.2
NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu
ponad 25 cm /podokienniki zewnętrzne/

m2

-- Robocizna --
999 r-g 1.3500 0.00 0.00

-- Materiały --
9_00011 blacha powlekana płaska' m2 1.2300 0.00 0.00
9_00004 wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 17.2000 0.00 0.00
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0010 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.0080 0.00 0.00

Razem pozycja 26 0.00
4 TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH KONDYGNACJI PIWNIC
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI 17

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakła-
dy

na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
4.1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE
27

d.4.1
KNR 2-31 0807-
01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej
z wypełnieniem spoin piaskiem /opaska budynku, nawierzchnia
chodnika/

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.7864 0.00 0.00

Razem pozycja 27 0.00
28

d.4.1
KNNR-W 3
1301-02
analogia

Rozebranie okładzin cokołu m3

-- Robocizna --
999 r-g 8.8100 0.00 0.00

Razem pozycja 28 0.00
29

d.4.1
KNR 4-04 1103-
04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowa-
niu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1
km

m3

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.1770 0.00 0.00

Razem pozycja 29 0.00
30

d.4.1
KNR 2-01 0215-
04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi
0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III

m3

-- Robocizna --
999 r-g 0.1284 0.00 0.00

-- Sprzęt --
11161 koparka gąsienicowa 0.25 m3 m-g 0.0495 0.00 0.00

Razem pozycja 30 0.00
31

d.4.1
KNR-W 2-01
0201-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojem-
ności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

-- Robocizna --
999 r-g 0.2180 0.00 0.00

-- Sprzęt --
11161 koparka gąsienicowa 0.25 m3 m-g 0.0792 0.00 0.00
39811 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.2058 0.00 0.00

Razem pozycja 31 0.00
32

d.4.1
KNR 2-01 0321-
02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m
i głęb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.III-IV z rozbiórką

m2

-- Robocizna --
999 0.5765*0.955= r-g 0.5506 0.00 0.00

-- Materiały --
2640003 bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III m3 0.0036 0.00 0.00
2640900 drewno na stemple iglaste nasycone m3 0.00105 0.00 0.00
1341299 klamry ciesielskie kg 0.1190 0.00 0.00
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.0096 0.00 0.00

Razem pozycja 32 0.00
33

d.4.1
KNR 2-01 0320-
0501

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach
kat.III-IV; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

-- Robocizna --
999 r-g 1.3561 0.00 0.00

Razem pozycja 33 0.00
4.2 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE
34

d.4.2
ZKNR C-1 0301-
01
analogia

- Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża. m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.2000 0.00 0.00

Razem pozycja 34 0.00
35

d.4.2
ZKNR C-1 0101-
05
analogia

Przygotowanie podłoża. Uzupełnienie ubytków w tynkach o ilości do
10 % w stosunku do powierzchni ściany /uzupełnienie ubytków za-
prawą klejową TECHNIKlej-EL/

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.0916 0.00 0.00
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakła-
dy

na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł

-- Materiały --
238HEN0702 zaprawa klejowa TECHNIKlej-EL kg 3.6000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0.0030 0.00 0.00
35312 wyciąg m-g 0.0025 0.00 0.00
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0040 0.00 0.00

Razem pozycja 35 0.00
36

d.4.2
ZKNR C-1 0301-
02
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Przygotowanie podłoża
pod izolacje bitumiczne - ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości
do 5 mm na powierzchni do 10 % /uzupełnienie ubytków IZOHAN
IZOBUD IMS/

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.2600 0.00 0.00

-- Materiały --
230HEN0103 masa bitumiczna IZOHAN IZOBUD IMS kg 0.9000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
35312 wyciąg m-g 0.0100 0.00 0.00
39500 środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00

Razem pozycja 36 0.00
37

d.4.2
ZKNR C-1 0303-
06
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji prze-
ciw wilgoci w gruncie elastyczną masą bitumiczną IZOHAN IZO-
BUD SBS-GR

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.2011 0.00 0.00

-- Materiały --
230HEN0103 masa bitumiczna IZOHAN IZOBUD SBS-GR kg 0.7000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
35312 wyciąg m-g 0.0040 0.00 0.00
39500 środek transportowy m-g 0.0030 0.00 0.00

Razem pozycja 37 0.00
38

d.4.2
ZKNR C-1 0303-
06
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji prze-
ciw wilgoci w gruncie elastyczną zaprawą klejową /warstwa separa-
cyjna IZOHAN ekolep 2002/

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.2011 0.00 0.00

-- Materiały --
230HEN0103 zaprawa klejowa IZOHAN ekolep 2002 kg 2.0000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
35312 wyciąg m-g 0.0040 0.00 0.00
39500 środek transportowy m-g 0.0030 0.00 0.00

Razem pozycja 38 0.00
4.3 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE
39

d.4.3
ZKNR C-1 0306-
01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Docieplenie ścian piw-
nic płytami polistyrenowymi mocowanymi punktowo /STYRODUR
3035CS gr. 12cm/

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.2050 0.00 0.00

-- Materiały --
230HEN0103 pianka poliuretanowa IZOHAN STYROPUK FUNDAMENT dm3 0.0750 0.00 0.00
3900630 siatka podtynkowa' m2 0.1500 0.00 0.00
1564599 płyty STYRODUR 3035CS m3 0.1296 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0.0090 0.00 0.00

Razem pozycja 39 0.00
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakła-
dy

na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
40

d.4.3
KNR AT-31
0102-02
analogia

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 3 cm na ościeżach m2

-- Robocizna --
999 r-g 2.1445 0.00 0.00

-- Materiały --
1564512 Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30 m3 0.0324 0.00 0.00
1554199 zaprawa klejąca TECHNIKlej-EL kg 4.5000 0.00 0.00
3930099 woda m3 0.0010 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny m-g 0.0096 0.00 0.00
95100 środek transportowy m-g 0.0082 0.00 0.00

Razem pozycja 40 0.00
41

d.4.3
KNR AT-31
0704-01
analogia

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami
(kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z gazobetonu. /kołkowanie
płyt styroduru powyżej terenu/

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.1360 0.00 0.00

-- Materiały --
8990499 łączniki do mocowania izolacji termicznej szt. 6.2400 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny m-g 0.0007 0.00 0.00
95100 środek transportowy m-g 0.0007 0.00 0.00

Razem pozycja 41 0.00
42

d.4.3
KNR AT-31
0702-01
analogia

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego m

-- Robocizna --
999 r-g 0.1600 0.00 0.00

-- Materiały --
1319999 profil narożnikowy aluminiowy o dł. 250 cm z przyklejoną siatką z

włókna szklanego 10x15 cm
szt. 0.4680 0.00 0.00

1554199 zaprawa klejąca TECHNIKlej-EL kg 0.8500 0.00 0.00
3930099 woda m3 0.0002 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny m-g 0.0007 0.00 0.00
95100 środek transportowy m-g 0.0005 0.00 0.00

Razem pozycja 42 0.00
43

d.4.3
ZKNR C-1 0201-
07
analogia

Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej na ścianach. m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.6100 0.00 0.00

-- Materiały --
155HEN0371 zaprawa klejąca TECHNIKlej-EL kg 4.2000 0.00 0.00
3900630 siatka podtynkowa' m2 1.1370 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
35312 wyciąg m-g 0.0070 0.00 0.00
39500 środek transportowy m-g 0.0052 0.00 0.00

Razem pozycja 43 0.00
44

d.4.3
ZKNR C-1 0201-
09
analogia

Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej na ościeżach m2

-- Robocizna --
999 r-g 1.4110 0.00 0.00

-- Materiały --
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakła-
dy

na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
155HEN0371 zaprawa klejąca TECHNIKlej-EL kg 4.5000 0.00 0.00
3900630 siatka podtynkowa' m2 1.4000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
35312 wyciąg m-g 0.0070 0.00 0.00
39500 środek transportowy m-g 0.0052 0.00 0.00

Razem pozycja 44 0.00
45

d.4.3
KNR AT-31
0505-01
analogia

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy- wykonany ręcznie; warstwa po-
średnia na ścianach

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.0830 0.00 0.00

-- Materiały --
2385399 uniwersalny podkład gruntujący TECHNIFlex-A kg 0.3000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
95100 środek transportowy m-g 0.0004 0.00 0.00

Razem pozycja 45 0.00
46

d.4.3
KNR AT-31
0505-02
analogia

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy-wykonany ręcznie; warstwa po-
średnia na ościeżach

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.1079 0.00 0.00

-- Materiały --
2385399 uniwersalny podkład gruntujący TECHNIFlex-A kg 0.2500 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
95100 środek transportowy m-g 0.0004 0.00 0.00

Razem pozycja 46 0.00
47

d.4.3
KNR AT-31
0505-03
analogia

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy- wykonany ręcznie na ścianach m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.4110 0.00 0.00

-- Materiały --
2380399 masa tynkarska mozaikowa - TECHNITynk-M kg 5.5000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny m-g 0.0064 0.00 0.00
95100 środek transportowy m-g 0.0086 0.00 0.00

Razem pozycja 47 0.00
48

d.4.3
KNR AT-31
0505-04
analogia

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy- wykonany ręcznie na ościeżach m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.5343 0.00 0.00

-- Materiały --
2380399 masa tynkarska mozaikowa - TECHNITynk-M kg 5.5000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny m-g 0.0064 0.00 0.00
95100 środek transportowy m-g 0.0086 0.00 0.00

Razem pozycja 48 0.00
5 TERMOIZOLACJA STROPODACHU
49
d.5

KNR 9-12 0303-
04
analogia

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem
z wełny mineralnej GRANROCK o grubości 15 cm metodą wdmu-
chiwania do przestrzeni poziomych

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.3300 0.00 0.00
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakła-
dy

na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł

-- Materiały --
231240307 Granulat GRANROCK do ocieplania stropodachów, worek 20 kg kg 13.3000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0190 0.00 0.00
77220 agregat do wdmuchiwania granulatu m-g 0.1031 0.00 0.00

Razem pozycja 49 0.00
50
d.5

KNR 9-12 0303-
06
analogia

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem
z wełny mineralnej GRANROCK metodą wdmuchiwania do prze-
strzeni - dodatek za każdy 1 cm grubości
Krotność = 5

m2

-- Robocizna --
999 0.02*5= r-g 0.1000 0.00 0.00

-- Materiały --
231240307 Granulat GRANROCK do ocieplania stropodachów, worek 20 kg

0.89*5=
kg 4.4500 0.00 0.00

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0.001*5=
m-g 0.0050 0.00 0.00

77220 agregat do wdmuchiwania granulatu
0.007*5=

m-g 0.0350 0.00 0.00

Razem pozycja 50 0.00
6 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE

6.1 OPASKA BUDYNKU
52

d.6.1
KNR 2-31 0105-
03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm gru-
bość warstwy po zagęszczeniu

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.0478 0.00 0.00

-- Materiały --
1601899 piasek m3 0.0370 0.00 0.00
3930000 woda m3 0.0018 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
12111 walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.0014 0.00 0.00

Razem pozycja 52 0.00
53

d.6.1
KNR 2-31 0105-
04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy
dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 12

m2

-- Robocizna --
999 0.0068*12= r-g 0.0816 0.00 0.00

-- Materiały --
1601899 piasek

0.0123*12=
m3 0.1476 0.00 0.00

3930000 woda
0.0006*12=

m3 0.0072 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
12111 walec statyczny samojezdny 4-6 t

0.0005*12=
m-g 0.0060 0.00 0.00

Razem pozycja 53 0.00
54

d.6.1
NNRNKB 231
0511-03

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki bru-
kowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.8684 0.00 0.00

-- Materiały --
berkost betonowa kostka brukowa m2 1.0200 0.00 0.00
1601899 piasek m3 0.0025 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
12500 zagęszczarka spalinowa m-g 0.0827 0.00 0.00
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakła-
dy

na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
Razem pozycja 54 0.00

55
d.6.1

KNR 2-31 0407-
01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

-- Robocizna --
999 r-g 0.2084 0.00 0.00

-- Materiały --
2220803 obrzeża betonowe 20x6 cm m 1.0200 0.00 0.00
1601899 piasek m3 0.0047 0.00 0.00
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.0001 0.00 0.00
3930000 woda m3 0.0004 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00

Razem pozycja 55 0.00
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