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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
1.      OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1.1.   Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZPITALNEGO „E” 
 
Starachowice – działka oznaczona numerem ewidencyjnym: 9/68 
 
1.2    Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
 

1)   Zamawiający: POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 
ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice 

2)   Instytucja finansująca inwestycję: środki własne, dotacje zewnętrzne 
3) Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
w Starachowicach 
4)   Wykonawca: wybór w drodze przetargu publicznego 
5)   Zarządzający realizacją umowy: przedstawiciel Zamawiającego 
6)   Przyszły użytkownik: Zamawiający 
 
1.3   Charakterystyka przedsięwzięcia 
 
1.3.1 Przeznaczenie obiektu i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 
 

- charakterystyka ogólna: budynek 9-kondygnacyjny /część wyższa/ 4-kondygnacyjny 
/część niższa/, całkowicie podpiwniczony 

- konstrukcja budynku: szkieletowa prefabrykowana /ramy H/ ze ścianami 
murowanymi, stropami płytowymi żelbetowymi i przekryciem stropodachem 
wentylowanym i stropodachem pełnym o konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej 

- wyposażenie instalacyjne: wewnętrzna instalacja elektryczna, telefoniczna, wodno-
kanalizacyjna, gazowa i centralnego ogrzewania 

- aktualna funkcja: budynek szpitalny /budynek użyteczności publicznej/ 
- wiek techniczny budynku: ok. 17 lat 
- stan techniczny obiektu: dobry 

 
1.3.2  Ogólny zakres robót 
 
Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje: 
 

− termomodernizacja ścian zewnętrznych kondygnacji piwnic 
− termomodernizacja ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych 
− termomodernizacja stropodachu budynku 
− wymiana i uzupełnienie stolarki okiennej 
− uzupełniające roboty zewnętrzne 

 

1.3.3     Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych zadaniach i obiektach: 
 



A. Termomodernizacja ścian zewnętrznych kondygnacji piwnic  
 

− wykonanie  naprawy hydroizolacji pionowej ścian zewnętrznych  
− wykonanie termomodernizacji bezspoinowym systemem dociepleń 

 
B. Termomodernizacja ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych   

 
− wykonanie termomodernizacji bezspoinowym systemem dociepleń 

 
C. Termomodernizacja stropodachu  

 
− wykonanie docieplenia stropodachu wentylowanego z  granulatu wełny mineralnej 

− wykonanie docieplenia stropodachu pełnego 
 

D. Wymiana stolarki okiennej 
 

− demontaż istniejących /przewidzianych do wymiany/ okien 
− montaż projektowanej stolarki okiennej 

 
E. Roboty dodatkowe i uzupełniające  
 
− montaż kominków wentylacyjnych odpowietrzających przestrzeń wentylacyjną 

stropodachu w ilości dostosowanej do wymagań technologicznych producenta 
granulatu wełny mineralnej  

− montaż kratek wentylacyjnych zamykających otwory wentylacyjne przestrzeni 
stropodachu wentylowanego 

− montaż podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej gr. 0,70 mm w kolorze 
dostosowanym do projektowanej kolorystyki budynku 

− montaż obróbek blacharskich attyk, gzymsu z blachy powlekanej gr. 0,70 mm w 
kolorze dostosowanym do projektowanej kolorystyki budynku 

− ponowny montaż zdemontowanych uprzednio elementów elewacyjnych /rury 
spustowe, szafki instalacyjne, sygnalizatory, przewody itp./ 

− montaż zdemontowanych uprzednio pionowych zwodów instalacji odgromowej 
/montaż zwodów w ochronnych rurach winidurowych typu peszel osadzonych na 
ścianach pod warstwą termoizolacyjną z płyt styropianowych/ 

− wykonanie /uzupełnienie/ opaski budynku o szerokości 50 cm i wykonanej z 
betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 15 cm /zewnętrzne 
krawędzie opaski z obrzeży betonowych gr. 6cm/ 

 
1.4  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca  
 podstawę do realizacji robót 
 
1.4.1 Spis projektów  
 

− projekt architektoniczno-budowlany na wykonanie zadania opracowany przez 
jednostkę projektową AUI PROBUD Szydłowiec, ul. Zamkowa 14 

 



1.4.2 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
 

− termomodernizacja ścian zewnętrznych  
− termomodernizacja stropodachu wentylowanego 

− termomodernizacja stropodachu pełnego 
− hydroizolacja ścian kondygnacji piwnic 
− stolarka  

 
1.4.3    Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji 
 

- przedmiar robót /opr. jedn. projekt. AUI PROBUD Szydłowiec, ul. Zamkowa 14/ 
 

1.4.4 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową 
i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej.  
 
1.5  Definicje i skróty 
 
Zgodnie z istotnymi dla stron postanowieniami umowy załączonej do materiałów 
przetargowych. 

 
2. PROWADZENIE ROBÓT 
 
2.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów, wyrobów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem budowlanym i wykonawczym, 
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji 
robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją 
umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który 
w razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu 
lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, 
zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane 



wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich 
usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 
wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 
pozostałych robót. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, 
wyrobów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
projekcie budowlanym i wykonawczym oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji 
zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów, wyrobów i jakości 
robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów i wyrobów doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 
2.2 Teren budowy 
 
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy 
 
Teren inwestycji położony jest w miejscowości Starachowice i oznaczony nr ew. 9/68 na 
geodezyjnej mapie zasadniczej. Kształt działki – wielobok, teren równinny płaski.  
Tereny sąsiednie częściowo zabudowane obiektami o funkcji usługowej i gospodarczej. 
Istniejące uzbrojenie terenu: sieć elektryczna N/N, sieć wodociągowa i kanalizacyjna, sieć 
gazowa oraz sieć telekomunikacyjna. 
 
2.2.2 Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy.  
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1)   dokumentacje techniczną zadania 
2)   kopia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na prowadzenie robót budowlanych 
3)   kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 
 
2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów, 
wyrobów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 
ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą 
utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on 
wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje 
obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 
drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie 



znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie 
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca 
umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające 
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
 
2.2.4 Ochrona własności i urządzeń 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych 
i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi 
i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 
właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia 
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji  
robót .  
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych 
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego 
realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy.  
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 
naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 
przeprowadzenia.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 
 
2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  
 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 
jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością. 
 

2.2.5 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz 
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności 
z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę 



umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie 
z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót 
muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla 
środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu 
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed 
użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
2.3. Dokumentacja pomocnicza 
 
2.3.1 Przygotowanie dokumentów 
 
Zgodnie z umową w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania do 
akceptacji zarządzającemu realizacją umowy następujących dokumentów: 
 

1) projekt organizacji budowy i ruchu 
2) harmonogram realizacji przedmiotu umowy 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
2.3.2 Projekt organizacji budowy i ruchu 
 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji budowy i ruchu musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany 
sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 
zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien 
zawierać: 
 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
- organizację ruchu na terenie inwestycji /z uwzględnieniem dojazdu do budynku/ wraz z 

projektem oznakowaniem dróg  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 



 

2.3.3 Harmonogram realizacji przedmiotu umowy 
 

Harmonogram realizacji przedmiotu umowy musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy 
w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny 
zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
Na podstawie istotnych dla stron postanowień umowy wykonawca przestawi zarządzającemu 
realizacją umowy do zatwierdzenia harmonogram realizacji przedmiotu umowy opracowany 
zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w 
etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań 
kontraktowych. Harmonogram musi być sporządzony w taki sposób, aby możliwe było 
dokonanie odbioru poszczególnych etapów robót określonych w tym harmonogramie.  

  

2.3.4 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane 
jest zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Realizując przedłożony plan wykonawca musi 
zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla 
zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
2.4 Dokumenty budowy 
 
2.4.1    Dziennik budowy 
  
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w 
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy 

do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 
bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 
zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 
podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w 
porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w 
sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i 
zarządzającego realizacją umowy.  
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w 



p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawcę,  
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z 

polecenia zarządzającego realizacją umowy  
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia 

lub wykonania robót zamiennych;  
- wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na 

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z 
warunków klimatycznych; 

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót,   
szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez 

kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 

 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, 
wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, 
który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na 
temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru 
autorskiego. 

 
2.4.2 Książka obmiaru robót 
 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na 
bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w 
wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do 
umowy. 
 
2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy 
 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy 
zawierają również: 
 

a) dokumenty wchodzące w skład umowy 
b) potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na prowadzenie robót budowlanych 
c) protokoły przekazania placu budowy wykonawcy 
d) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne 



e) instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad 
na budowie 

f) protokoły odbioru robót 
g) opinie ekspertów i konsultantów 
h) korespondencja dotycząca budowy 

 

2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy 
oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 
2.5  Dokumenty przygotowywane przez wykonawcę w trakcie trwania budowy 
 
2.5.1 Informacje ogólne 
 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
 

a) rysunki robocze 
b) aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
c) dokumentacja powykonawcza 
d) instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

 
Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone 
nazwą przedsięwzięcia i zaadresowane następująco: 
 

POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 
ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice 

 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność 
z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
 
2.5.2 Rysunki robocze 
 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane 
dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 
rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie 
ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to wykonawcy 
z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, 
zatwierdzi i przekaże je wykonawcy do realizacji. Zwłoka wynikająca z ewentualnej 



konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów 
określonych w umowie. 
Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) 
egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych 
rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, 
wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. 
Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim 
terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.  
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 
koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na 
czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu 
ich wzajemnych powiązań. 
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 
niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 
wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 
każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 
 

a) nazwa inwestycji 
b) numer umowy 
c) ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
d) tytuł dokumentu 
e) numer dokumentu lub rysunku 
f) określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 
g) numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane 

urządzenie, materiał lub element 
h) data przekazania 

 
O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą 
przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 
roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że 
roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod 
względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją 
umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów 
przez nadzór autorski. 
 
2.5.3 Dokumentacja powykonawcza 
 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co 
najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót 
kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 
 
2.5.4 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych 
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu 



mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich 
producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie 
dostarczenia urządzenia lub systemu.  
Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za 
wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone 
przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione 
przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez 
zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
 

1. strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania 
urządzenia 

2. spis treści  
3. informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy 
4. gwarancje producenta 
5. wykresy i ilustracje 
6. szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
7. dane o osiągach i wielkości nominalne 
8. instrukcje instalacyjne 
9. procedura rozruchu 
10. właściwa regulacja 
11. procedury testowania 
12. zasady eksploatacji 
13. instrukcja wyłączania z eksploatacji 
14. instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
15. środki ostrożności 
16. instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki 

montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania 
części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej 
do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń 

17. instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub 
naoliwić, zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną 
częstotliwością smarowania 

18. wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 
przedstawiciela producenta 

19. wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 
alarmowych 

20. schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 
oświetleniowych. 

 
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych. 
 
3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 
 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 



realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla 
prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego 
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich 
polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
 

4. MATERIAŁY, WYROBY I URZĄDZENIA 
 
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów, wyrobów i urządzeń 
 
Wszystkie wbudowywane materiały, wyroby i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 
robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem wyrobów 
budowlanych i dostawą urządzeń uzyskać od Zamawiającego (inspektora nadzoru) 
zatwierdzenie zastosowania tych wyrobów, a w przypadku urządzeń – akceptację ich 
dostawy.  
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego 
źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 
automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób 
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że 
nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 
wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu 
realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową 
eksploatację. Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na 
plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie 
materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. 
 

4.2 Kontrola materiałów, wyrobów i urządzeń 
 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały, wyroby i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału 
żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty 
jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do 
przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów, wyrobów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją 
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
 
a) w trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 

wsparcie i  pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do 

tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji 
robót. 



 
4.3 Atesty materiałów, wyrobów i urządzeń 

 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający 
w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 
materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające 
atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  z warunkami podanymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 
dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania.  
 
4.4 Materiały i wyroby nieodpowiadające wymaganiom umowy 
 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu 
budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały 
do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów 
może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj 
robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko 
wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 
zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 
 
4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 
jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 
zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte.  
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym 
realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 
Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą 
zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

 
4.6 Stosowanie materiałów zamiennych 
 
Użycie w jakimś szczególnym przypadku materiałów, wyrobów lub urządzeń zamiennych, 
innych niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, wymaga każdorazowo wiedzy i akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 



Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału, wyrobu lub urządzenia nie może być 
zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
5. SPRZĘT  

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany 
sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
 
6.TRANSPORT  
 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji budowy i ruchu. 
Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie 
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, 
będą usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 
 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
7.1 Zasady kontroli jakości robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 
zgodnie z istotnymi dla stron postanowieniami umowy. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  



Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może 
zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonania jest zadowalający.  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak 
jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań.  
 
7.2 Pobieranie próbek  

 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone 
przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.  
 
7.3 Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego 
realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy.  
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją 
umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  



Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.   
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca.  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze 
strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc.  
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych 
materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 
dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.  
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 
wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez 
wykonawcę. 
 
8. OBMIARY ROBÓT 
 

- prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych i do nich się 
odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu. 

- dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia 
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury 

 
8.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 
jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym 
przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją 
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co 
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w 
rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych 
robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona 
przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub 



kilogramach.  
 
8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
 
8.3 Czas przeprowadzania obmiaru 
        
Obmiary wykonanych robót  przeprowadzane będą przed częściowym i końcowym odbiorem 
tych robót, a także w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany 
wykonawcy.  
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 
9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Normy i normatywy 
 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami.  
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w każdej z załączonych szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
10.2 Przepisy prawne 
 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 

późniejszymi zmianami 
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 

Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 

163) wraz z późniejszymi zmianami 
5.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 



6. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974. Kodeks Pracy ( Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz.94 z późn. 
zm.) 

7.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. z 1997r. Nr 129, 
poz.844 z późn. zm.)   

8. Polskie Normy 
9.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności ( Dz.U. z 2004r. Nr 204, 

poz.2087 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze 
10.  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym ( Dz.U. z 2000r. Nr 122, poz. 

1321, z  późn. zm.) oraz akty wykonawcze 
11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie 

minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy ( Dz.U. z 2002r. Nr 191 
poz.1596 z późn. zm.) 

 
10.3 Uwagi końcowe 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod, oraz będzie informował zarządzającego realizacją 
umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych 
wymaganych świadectw. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
 

TERMOIZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonywania i odbioru robót budowlanych polegających na termomodernizacji ścian 
zewnętrznych. 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
 
Niniejsza SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadku małych, prostych robót i konstrukcji trzeciorzędnych o pomijalnie małym wpływie 
na trwałość obiektu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3 Zakres robót objętych SST 
 
Niniejsza SST obejmuje całość niezbędnych do wykonania robót dla zrealizowania zadania 
inwestycyjnego przedstawionego w pkt. 1.1. 
 
1.4 Podstawowe pojęcia 
 
Wg ogólnej specyfikacji technicznej oraz umowy. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
przepisami prawa budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony środowiska, przepisami p.poż. 
oraz planem BiOZ. 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 



Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek, ewentualnie w porozumieniu z inwestorem lub/i 
projektantem. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione prawidłowymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Materiały – wymagania podstawowe  
 
2.1.1 TECHNIGrunt-GA, grunt akrylowy głębokopenetrujący  
 
Dane Techniczne 

Gęstość gotowego wyrobu ok. 1,1 g/cm3 
Temperatura podłoża od +5 do +25°C 
Odporność na temperatury od - 20°C do + 60° 
 
2.1.2 TECHNIKlej-EL, elastyczna zaprawa klejąca 
 
Dane techniczne 
gęstość nasypowa suchej mieszanki, g/cm3   1,48±10% 
konsystencja         9,5 ± 1, cm 
strata prażenia w temp. 450 °C      1,51 ± 0,15% 
odporność na powstawanie rys o gr. do 5 mm    brak rys 
Przyczepność zaprawy do betonu, MPa: 
w stanie powietrzno-suchym:      ≥ 0,3 
po 24 h zanurzenia w wodzie      ≥ 0,2 
po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych     ≥ 0,3 
Przyczepność zaprawy do styropianu, MPa: 
w stanie powietrzno-suchym       ≥ 0,1 
po 24 h zanurzenia w wodzie      ≥ 0,1 
po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych     ≥ 0,1 
 
2.1.3 TECHNIKlej-WU, elastyczna zaprawa klejąca do przyklejania płyt z wełny mineralnej 
 
Dane techniczne 



gęstość nasypowa suchej mieszanki, kg/dm3   1,6±10% 
Proporcje mieszania                  0,2÷0,22 l wody na 1 kg 
                                                                                                         5,0÷5,5 l wody na 25 kg 
Czas zużycia                                                                                    ok. 1h 
Przyczepność zaprawy do wełny mineralnej, MPa: 
w warunkach laboratoryjnych      ≥ 0,08 
Przyczepność zaprawy do betonu, MPa: 
w warunkach laboratoryjnych                                                          ≥ 0,25 
po 48h zanurzenia w wodzie i 2h suszenia                ≥ 0,08 
po 48h zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia     ≥ 0,25 
 
2.1.4 Siatka zbrojąca z włókna szklanego SSA 1363 SM(100) lub VERTEX 145A/AKE 
145A/R117 A101. 
 
Siatka musi być tkaniną z włókna szklanego zaimpregnowana alkaidoodporną dyspersją  
tworzywa sztucznego i powinny w pełni odpowiadać następującym wymaganiom:  

− wymiary oczek 3-5mm w jednym kierunku i 4-7 w drugim kierunku  

− gramatura  min. 165 g/ m2 
− siła zrywająca paska tkaniny o szerokości 5cm w stanie powietrzno-suchym nie 

mniejsza niż 1250N  

− siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości 5cm, poddanego przez 24h działaniu 
roztworu NaOH  nie mniej niż 600N  

− wydłużenie względne w stanie powietrzno-suchym nie więcej niż 5% przy obciążeniu 
próbki siłą równą 1250N 

 
2.1.5 TECHNIFlex-SN masa tynkarska pod tynki silikonowe 
 
Dane techniczne 

Gęstość gotowego wyrobu ok. 1,5 g/cm3 
Temperatura podłoża przy aplikacji od 5 do 30°C 
 
2.1.6 TECHNIFlex-A uniwersalna masa tynkarska pod tynki akrylowe, silikonowe i 
mozaikowe 
 
Dane techniczne 

Gęstość gotowego wyrobu ok. 1,5 g/cm3 
Temperatura podłoża przy aplikacji od 5 do 30°C 
 
 
2.1.7 TECHNITynk-SN, dekoracyjny strukturalny tynk silikonowy 
 
Dane techniczne 

Temperatura podłoża od +5 do +25°C 
Odporność na temperaturę od -20 do 60°C 
Gęstość gotowego wyrobu 1,9 g/cm3 
grubość kruszywa     1,5;2,0 mm 
faktura      nakrapiana 
przyczepność      >0,35 N/mm2 



gęstość objętościowa    B 1,98 ± 10% g/cm3  K 1,90±10% g/cm3 
konsystencja      B 10,0 ± 1,0 cm  K 9,0 ± 1,0 cm 
strata prażenia w temp. 450 °C   B 22,3 ± 2,2 %  K 21,0 ± 2,1 % 
strata prażenia w temp. 900 °C   B 56,4 ± 5,6 %  K 55,3 ± 5,5 % 
zawartość suchej substancji    B 85,5 ± 4,3 %  K 86,8 ± 4,3 % 
odporność na powstawanie 
rys skurczowych   brak rys w warstwie wyprawy o grubości 

odpowiadającej średnicy największego ziarna 
 
2.1.8 TECHNITynk-M, dekoracyjny tynk mozaikowy 
 
Dane techniczne 

Gęstość objętościowa: 1,73 ± 5% g/cm3 
Przyczepność miedzywarstwowa, MPa do betonu: ≥ 0,8 na sucho/0,7 na mokro 
Do zaprawy cem.-wap.: ≥ 0,8 na sucho/0,6 na mokro 
Podciąganie kapilarne wody, kg/m2h0,5: ≤ 0,5 
Opór dyfuzyjny względny Sd, m: ≤ 0,2 
Mrozoodporność: wygląd próbek wyprawy bez zmian po 25 cyklach zamrażania i 
odmrażania 
Alkalioodporność: wygląd wyprawy po działaniu alkalidów bez zmian odporności na 
przyspieszone 
Działanie czynników atmosferycznych: brak zmian barwy 
Czas niezbędny do osiągnięcia dopuszczalnych stężeń czynników lotnych szkodliwych dla 
zdrowia: ≤ 16 dn 
 
2.1.9 Płyty z wełny mineralnej  
 
Dane techniczne 

Długość: 1000mm 
Szerokość: 600mm 
Grubość: 150mm 
Współczynnik przewodzenia ciepła: λD ≤ 0,036 W/mK 
Klasa reakcji na ogień: A1 
 
2.1.10 Styrodur 3035CS 
 
Dane techniczne 

Długość i szerokość: 1265 x 615 [mm] / ± 2 mm 
Grubość: 120 [mm]  
Prostokątność: ± 5/1000 [mm] 
Płaskość: ± 10/1000 [mm] 
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu: ≥ 300 kPa 
Dop. naprężenia ściskające dla obc. trwałego w ciągu 50 lat i odkształcenia <2%: 130 kPa 
Stabilność wymiarowa 70oC, ≤ 90% wilg. wzgl.: ≤ 5% 
Odkształcalność: przy obciąż. 40 kPa, 70oC: ≤ 5% 
Higroskopijność przy długotrwałym zanurzeniu: 0,7 %obj. 
Higroskopijność przy próbie dyfuzyjnej: 3 %obj. 
Higroskopijność po próbie zamrażania/ rozmrażania ≤ 1% 



Maksymalna temperatura stosowania + 75oC, 
Właściwości ppoż: E (klasa Euro) 
Współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,036 W/mK 
Opór cieplny:  

Grubość płyty [mm]: RD [m2K/W] 
50 1,39 
60 1,67 
80 2,22 
100 2,78 
120 3,33 
140 3,89 
160 4,44 
200 5,56 

 
2.1.11 Pianka poliuretanowa do klejenia płyt ocieplających STYROPUK FUNDAMENT 
 
Dane techniczne 

Czas pełnego utwardzenia: po 24 h 
Czas korekty: do 10 min. 
Czas kołkowania (w strefie cokołowej) po 2h 
Temperatura pracy (podłoża i otoczenia): od -5oC do +30oC 
Temperatura puszki : od +10oC do +25oC 
 
2.1.12 Obróbki z blachy stalowej 
 
Obróbki blacharskie z blachy stalowej. 
Blacha stalowa gr. 0,7mm, powłoka typ 4 poliamid, klasa plastyczności 1 w kolorze do 
ustalenia z inwestorem. Blacha przystosowana do felcowania, łączona w systemie 
podwójnego rąbka stojącego zamkniętego z uszczelką systemową gr. 2mm. Mocowana za 
pomocą łączników mocujących ze stali nierdzewnej gr. 0,4mm.  
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST w pkt. 5, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonym w dokumentacji projektowej, SST pkt. 5., i wskazaniach Inspektora nadzoru 
inwestorskiego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Musi on spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, gdy jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca ma obowiązek powiadomić 



Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyskać jego akceptację 
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu musi zapewniać przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminach przewidzianych w umowie. Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy muszą 
spełniać wymagania przewidziane Kodeksem Ruchu Drogowego i przepisami 
wykonawczymi do niego. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca ma obowiązek na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1 Termomodernizacja ścian zewnętrznych 
 
5.1.1 Przygotowanie podłoża 
 
Ubytki w podłożu wyrównać za pomocą zaprawy szpachlowo-klejowej.  Przed nakładaniem 
szpachlówki podłoże powinno być wilgotne, ale nie mokre. Podłoża suche i bardzo 
nasiąkliwe, a szczególnie mury z bloczków gazobetonowych i silikatowych, zaleca się 
zagruntować głęboko penetrującym gruntem bezrozpuszczalnikowym i odczekać do 
wyschnięcia ok. 4 godziny. Preparat nanosić na podłoże pędzlem. Jeśli po wyschnięciu 
preparatu podłoże jest nadal chłonne, to czynność gruntowania trzeba powtórzyć. 
 
5.1.2 Przyklejanie płyt z wełny mineralnej  
 
Zawartość worka wsypać do naczynia z odmierzoną ilością (5,0÷5,5 litra) czystej, chłodnej 
wody i dokładnie wymieszać mieszarką wolnoobrotową z mieszadłem do zapraw, aż do 
uzyskania jednolitej konsystencji. Po odczekaniu 5 minut ponownie wymieszać. Zaprawę 
klejącą należy zużyć w ciągu 1 godziny od wymieszania z wodą. W przypadku zgęstnienia 
kleju w tym czasie, należy go ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody. 
Przedozowanie wody pogorszy wszystkie cechy kleju. 
Przyklejanie płyt: powierzchnię płyty należy wstępnie przeszpachlować cienką warstwą 
zaprawy klejącej TECHNIKlej-WU i zaczekać do wstępnego związania. Następnie nałożyć 
zaprawę klejącą na płytę kielnią, kolejno rozprowadzić i wyrównać pacą zębatą na całej 
powierzchni tak, by po przyklejeniu tworzyła warstwę o grubości 2÷5 mm. Płyty można też 
przyklejać nakładając klej na obwodzie i punktowo w postaci plackow. Należy nałożyć taką 
ilość masy, aby po dociśnięciu pokrywała ona co najmniej 60% powierzchni płyty i 
zapewniała w ten sposob odpowiednie połączenie płyty ze ścianą. W przypadku użycia 
wełny lamelowej zaprawę klejącą nanosić zawsze na całą powierzchnię. Bezpośrednio po 
nałożeniu zaprawy klejącej płytę należy przyłożyć do podłoża, a następnie lekko docisnąć do 



żądanego położenia tak, by grubość kleju pod płytą nie przekraczała 1 cm. Położenie 
przyklejonej płyty można korygować w ciągu 10 minut. Czynności przyklejania płyt należy 
wykonać w czasie nie dłuższym niż ok 10 minut od nałożenia kleju. Do mocowania płyt za 
pomocą łącznikow mechanicznych można przystąpić min. po 2-3 dniach. Po całkowitym 
wyschnięciu zaprawy (ok 3 dni), można przystąpić do zatapiania siatki. 
 
5.1.3 Przyklejenie płyt Styroduru 
 
Pianę na płytę styropianową należy nakładać 4-5 pionowymi pasami o średnicy ok. 3 cm z 
zachowaniem równych odstępów co 20-30 cm między pasami oraz 2-3 cm od krawędzi płyty. 
Po aplikacji pianki na płytę należy odczekać ok. 3-5 minut, a następnie docisnąć do 
izolowanej powierzchni. Do 10 minut od przyłożenia można dokonać korekty ustawienia płyty 
przy pomocy łaty montażowej. Przy narożnikach należy stosować podpory do momentu 
związania kleju ok. 10 minut. Po upływie około 2 godzin płyty są gotowe do dalszej obróbki. 
W strefie cokołowej budynku, ponad poziomem terenu należy stosować dodatkowe 
mocowanie płyt w postaci łączników mechanicznych w rozmieszczeniu zgodnym z instrukcją 
producenta systemu. 
 
5.1.4 Wykonywanie warstwy zbrojącej na wełnie mineralnej 
 
Wykonanie warstwy zbrojnej: do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić dopiero po 
związaniu zaprawy klejącej użytej do przyklejania płyt i po wykonaniu dodatkowego 
mocowania mechanicznego. Na powierzchnię przyklejonej izolacji należy naciągnąć zaprawę 
TECHNIKlej-WU, rozprowadzić ją pacą zębatą i zatopić w niej siatkę zbrojącą z włókna 
szklanego. Siatkę jest najlepiej zatapiać pionowymi pasami i zaszpachlować na gładko w ten 
sposób, aby była ona całkowicie niewidoczna i jednocześnie nie stykała się bezpośrednio z 
płytami z wełny mineralnej. Po całkowitym wyschnięciu zaprawy (ok 3 dni), można przystąpić 
do nałożenia gruntu podtynkowego, a po jego wyschnięciu nanosić tynk. 
 
5.1.5 Wykonanie podkładu tynkarskiego 
 
Podłoża, które mają być pokryte farbą gruntującą, muszą być równe, zwarte, suche i wolne 
od substancji zmniejszających przyczepność: tłuszczów, bitumów, pyłów itp. Zabrudzenia i 
warstwy o słabej wytrzymałości trzeba usunąć.  
Podkład można nanosić przy pomocy wałka lub pędzla; gruntowanie należy wykonywać 
równomiernie, bez przerw w pracy. 
Nie stosować w temperaturach poniżej +5°C (temperatura powietrza, podłoża, materiału), 
chronić elewację przed bezpośrednim nasłonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem (siatka 
rusztowaniowa). 
 
5.1.6 Wykonanie tynków silikonowych 
 
W czasie prowadzenia robót należy zachowywać jednakową konsystencję materiału poprzez 
ponowne wymieszanie tynku wiertarką, a nie przez dodawanie wody. 
Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem 
stalowej pacy. Następnie, kolistymi ruchami płasko trzymanej packi plastikowej należy nadać 
mu jednorodną fakturę. Tynk zacierany packą uzyskuje wygląd gęsto ułożonych ziaren 
kruszywa. Nie wolno skrapiać tynku wodą. Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, 



zachowując jednakowe dozowanie wody. W przypadku konieczności przerwania pracy 
należy przykleić taśmę samoprzylepną wzdłuż wyznaczonej wcześniej linii. Następnie 
nałożyć tynk, nadać mu fakturę i zerwać taśmę z resztkami świeżego tynku. Po przerwie 
prace należy kontynuować od wyznaczonego miejsca (krawędź nałożonego wcześniej tynku 
można zabezpieczyć taśmą samoprzylepną). Renowacje tynku można przeprowadzić 
poprzez malowanie farbami silikonowymi. 
Podczas obróbki oraz wiązania materiału temperatura powietrza oraz podłoża nie może 
obniżyć się poniżej +5 °C. Przy obróbce materiału zaleca się zabezpieczenie fasady we 
właściwy sposób przed działaniem bezpośredniego promieniowania słonecznego, deszczu 
oraz silnego wiatru. Nie wolno dodawać żadnych innych materiałów. 

5.1.7 Wykonanie tynków mozaikowych 

 
Tynk dostarczany jest w postaci gotowej do użycia masy. Nie wolno do łączyć z innymi 
materiałami, rozcieńczać ani zagęszczać. Bezpośrednio przed użyciem masę należy 
przemieszać, celem wyrównania konsystencji. Masę należy nakładać na podłoże w postaci 
warstwy o grubości kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej i jednocześnie 
wygładzać stale w tym samym kierunku. Nadmiar materiału należy ściągnąć z powrotem do 
wiadra i wymieszać. Materiały należy nakładać metodą „mokre na mokre” nie dopuszczając 
do zaschnięcia wygładzanej partii przed naciągnięciem kolejnej. Przerwy technologiczne 
należy z góry zaplanować, np. w narożach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi 
itp. Tynkowaną powierzchnię należy chronić zarówno w trakcie prac, jak i w okresie 
wysychania tynku, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów 
atmosferycznych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Kontrola prac termomodernizacyjnych ścian zewnętrznych obejmuje: 
1. Sprawdzenie podłoża i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami właściwej  
    karty  technicznej. 
2. Zużycie materiału. 
3. Ocena wizualna stanu nawierzchni. 
4. Grubość powłoki/warstwy. 
5. Sprawdzenie czasu pracy materiałem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji). 
6. Sposób wykonania i przygotowanie nawierzchni zgodnie z wymaganiami właściwej 
instrukcji ITB oraz wytycznymi wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z 
zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ociepleń opracowanymi przez SSO. 
7. Zgodność przygotowania materiału z wytycznymi właściwej karty technicznej. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Obmiar robót powinien określać faktycznych zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 
inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem, chyba, że warunki umowy stanowią inaczej. 
Wyniki obmiaru będą wpisywane do książki obmiarów. 



Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru 
inwestorskiego na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie prowadzany z częstością 
wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy lub innym czasie określonym w umowie. 
Zasady określania ilości robót podane są w KNR-ach i KNNR-ach oraz ZKNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i przedmiarze robót. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót musi być 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jeżeli urządzenia te wymagają badań 
legalizacyjnych, to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa w tym zakresie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Zasady, etapy i procedury odbioru robót winny być określone w umowie, z uwzględnieniem 
wymagań prawa budowlanego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Zasady i warunki dokonywania płatności za wykonane roboty określa umowa o wykonanie 
robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy 
PN-B-10106:1997   Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
PN-85/B-04500   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-EN 13163:2004    Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
Inne dokumenty 
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-4995/20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
 

TERMOIZOLACJA STROPODACHU WENTYLOWANEGO 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót termoizolacyjnych polegających na dociepleniu 
granulatem z wełny mineralnej trudnodostępnych przestrzeni stropodachów wentylowanych, 
w istniejącym budynku. Termoizolacja, której wymagania określone są w niniejszej 
specyfikacji technicznej stanowi również izolację akustyczną. 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
 
Niniejsza SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadku małych, prostych robót i konstrukcji trzeciorzędnych o pomijalnie małym wpływie 
na trwałość obiektu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3 Zakres robót objętych SST 
 
Niniejsza SST obejmuje całość niezbędnych do wykonania robót dla zrealizowania zadania 
inwestycyjnego przedstawionego w pkt. 1.1. 
 
1.4 Podstawowe pojęcia 
 
Wg ogólnej specyfikacji technicznej oraz umowy. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
przepisami prawa budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony środowiska, przepisami p.poż. 
oraz planem BiOZ. 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 



W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek, ewentualnie w porozumieniu z inwestorem lub/i 
projektantem. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione prawidłowymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 
2.1. Wymagania Ogólne. 
 
Materiały stosowane do wykonania termoizolacji stropodachów wentylowanych powinny 
mieć: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
 
2.2.Rodzaje materiałów 
 
Wszystkie materiały do wykonania izolacji termicznej stropodachów wentylowanych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych). 
 
2.2.1. Materiały podstawowe 
 



Do materiałów podstawowych zaliczane są granulaty z wełny mineralnej spełniające 
wymagania zawarte w odpowiednich aprobatach technicznych. Wymagany współczynnik 
przewodzenia ciepła λD=0,042 [W/mK]. 
 
2.2.2. Materiały pomocnicze 
 
Do materiałów pomocniczych zalicza się: 
– kominki wentylacyjne (w celu zapewnienia skuteczności wentylacji łączne pole powierzchni 
otworów wentylacyjnych powinno mieścić się w przedziale 500-1500mm2  
na 1 m2 powierzchni stropodachu, 
– materiały do zaślepiania otworów technologicznych np. „korki” styropianowe i klej 
mrozoodporny do ich wklejenia, 
– papę termozgrzewalną do mocowania do podłoża kominków wentylacyjnych i odtworzenia 
fragmentów pokrycia dachowego w miejscach wyciętych otworów technologicznych 
– elastyczny uszczelniacz dekarski, 
– gaz propan-butan w butli do mocowania do podłoża papy termozgrzewalnej. 
Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć właściwości techniczne określone przez 
producenta i odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź odpowiednich norm. 
 
2.3.Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do termoizolacji stropodachów 
wentylowanych. 
 
Wyroby do robót izolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania wyrobów, a w odniesieniu do granulatów z wełny 
mineralnej skalnej bądź szklanej również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 
stosowania wyrobów. Niedopuszczalne jest stosowanie do robót izolacyjnych granulatów z 
wełny mineralnej nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy, o ile jest prowadzony, lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.4.Warunki przechowywania wyrobów do robót izolacyjnych. 
 
Wszystkie wyroby do robót izolacyjnych wykonywanych metodą wdmuchiwania granulatów 
pakowane w worki powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją
producenta oraz wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być
kryte, suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi. 
Opakowania granulatu należy układać na równym podłożu do wysokości 2 m, tak by 
zachować ich dobry stan techniczny. Dopuszcza się inny niż w opakowaniach (workach) 
sposób pakowania i magazynowania granulatów, uzgodniony z odbiorcą (wykonawcą robót 
izolacyjnych), gwarantujący, że granulat nie będzie narażony na zniszczenie mechaniczne 
oraz na zawilgocenie. 



 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
 
3.1.Sprzęt do wykonywania robót izolacyjnych 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne 
dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących izolację
stropodachu. 
Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta 
granulatu. 
 
3.1.1. Maszyny i agregaty wdmuchujące 
 
Maszyny bądź agregaty wdmuchujące należy dobierać, tak aby ich wydajność była 
dostosowana do rodzaju istniejącej konstrukcji stropodachu. 
Maszyny o zbyt dużej wydajności mogą powodować większe zużycie granulatu aniżeli 
zakłada projekt , a jednocześnie formować tzw. „kieszenie”. Zaleca się stosować agregaty 
o wydajności od 4 m3/h do 10 m3/h. 
Kompletny zespół dozująco-wdmuchujący stanowią: 
1. Agregaty bądź maszyny o napędzie elektrycznym lub spalinowym. 
2. Przewody giętkie (elastyczne) do transportu granulatu na dach, wyposażone w zaciski 
oraz dysze redukcyjne. 
3. Specjalne końcówki wdmuchujące umożliwiające sterowanie strumieniem granulatu. 
Agregaty lub maszyny powinny być wyposażone w odpowiednie mechanizmy i podzespoły 
pozwalające na regulację i różnicowanie dozowania granulatu oraz zdalne sterowanie 
niezbędne w przypadku ewentualnego zatkania przewodu elastycznego. Najlepszym 
rozwiązaniem w tym zakresie jest wyposażenie maszyny lub agregatu w odpowiedni zawór 
pomiędzy końcówką wdmuchującą a dozownikiem, który zapobiega cofaniu się granulatu 
(przez wsteczne ciśnienie) podczas zatrzymania pracy maszyny lub agregatu. 
Przedmiotowe urządzenia muszą być obowiązkowo wyposażone w osłony bezpieczeństwa 
dla operatora oraz w systemy zapewniające wytwarzanie minimalnej ilości pyłu a także 
spokojną pracę urządzenia, bez nadmiernego nagrzewania się i hałasu. 
Nieodzownym wyposażeniem jest również tachometr do regulacji ciśnienia nadmuchu. 
Ponadto maszyna powinna być wyposażona w mechanizm zapobiegający jej uszkodzeniu 
przez ewentualnie znajdujące się w granulacie obce ciała. 
Każde urządzenie musi być opatrzone, w miejscu widocznym dla operatora, w instrukcję
obsługi wraz z informacją o ewentualnych zagrożeniach. 
Końcówki wdmuchujące powinny być wykonane z materiału odpornego na ścieranie, a 
zarazem lekkiego (granulat zawiera w swej strukturze drobny piasek kwarcowy lub 
bazaltowy). Ponadto muszą posiadać rękojeść antyelektrostatyczną i średnicę
dopasowaną do przewodów elastycznych. 
 
3.1.2. Sprzęt techniczny i bhp 
 
1. Fotograficzny aparat cyfrowy (w trakcie kontroli niedostępnej przestrzeni stropodachów 
sprzężony z okularem peryskopowej lunety obserwacyjnej), w celu wykonania zdjęć
izolowanych przestrzeni. 



2. Detektor laserowy do wykrywania prętów zbrojenia w płytach dachowych. 
3. Dalmierz laserowy do odmierzania otworów technologicznych oraz inwentaryzacji ścianek 
ażurowych i pełnych w stropodachach, a także do pomiaru wysokości stropodachu i kontroli 
grubości warstwy izolacyjnej wdmuchanego granulatu. 
4. Wycinaki stalowe oraz młotki ręczne o wadze minimum 2 kg. 
5. Wiertarka udarowa. 
6. Młotek udarowy. 
7. Peryskopowa luneta obserwacyjna podświetlana specjalną lampą służąca, przy 
termoizolacji niedostępnych przestrzeni stropodachów, do oceny przestrzeni poddachowej i 
kontroli równomierności ułożenia wdmuchiwanego granulatu. 
8. Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V. 
9. Radiotelefony do łączności operatora maszyny z operatorem końcówki wdmuchującej. 
10. Ubrania ochronne i robocze. 
11. Butla gazowa wraz z osprzętem do klejenia papy termozgrzewalnej na odtwarzanych 
fragmentach pokrycia dachowego i przy kominkach wentylacyjnych. 
12. Maski pyłoszczelne oraz okulary przeciwpyłowe. 
13. Kaski ochronne. 
14. Pasy bezpieczeństwa z poduszką przeciwuciskową oraz linki bezpieczeństwa o 
grubości minimum 20 mm. 
15. Rękawice pyłoszczelne. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 
4.1.Transport materiałów 
 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. 
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 
Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych muszą umożliwiać 
zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem i zniszczeniem mechanicznym. 
Dopuszcza się inny niż w opakowaniach (workach) sposób transportu granulatów, 
uzgodniony z odbiorcą (wykonawcą robót ), gwarantujący, że granulat nie będzie narażony 
na zniszczenie mechaniczne oraz na zawilgocenie. 
Transport granulatu do końcówki wdmuchującej odbywa się zespołem dozująco-
wdmuchującym, którego parametry określono w pkt . 3.2.1. niniejszej ST. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1.Warunki przystąpienia do robót 
 
Przed przystąpieniem do wykonania robót ociepleniowych lub dociepleniowych stropodachu 
należy przeprowadzić kontrolę zgodności opisu stanu istniejącego, zamieszczonego w 
dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym. 
W niedostępnej przestrzeni stropodachu czynność ta powinna być wykonywana 
podświetloną lunetą obserwacyjną, poprzez nawiercone w części przykalenicowej 



(najwyższej) otwory próbne (ø 80 mm). Przed nawierceniem tych otworów należy sprawdzić 
detektorem rozmieszczenie prętów zbrojeniowych w płytach dachowych. 
W trakcie kontroli należy ocenić stan istniejącej izolacji cieplnej, jej grubość oraz układ 
konstrukcji dachu w poddaszu nieużytkowym a także układ ścianek (murowanych 
lub prefabrykowanych) podtrzymujących górną płytę dachu w stropodachu. 
 
5.2.Wykonanie termoizolacji stropodachów wentylowanych z granulowanej wełny 
mineralnej 
 
Prace termoizolacyjne stropodachów wentylowanych i stropów w poddaszach nieużytkowych 
z granulowanej wełny mineralnej powinny być wykonywane przez uprawnionego 
wykonawcę. 
Układanie granulowanej wełny mineralnej skalnej lub szklanej powinno odbywać się metodą 
wdmuchiwania za pomocą specjalnego zespołu dozująco-wdmuchującego opisanego w pkt . 
3.2.1.niniejszej ST. 
W niedostępne przestrzenie stropodachów wentylowanych granulat wdmuchuje się przez 
otwory technologiczne. W każdym polu pomiędzy ściankami podtrzymującymi płyty dachowe 
powinny być co najmniej 2 otwory – jeden do wdmuchiwania granulatu, a drugi przeciwległy 
do obserwacji przez lunetę równomierności układania granulatu. 
Wdmuchiwanie granulatu powinno być poprzedzone wykonaniem niezbędnych czynności 
przygotowawczych, takich jak: 
– wytrasowanie osi otworów technologiczno-montażowych (przy wykonywaniu tej czynności 
na dachach lub stropach żelbetowych należy wykorzystywać detektory do wykrywania 
zbrojenia), 
– wycięcie otworów technologiczno-montażowych, zgodnie ze szczegółową specyfikacją 
techniczną, 
– sprawdzenie czy nie istnieją przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostępnych 
przestrzeniach stropodachów wentylowanych czynność ta powinna być wykonywana przy 
użyciu podświetlonej lunety obserwacyjnej), 
– w przestrzeniach dostępnych dla ludzi z zewnątrz oczyszczenie izolowanego podłoża i 
usunięcie wszystkich przeszkód do wykonywania nadmuchu, 
– zabezpieczenie przed zalaniem niektórych otworów technologiczno-montażowych. 
W celu równomiernego ułożenia granulatu miejsca nadmiernie wypełnione przedmuchuje się 
samym powietrzem, a miejsca puste (tzw. kieszenie) uzupełnia. Dla umożliwienia ułożenia 
równej warstwy granulatu operator maszyny (agregatu) wdmuchującej powinien mieć 
zabezpieczoną łączność, za pomocą radiotelefonu, z operatorem końcówki wdmuchującej. 
Sukcesywnie wraz z postępem robót izolacyjnych należy wykonywać dokumentację 
fotograficzną, stanowiącą załącznik do protokołu odbioru robót. 
Po ułożeniu granulatu należy wykonać, zgodnie z dokumentacją projektową i szczegółową 
specyfikacją techniczną, czynności końcowe: 
– zaślepić otwory technologiczne przewidziane w dokumentacji projektowej do zakrycia, 
– zamontować urządzenia i elementy wentylacji wywiewnej np. kominki wentylacyjne 
na otworach przewidzianych w dokumentacji projektowej do wentylacji wywiewnej, 
– uzupełnić i uszczelnić pokrycie dachowe na zaślepionych otworach technologicznych 
i przy kominkach wentylacyjnych, 
– usunąć wszelkie uszkodzenia powstałe w trakcie wykonywania robót termoizolacyjnych. 
 
5.4.Wymagania dotyczące wykonania termoizolacji stropodachów wentylowanych i 



stropów w poddaszach nieużytkowych z granulowanej wełny mineralnej. 
 
Termoizolacja z granulowanej wełny mineralnej skalnej lub szklanej powinna spełniać 
następujące wymagania: 
 

- Grubość układanej termoizolacji powinna wynosić nie mniej niż grubość skorygowana 
(ds) określona w dokumentacji projektowej, przy czym minimalna grubość nowej, 
dodatkowej termoizolacji powinna wynosić co najmniej 200 mm. 

- Termoizolacja powinna być ułożona równą warstwą bez przerw i ubytków, tzw. 
kieszeni. 

- Maksymalna wilgotność granulatu może wynosić nie więcej niż 2%. 
- Termoizolacja nie może zatykać otworów wentylacyjnych. 
-  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.Badania przed przystąpieniem do termoizolacji stropodachów wentylowanych 
 
Przed przystąpieniem do robót termoizolacyjnych należy przeprowadzić badania materiałów, 
które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę zgodności oceny stanu 
istniejącego opisanego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym. 
 
6.1.1. Badania materiałów 
 
Badania materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
(o ile jest prowadzony) lub w protokole przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów 
towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawcę, potwierdzających zgodność użytych 
materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) robót termoizolacyjnych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia, a także odpowiednimi aprobatami technicznymi. 
 
6.1.2. Kontrola stanu istniejącego izolowanych przestrzeni. 
 
Stan izolowanych przestrzeni podlega sprawdzeniu w zakresie: 
a) grubości i stanu istniejącej izolacji cieplnej, 
b) układu konstrukcji dachu w poddaszu nieużytkowym oraz układu ścianek (murowanych 
lub prefabrykowanych) podtrzymujących górną płytę dachu w stropodachu. 
Wyniki kontroli powinny być porównane z opisem stanu istniejącego z dokumentacji 
projektowej, a następnie odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika 
budowy (o ile jest prowadzony) i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
6.2.Badania w czasie robót. 
 
Badania w czasie robót termoizolacyjnych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich 
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej 
(szczegółowej), instrukcji producenta granulatu i instrukcji technicznej systemu termoizolacji. 
W czasie wykonywania robót należy również sprawdzać i odnotowywać w formie protokołu 
kontroli lub w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) wilgotność granulatu i warunki 



mikroklimatyczne (temperatura, wilgotność powietrza) oraz sporządzać sukcesywnie wraz z 
postępem robót dokumentację fotograficzną. 
Przed zakryciem otworów technologicznych należy dokonać sprawdzenia termoizolacji w 
zakresie: 
a) grubości, 
b) gęstości , 
c) równomierności ułożenia, 
d) wilgotności. 
Grubość należy sprawdzić co najmniej w pięciu punktach na 100 m2 izolacji, za pomocą 
pręta zwilżonego smarem lub olejem umieszczonego w otworach technologicznych 
(stropodachy) bądź miernikiem laserowym (poddasza nieużytkowe i stropodachy). 
Gęstość należy sprawdzić w następujący sposób: granulat należy wdmuchnąć z dyszy, z 
wysokości równej ok. 1 m, do zbiornika o sztywnej konstrukcji i niezmiennym kształcie, o 
wymiarach (w świetle) 1,00 x 1,00 x 0,25 m (pojemność równa 0,25 m3). Powierzchnię tak 
wykonanej warstwy należy wyrównać przy użyciu liniału do górnej krawędzi zbiornika 
usuwając nadmiar granulatu. Zawartość zbiornika zważyć z dokładnością do 100 g. 
Równomierność ułożenia należy sprawdzić wzrokowo, w przypadku zaizolowanych 
niedostępnych przestrzeni stropodachów poprzez otwory technologiczne do obserwacji, przy 
użyciu lunety. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt . 5.4. niniejszej 
specyfikacji a następnie odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika 
budowy (o ile jest prowadzony) i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
6.3.Badania w czasie odbioru robót 
 
6.3.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót termoizolacyjnych, w szczególności w 
zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– zgodności oceny stanu istniejącego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym, 
– prawidłowości wykonania termoizolacji metodą wdmuchiwania granulatu, zgodnie 
z wymaganiami podanymi w niniejszej ST. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań (protokoły 
kontroli) dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy 
w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) dotyczące wykonanych robót , a także 
dokumentację fotograficzną. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji 
technicznej, opisane w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) i protokole podpisanym 
przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
 



7.2.Szczegółowe zasady obmiaru robót termoizolacyjnych stropodachów 
wentylowanych z granulowanej wełny mineralnej. 
 
Termoizolację stropodachów wentylowanych określonej grubości oblicza się w metrach 
kwadratowych izolowanej powierzchni, z dokładnością do 0,2 m2. Wymiary powierzchni 
przyjmuje się z dokumentacji projektowej lub pomiaru w naturze w świetle surowych murów. 
Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie nieizolowane większe od 1 m2. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
 
8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Termoizolacje stropodachów wentylowanych i trudno dostępnych przestrzeni w poddaszach 
nieużytkowych metodą wdmuchiwania granulowanej wełny mineralnej są robotami 
zanikającymi i ulegającymi zakryciu, ich sprawdzanie i odbiór musi więc odbywać się 
sukcesywnie, wraz z postępem prac. W trakcie odbioru należy przeprowadzać badania 
wymienione w pkt . 6.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji. Jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że kontrolowany zakres 
prac termoizolacyjnych został prawidłowo wykonany t j. zgodnie z dokumentacją projektową 
oraz specyfikacją techniczną (szczegółową). 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania był negatywny, to kontrolowany zakres prac 
termoizolacyjnych nie powinien być odebrany. W takim przypadku należy ustalić zakres prac 
i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego 
zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ich ocenę i odbiór. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy 
zapisać w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.3.Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót , 
jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
 
8.4.Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 



Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i 
terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca 
robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót 
o ile są prowadzone, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych 
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych 
− instrukcję producenta granulatu, instrukcję techniczną systemu termoizolacji 
− wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz 
− dokumentację fotograficzną przeprowadzonych robót termoizolacyjnych. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3 niniejszej ST, porównać 
je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robót 
(szczegółowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny 
wizualnej. 
Termoizolacja stropodachu wentylowanego lub stropu poddasza nieużytkowego powinna być 
odebrana, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę 
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny termoizolacja nie powinna być odebrana. 
W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości 
wykonania termoizolacji w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić ją ponownie do odbioru 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 
termoizolacji zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych 
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
usunąć wadliwie wykonaną termoizolację, wykonać ją ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
– nazwę inwestora lub zarządcy obiektu, 
– rodzaj i nazwę handlową materiału izolacyjnego, zgodnie z aprobatą techniczną, 
– adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnię stropodachu lub izolowanego poddasza 
nieużytkowego, 
– nazwę firmy wykonującej ocieplenie, 
– charakterystykę techniczną urządzeń wdmuchujących granulat (wydajność w m3/h), 
– średnią grubość izolacji cieplnej (cm, mm), 
– średnią gęstość granulatu (kg/m3), 
– ilość wagową granulatu wynikająca z obliczeń i deklaracji zgodności producenta, 
– ilość wagową granulatu faktycznie wdmuchniętego (kg), 



– ilość i rodzaj wbudowanych urządzeń i elementów wentylacyjnych (szt.), 
– ilość wbudowanych wyrobów zaślepiających otwory technologiczne (szt.), 
– ilość łącznie wbudowanej papy termozgrzewalnej (m2), 
– warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robót , 
– wilgotność granulatu, 
– datę rozpoczęcia i zakończenia robót , 
– oświadczenie kierownika robót , że wbudował materiały oznakowane zgodnie z przepisami 
ustawy Prawo budowlane i obowiązującymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoż., 
– ocenę wyników badań, 
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
– imiona i nazwiska, numery uprawnień budowlanych oraz podpisy kierownika robót i 
inspektora nadzoru budowlanego złożone przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
 
8.5.Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu termoizolacji po użytkowaniu 
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie pomiaru 
grubości i oceny wizualnej termoizolacji, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt . 8.4. 
„Odbiór ostateczny (końcowy)”. Kontroli grubości warstwy izolacji po okresie rękojmi i 
gwarancji dokonuje się na stropach w poddaszach nieużytkowych miernikiem laserowym, 
natomiast w stropodachach za pomocą miernika laserowego lub pręta zwilżonego smarem 
bądź olejem wkładanego w miejsca osadzonych kominów wentylacyjnych, po uprzednim 
zdjęciu czapek (kapturków). Oceny wizualnej termoizolacji w niedostępnych przestrzeniach 
stropodachów wentylowanych dokonuje się przy użyciu lunety obserwacyjnej umieszczanej 
również w miejscach osadzonych kominków wentylacyjnych. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót . 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić 
wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach termoizolacyjnych. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCHI PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
 
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej 
 
9.2.Zasady rozliczenia i płatności 
 
Rozliczenie robót termoizolacyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót . 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 



Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
termoizolacyjnych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe termoizolacji stropodachu wentylowanego lub stropu w poddaszu 
nieużytkowym bądź kwoty ryczałtowe obejmujące te roboty termoizolacyjne uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, w tym ustawienie 
maszyn lub agregatów wdmuchujących i rozmieszczenie w pobliżu paczek z granulatem, 
wciągnięcie węży elastycznych oraz wniesienie niezbędnego sprzętu i elektronarzędzi na 
poddasze nieużytkowe lub dach, 
– zabezpieczenie wszelkich urządzeń technicznych przed dostępem osób trzecich, 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– kontrolę pracowników w zakresie odpowiedniego, zgodnego z wymogami Bhp, 
przygotowania się do pracy, 
– ustawienie i przestawienie drabin oraz rusztowań przestawnych umożliwiających 
wykonanie robót , 
– sprawdzenie zgodności opisu stanu istniejącego izolowanych przestrzeni, zawartego w 
dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym, 
– wytrasowanie osi otworów technologiczno-montażowych, 
– wycięcie otworów techniczno-montażowych, 
– sprawdzenie izolowanej przestrzeni pod kątem braku przeszkód do wykonywania 
nadmuchu, 
– w przestrzeniach dostępnych dla ludzi z zewnątrz (przełazowych) oczyszczenie 
izolowanego podłoża i usunięcie wszystkich przeszkód do wykonywania nadmuchu, 
– zabezpieczenie przed zalaniem części otworów technologiczno-montażowych, 
– wdmuchiwanie granulatu, 
– zaślepienie otworów technologicznych, 
– zamontowanie elementów wentylacyjnych, 
– uzupełnienie i uszczelnienie pokrycia dachowego na zaślepionych otworach 
technologicznych i przy kominkach wentylacyjnych, 
– fotograficzną dokumentację przebiegu prac termoizolacyjnych, 
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót 
termoizolacyjnych, 
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót , 
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów 
– likwidację stanowiska roboczego. 
 
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1.Normy 
 
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
PN-EN ISO 10456:2004 Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania deklarowanych 
i obliczeniowych wartości cieplnych. 
PN-EN 12524:2003 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplnowilgotnościowe. 



Tabelaryczne wartości obliczeniowe. 
PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez 
przenikanie. Metoda obliczania. 
PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i 
elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia 
krytycznej wilgotności 
powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania. 
PN-EN ISO 717-2:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i 
izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków 
uderzeniowych. 
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej 
 
10.2.Aprobaty techniczne 
 
Aprobata Techniczna ITB AT-15-2558/2001 Granulowana wełna szklana 
GULULL4201 
Aprobata Techniczna ITB AT-15-6189-2003 Granulat z wełny mineralnej 
GRANROCK Aprobata Techniczna COBR PIB AT/99-11-0008 Wełna mineralna 
granulowana PAROC GRAN 
Aprobata Techniczna COBR PIB AT/2002-11-0227 Wełna szklana granulowana 
URSA GRANULAT 
Aprobata Techniczna ITB AT-15-5518/2002 Wełna szklana BLOWING WOOL L42 
do wykonywania izolacji cieplnej metodą wdmuchiwania 
Aprobata Techniczna COBR PIB AT/2004-11-0394 Granulat z wełny szklanej 
GLASSPROM 
Aprobata Techniczna COBR PIB AT/2004-11-0395 Granulat z wełny mineralnej 
STONEPROM 
Aprobata Techniczna ITB AT-15-2260/1996 Kominek wentylacyjny 
 
10.3.Ustawy 
 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881). 
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 
2087). 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 
zmianami). 
– Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych 
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1121 oraz Dz. U. z 2001 r. Nr 76, poz. 808). 
 
10.4.Rozporządzenia 
 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072, zmiana Dz. U. z 2005 
r. Nr 75, poz. 664). 



– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu – Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie 
powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu 
oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 
poz. 690 z późn. zmianami). 
 
10.5. Inne dokumenty i instrukcje 
 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 3) 
Arkady, Warszawa 1990 r. 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 
Wydanie I I , OWEOB Promocja – 2005 r. 
– Sztuczne włókna mineralne występujące w materiałach izolacyjnych stosowanych w 
budownictwie – ocena zagrożeń zdrowotnych i działania zapobiegające (wyd. Instytut 
Medycyny Pracy im. Prof . J.Nofera z Łodzi). 
– Instrukcja Techniczna wykonania izolacji termicznej i akustycznej stropów, stropodachów 
dwudzielnych tzw. wentylowanych metodą wdmuchiwania (blow-in) w oparciu o: „Sposób 
wypełniania materiałami izolacyjnymi trudnodostępnych, zamkniętych przestrzeni 
poddachowych, zwłaszcza w budownictwie oraz zespół dozująco – wdmuchujący do 
wypełniania trudnodostępnych, zamkniętych przestrzeni materiałami izolacyjnymi” określony 
mianem systemu „STROPTERM” firmy P.R.B. „REM-BUD” s.c. 08-500 Ryki. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
 

TERMOIZOLACJA STROPODACHU PEŁNEGO 
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonywania i odbioru robót budowlanych polegających na termomodernizacji stropodachu 
pełnego Budynku Szpitalnego „E”. 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
 
Niniejsza SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadku małych, prostych robót i konstrukcji trzeciorzędnych o pomijalnie małym wpływie 
na trwałość obiektu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
 
Niniejsza SST obejmuje całość niezbędnych do wykonania robót dla zrealizowania zadania 
inwestycyjnego przedstawionego w pkt. 1.1. 
 
1.4 Podstawowe pojęcia 
 
Wg ogólnej specyfikacji technicznej oraz umowy. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
przepisami prawa budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony środowiska, przepisami p.poż. 
oraz planem BiOZ. 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 



Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek, ewentualnie w porozumieniu z inwestorem lub/i 
projektantem. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione prawidłowymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Materiały – wymagania podstawowe 
 
2.1.1 Styropian 
 
Dwustronnie laminowany, spełniający wymagania: 
Papa powinna wystawać poza obrys płyty styropianowej wzdłuż jednego boku na długości i 
szerokości. 
Papa musi spełniać warunki ustalone w normie PN-EN 13707:2006 
Długość i szerokość: 1000 x 500 [mm] / ± 2 mm 
Grubość: 180 [mm] 
Prostokątność: ± 5/1000 [mm] 
Płaskość: ± 10/1000 [mm] 
Chłonność wody po 24 godz: 1,8% 
Gęstość objętościowa 15kg/m3 
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 115 kPa 
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu: ≥ 100 kPa 
Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych (230oC, 50% 
wilgotności względnej): ± 0,2% 
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności (48h, 700C): ±2% 
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchniczołowych: ≥100kPa 
Maksymalna temperatura stosowania + 60oC, 
Klasa reakcji na ogień: samo gasnąca 
Współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,037 W/mK 
Opór cieplny: 
 
 

Grubość płyty [mm]: RD [m2K/W] 
10 0,25 



20 0,50 
30 0,75 
40 1,00 
50 1,25 
60 1,50 
70 1,75 
80 2,00 
100 2,50 
120 3,00 

150 3,75 

 
 
Przeznaczenie i zakres stosowania: 
Przydatność wyrobu do określonego zastosowania stwierdzono na podstawie PN-B-20132 
Izolacja cieplna dachów o pokryciu bitumicznym; 
 
2.1.2 Papa bitumiczna termozgrzewalna 
 
Do wykonania pokrycia w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę 

− podkładową o gramaturze min. 140 g/m2 i wytrzymałości na siłę zrywającą pasek o 
szerokości 5cm równej min. 600N /wzdłuż/ i 400N /w poprzek/ 

− wierzchniego krycia o gramaturze min. 250 g/m2 i wytrzymałości na siłę zrywającą 
pasek o szerokości 5cm równej min. 850N /wzdłuż/ i 700N /w poprzek/ 

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 
− wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. 

− powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. 
− dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. 
− przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia 

się papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku 
poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m 
długości papy. 

− papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne 
zabarwienie. 

− wymiary papy w rolce 
  długość:  

20 m ±0,20 m 
40 m ±0,40 m 
60 m ±0,60 m 

  szerokość:  
  90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm 
Pakowanie, przechowywanie i transport 

− rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 
20 cm i związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm. 

− na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 
określonymi w ww. normie. 

− rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed za-



wilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od 
grzejników. 

− rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 
Odległość między stosami – 80 cm 

 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST w pkt. 5, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonym w dokumentacji projektowej, SST pkt. 5., i wskazaniach Inspektora nadzoru 
inwestorskiego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Musi on spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, gdy jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca ma obowiązek powiadomić 
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyskać jego akceptację 
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłynę niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu musi zapewniać przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminach przewidzianych w umowie. Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy muszą 
spełniać wymagania przewidziane Kodeksem Ruchu Drogowego i przepisami 
wykonawczymi do niego. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca ma obowiązek na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Prace rozbiórkowe 
 
Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie. Przy robotach rozbiórkowych należy bezwzględnie 
przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia. Prowadzone roboty nie 
mogą w żaden sposób pogarszać komfortu osób przebywających w budynku. 
 
5.2 Przygotowanie podłoża 



 
Przed przystąpieniem do układania płyt styropianowych należy usunąć z powierzchni papy 
zabrudzenia i jej warstwy o słabej wytrzymałości. Ubytki w podłożu wyrównać za pomocą 
lepiku asfaltowego.  
 
5.3 Przyklejanie płyt styropianowych 
 
Układanie płyt styropianowych podwójnie laminowanych grubości 18cm na istniejącym 
pokryciu z papy na styk tak, by nie było miedzy nimi szczelin lub szczerb. Płyty łączyć z 
podłożem przy pomocy lepiku asfaltowego bez wypełniaczy stosowanym na gorąco 
/dopuszcza się rozwiązanie polegające na przyklejeniu płyt do podłoża klejem bitumicznym/. 
Warstwy izolacji termicznej ułożone należy niezwłocznie zabezpieczyć przed opadami 
atmosferycznymi. 
 
5.4 Krycie papą termozgrzewalną 
 
Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana 
rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej 
szerokości zakładu (12-15 cm). Na pierwszą warstwę należy stosować papę zgrzewalną 
podkładową, a na 2 warstwę (wierzchnią) papę wierzchniego krycia. Szerokość pasa papy 
wzdłuż okapu w 1 warstwie krycia powinna wynosić ½ szerokości pasma papy. Zasadnicza 
operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż 
do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym 
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą 
jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości 
zgrzewu. W przypadku, gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy 
docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy 
należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub 
zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej 
szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu 
papy. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 
- podłużny 8 cm 
- poprzeczny 12-15 cm 
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem 
najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną 
starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość 
wykonania zgrzewów. 
Przy klejeniu pap zestawem palnikowym należy stosować się do następujących zasad: 

− palniki ustawić tak by jednocześnie podgrzewać podłoże i pasmo papy 
− płomień palników powinien być silny i równomierny na całej długości zgrzewania 

− palnik powinien znajdować się nie mniej niż 15 cm od powierzchni papy 
− fragment wstęgi papy z nadtopiona powłoka asfaltową należy natychmiast docisnąć 

do podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy 
W podobny sposób należy postępować przy wykonywaniu 2 warstwy. 
Szczegóły połączeń pokrycia papowego z elementami budynku wykonać wg 
PN-80/B-10240. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 



Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie                           
z dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 
inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem, chyba, że warunki umowy stanowią inaczej. 
Wyniki obmiaru będą wpisywane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru 
inwestorskiego na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie prowadzany z częstością 
wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy lub innym czasie określonym w umowie. 
Zasady określania ilości robót podane są w KNR-ach i KNNR-ach oraz ZKNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i przedmiarze robót. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót musi być 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jeżeli urządzenia te wymagają badań 
legalizacyjnych, to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa w tym zakresie. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Zasady, etapy i procedury odbioru robót winny być określone w umowie, z uwzględnieniem 
wymagań prawa budowlanego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚĆI 
 
Zasady i warunki dokonywania płatności za wykonane roboty określa umowa o wykonanie 
robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Przepisy związane 
Normy 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 - „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty 
styropianowe” 
PN-80/B-10240 – „Papowe pokrycia dachowe. Wymagania i badania przy odbiorze” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
 

HYDROIZOLACJA ŚCIAN KONDYGNACJI PIWNIC 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonywania i odbioru robót budowlanych polegających na hydroizolacji pionowej ścian 
kondygnacji piwnic. 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
 
Niniejsza SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadku małych, prostych robót i konstrukcji trzeciorzędnych o pomijalnie małym wpływie 
na trwałość obiektu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3 Zakres robót objętych SST 
 
Niniejsza SST obejmuje całość niezbędnych do wykonania robót dla zrealizowania zadania 
inwestycyjnego przedstawionego w pkt. 1.1. 
 
1.4 Podstawowe pojęcia 
 
Wg ogólnej specyfikacji technicznej oraz umowy. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
przepisami prawa budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony środowiska, przepisami p.poż. 
oraz planem BiOZ. 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 



Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek, ewentualnie w porozumieniu z inwestorem lub/i 
projektantem. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione prawidłowymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Materiały – wymagania podstawowe  
 
2.1.1 TECHNIKlej-EL, elastyczna zaprawa klejąca 
 
Dane techniczne 
gęstość nasypowa suchej mieszanki, g/cm3   1,48±10% 
konsystencja         9,5 ± 1, cm 
strata prażenia w temp. 450 °C      1,51 ± 0,15% 
odporność na powstawanie rys o gr. do 5 mm    brak rys 
Przyczepność zaprawy do betonu, MPa: 
w stanie powietrzno-suchym:      ≥ 0,3 
po 24 h zanurzenia w wodzie      ≥ 0,2 
po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych     ≥ 0,3 
Przyczepność zaprawy do styropianu, MPa: 
w stanie powietrzno-suchym       ≥ 0,1 
po 24 h zanurzenia w wodzie      ≥ 0,1 
po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych     ≥ 0,1 
 
2.1.2 Izolacyjna masa szpachlowa – IZOHAN IZOBUD IMS 
 
Dane techniczne 

Gęstość: ok. 0,9 kg/dm3 

Odporność na wodę pod ciśnieniem: 0,8 MPa przy warstwie grubości 4 mm 
Mostkowanie rys: 1-1,5 mm 
Temperatura stosowania: od +5oC do +25 oC 
Czas wysychania: ok. 10h 
Przyczepność końcowa do betonu: ≥ 0,8 MPa 
 



2.1.3 IZOHAN IZOBUD SBS-Gr 
 
Dane techniczne 

Czas wysychania: ok. 24h 
Temperatura stosowania: od +5oC do +25 oC 
Temperatura zapłonu wg Martensa-Penskiego: od 31 oC do 40 oC 
 
2.1.5 IZOHAN ekolep 2002 
 
Dane techniczne 

Gęstość objętościowa: ok. 1,4 kg/dm3 

Temperatura obróbki i przechowywania: od +5oC do +25 oC 
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie: ≥ 0,5 N/mm2 

Przyczepność w podwyższonej temperaturze: ≥ 1,0 N/mm2 

Spływ: ≥ 0,5 N/mm2 

 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST w pkt. 5, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonym w dokumentacji projektowej, SST pkt. 5., i wskazaniach Inspektora nadzoru 
inwestorskiego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Musi on spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, gdy jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca ma obowiązek powiadomić 
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyskać jego akceptację 
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu musi zapewniać przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminach przewidzianych w umowie. Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy muszą 
spełniać wymagania przewidziane Kodeksem Ruchu Drogowego i przepisami 
wykonawczymi do niego. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 



Wykonawca ma obowiązek na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1 Hydroizolacja ściań kondygnacji piwnic 
 
5.1.1 Przygotowanie podłoża 
 
Podłoże, na którym będzie stosowany system hydroizolacji musi być oczyszczone z kurzu, 
brudu oraz słabo związanych powłok. W tym celu należy zmyć podłoże wodą pod wysokim 
ciśnieniem. Luźne lub słabo przylegające fragmenty należy skuć, a ubytki uzupełnić zaprawą 
TECHNIKlej-EL w sposób jednowarstwowy /dla ubytków o głębokości do 1,0 cm/ i 
wielowarstwowy dla ubytków o głębokości 1,0 – 2,0 cm.  
Odpowiednio przygotowane podłoże powinno być nośne, równe, o wystarczającej 
przyczepności, pozbawione luźnych cząstek. 
Przed rozpoczęciem wykonywania izolacji  konieczne jest całkowite wyschnięcie podłoża i 
sprawdzenie przyczepności podłoża. 
 
5.1.2 Wykonanie izolacji ścian 
 
Na odpowiednio przygotowane podłoże /podłoże powinno być nośne, czyste, równe, 
oczyszczone z kurzu i tłuszczu/ nanosimy warstwę naprawczą i uzupełniającą istniejącą 
izolację pionową /IZOHAN IZOBUD IMS/. Masę szpachlową nanosimy pacą lub szpachlą 
jednorazowo warstwą nie grubszą niż 3 mm. Prace należy wykonywać w temperaturach 
dodatnich. 
Następnie należy wykonać warstwę właściwej hydroizolacji stosując masę bitumiczną 
IZOHAN IZOBUD SBS-Gr. Dokładnie wymieszaną masę nakłada się na izolowaną 
powierzchnię za pomocą szczotki. Produkt należy nanosić możliwie jak najcieńszymi 
warstwami. Każdą kolejną warstwę można nanosić dopiero po całkowitym wyschnięciu 
poprzedniej warstwy /lecz nie wcześniej niż 24h/. Prac nie należy prowadzić podczas silnego 
nasłonecznienia oraz w temperaturach mniejszych niż +5oC. 
Aby zapobiec zanikaniu płyt ocieplenia należy zastosować warstwę separującą powłoki 
hydroizolacyjne /IZOHAN ekolep 2002/. Zaprawę klejową IZOHAN ekolep 2002 należy 
nanosić cienką warstwą kontaktową za pomocą płaskiej strony pacy. Po przeschnięciu tej 
warstwy można prowadzić prace termoizolacyjne.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Kontrola prac hydroizolacyjnych ścian kondygnacji piwnic obejmuje: 
1. Sprawdzenie podłoża i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami właściwej  
    karty  technicznej. 
2. Zużycie materiału. 
3. Ocena wizualna stanu nawierzchni. 
4. Grubość powłoki/warstwy. 
5. Sprawdzenie czasu pracy materiałem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji). 
6. Sposób wykonania i przygotowanie nawierzchni zgodnie z wymaganiami właściwej 
instrukcji ITB. 



7. Zgodność przygotowania materiału z wytycznymi właściwej karty technicznej. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Obmiar robót powinien określać faktycznych zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 
inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem, chyba, że warunki umowy stanowią inaczej. 
Wyniki obmiaru będą wpisywane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru 
inwestorskiego na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie prowadzany z częstością 
wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy lub innym czasie określonym w umowie. 
Zasady określania ilości robót podane są w KNR-ach i KNNR-ach oraz ZKNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i przedmiarze robót. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót musi być 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jeżeli urządzenia te wymagają badań 
legalizacyjnych, to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa w tym zakresie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Zasady, etapy i procedury odbioru robót winny być określone w umowie, z uwzględnieniem 
wymagań prawa budowlanego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Zasady i warunki dokonywania płatności za wykonane roboty określa umowa o wykonanie 
robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
 

STOLARKA  

1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru stolarki okiennej. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie oraz montaż stolarki drzwiowej i okiennej. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca robót 

jest zobowiązany do własnego zwymiarowania stolarki z natury przed jej 

wykonaniem i montażem. 

 

2.  MATERIAŁY 
 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami 
malarskimi. 
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki okiennej nie powinny być większe niż 
podano poniżej. 
Różnice wymiarów [mm] okien 
wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m   5   
powyżej 1 m   5 
różnica długości przeciwległych elementów do 1 m  1 
ościeżnicy mierzona w świetle powyżej 1 m                                         1 
różnica długości przekątnych do 1 m 3  



                                               do 2 m 3   
                                      powyżej 2 m  3   
przekroje szerokości do 50 mm                                                            1 
                         powyżej 50 mm                                                           2 
 

2.1. Okna PCV 
 
Okna jednoramowe, ramy okienne i ościeżnice wykonane z profili pięciokomorowych  
z wysokoudarowego PCV w kolorze białym wzmocnionego kształtownikami.  
Kształtowniki wzmacniające metalowe o przekrojach dostosowanych do komór 
kształtowników PCV. Kształtowniki powinny być zabezpieczone przed korozją powłoką 
cynkową 275g/m2. 
Szklenie pakietem szyb zespolonych jednokomorowym, szkło bezpieczne, niskoemisyjne.  
Okucia obwiedniowe, z funkcja mikrowentylacji. Okucia umożliwiające projektowany sposób 
otwierania /uchylne, rozwierane lub uchylno-rozwierane/. Okucia zabezpieczone fabrycznie 
trwałymi powłokami antykorozyjnymi.  
Uszczelki przylgowe należy osadzać na całym, obwodzie okna, łącząc w połowie długości 
górnego poziomego ramiaka skrzydła. 
Współczynnik przenikania ciepła nie większy od U=1,1 W/m2K. 
Izolacyjność akustyczna nie mniejsza niż Rw=32 dB. 
Wymagana aprobata techniczna na poszczególne elementy okna tj.: profile, szkła, okucia i 
elementy do montażu. Wyrób musi posiadać polski znak bezpieczeństwa B lub europejski 
znak bezpieczeństwa CE do stosowania w budownictwie. 
 
2.2. Okucia budowlane 
 

A. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 
łączące, zabezpieczające i uchwytowo – osłonowe. 

B. Okucia powinny odpowiadać wymagania norm państwowych, a w przypadku braku 
takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do 

 stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została 
  ustanowiona norma. 
C. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 

antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, 
pokryć farbą przeciwrdzewną. 

 
2.3. Szkło 
 

Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050 o 
podwyższonej wytrzymałości na uderzenia.  
 

2.4. Materiały uszczelniające 
 

Do uszczelniania szyb i połączeń elementów drzwi należy stosować silikony trwale 
plastyczne, malowane lub w kolorach zastosowanych lakierów i oklein. 
Jako uszczelnienie pomiędzy skrzydłem i ościeżnicą należy zastosować uszczelki 
obwodowe z kauczuku etylenowo – propylenowego o następujących wymaganiach: 

– twardość Shor’a min. 35-40 



– wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa 
– odporność na temperaturę od –30 do +80°C 
– palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia 
– nasiąkliwość – nie nasiąkliwe 
– trwałość min. 20 lat. 

 
2.5. Składowanie elementów 
 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych  
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi  
w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby 
należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od 
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 

3. SPRZĘT 
 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inżyniera. 
 

4.  TRANSPORT 
 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy 
użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 
stateczności. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Przygotowanie ościeży stolarki okiennej. 
 
A. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego 
ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub 
zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
 
B. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z 
wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 

 
Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba punktów 

zamocowań wysokość szerokość 
Do 150 do 150 4 

 150±200 6 



 powyżej 200 8 
Powyżej 150 do 150 6 

 150±200 8 
 powyżej 200 10 

 
C. Skrzydła okienne, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem 
syntetycznym (ftalowym). 

 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej  
 

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 
 
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub list-
wach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 
Uszczelnienie ościeży należy wykonać uszczelniającymi masami plastycznym. 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości 
okna, nie więcej niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,  
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 
szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu 
materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. Osadzenie parapetów 
wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Miejsca luzów 
Wartość luzu i odchyłek 

okien 
Luzy między 
skrzydłami 

+2 

Między skrzydłami a 
ościeżnicą 

–1 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI 
 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 
okiennej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
Ocena jakości powinna obejmować: 

– sprawdzenie zgodności wymiarów, 
– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 

konstrukcyjnych, 



– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 
funkcjonowania, 

– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową robót jest: 
dla stolarki okiennej z PCV – 1 m2 wbudowanego elementu 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności 
wyszczególnione w punkcie 5. 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

 Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 

– dostarczenie gotowej stolarki 
– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i 

ewentualnym obiciem listwami, 
– dopasowanie i wyregulowanie 
– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97  Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-67/6118-25  Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32  Pokost lniany. 
PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe  

kompolimeryzowane styrenowane. 
 

 
 


