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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. ZADANIE INWESTYCYJNE
 
Termomodernizacja budynku szpitalnego "E" 
Starachowice - działka oznaczona numerem ewidencyjnym: 9/68
 
2. OPIS OGÓLNY BUDYNKU 
 
Budynek 9-kondygnacyjny, całkowice podpiwniczony, szkieletowy prefabrykowany /ramy H/ ze ścianami murowanymi,
stropami płytowymi i przekryciem stropodachem wentylowanym o konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej
 
Podstawowe parametry techniczno-użytkowe:
kubatura budynku - 14 066,70 m3
powierzchnia zabudowy - 702,00 m2
powierzchnia użytkowa - 3 088,70 m2
wysokość budynku /część wyższa/ - 33,18 m
wysokość budynku /część niższa/ - 11,50 m
 
3. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT
 
Roboty remontowe i termomodernizacyjne polegające na: termomodernizacji ścian zewnętrznych, stropodachu
oraz na wymianie i uzupełnieniu stolarki okiennej.
 
Przewidziany do wykonania zakres robót  obejmuje:
 
A. Termomodernizacja ścian kondygnacji piwnic
 - wykonanie  naprawy hydroizolacji pionowej ścian zewnętrznych 
 - wykonanie termomodernizacji bezspoinowym systemem dociepleń
 
B. Termomodernizacja ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych 
 - wykonanie termomodernizacji bezspoinowym systemem dociepleń
 
C. Termomodernizacja stropodachu 
 - wykonanie docieplenia stropodachu wentylowanego z  granulatu wełny mineralnej
 - wykonanie docieplenia stropodachu pełnego
 
D. Wymiana i uzupełnienie stolarki okiennej
 - demontaż istniejących /przewidzianych do wymiany/ okien
 - montaż projektowanej stolarki okiennej
 
E. Roboty dodatkowe i uzupełniające 
 - montaż kominków i kratek wentylacyjnych 
 - montaż obróbek blacharskich attyk, gzymsów, podokienników zewnętrznych
 - demontaż i ponowny montaż wszystkich elementów elewacyjnych
 - wykonanie opaski budynku z betonowej kostki brukowej
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PRZEDMIAR 3

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I UZUPEŁNIAJĄCE
1

d.1 kalk. własna
Demontaż i ponowny montaż wszystkich istniejących elementów elewacyjnych /
daszków, urządzeń instalacyjnych itp./

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku/attyki/

m2

elewacja północna
[19.69+10.75+12.85]*0.3 m2 12.987
elewacja wschodnia
[20.94+12.74+13.64+2.12]*0.3 m2 14.832
elewacja południowa
12.85*0.3+2*[0.9*7.18] m2 16.779
elewacja zachodnia
[21.15+14.60+2.12+13.64+4*2.00+9.13]*0.3 m2 20.592

RAZEM 65.190
3

d.1
KNR 4-01
0535-08
analogia

Rozebranie obróbek blacharskich /podokienniki zewnętrzne/ m2

elewacja północna
[3*1.35+2*1.05]*0.3 m2 1.845
elewacja wschodnia
[1*1.75+3*1.90+1*2.75+1*1.75+7*1.75+8*1.95+1*1.00+8*1.30+13*1.90+8*2.75]*
0.3

m2 29.370

elewacja zachodnia
[1*1.35+1*1.35+1*1.00+4*1.90+1*0.95+1*2.15+2*1.00+23*1.90+6*2.20+5*1.35]*
0.3

m2 24.015

RAZEM 55.230
4

d.1 kalk. własna
Przebudowa /demontaż i ponowny montaż/ wsporników instalacji odgromowej kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1

KNR 4-01
0348-04
analogia

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej /rozbiórka
wypełnień z pustaków szklanych/

m2

0.48+0.96+1.03+2.32+1.28+2.56+3.20+7*2.62+8*2.95+5*2.16 m2 64.570
RAZEM 64.570

6
d.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

64.570*0.12 m3 7.748
RAZEM 7.748

7
d.1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty
1 km
Krotność = 5

m3

7.748 m3 7.748
RAZEM 7.748

2 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
8

d.2
KNR 0-19
0929-08

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne
z PCV o pow. do 1.5 m2

m2

elewacja północna
3*[1.20*1.15] m2 4.140
elewacja wschodnia
1*[0.85*1.70] m2 1.445
elewacja zachodnia
2*[0.85*1.70] m2 2.890

RAZEM 8.475
9

d.2
KNR 0-19
0929-09

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne
z PCV o pow. do 2.0 m2

m2

elewacja północna
3*[0.88*2.05] m2 5.412
elewacja wschodnia
8*[1.15*1.70] m2 15.640

RAZEM 21.052
10
d.2

KNR 0-19
0929-11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne
z PCV o pow. ponad 2.5 m2

m2

elewacja wschodnia
3*[1.75*1.45]+1*[2.60*1.45]+13*[1.75*1.70]+8*[2.60*1.70] m2 85.418
elewacja zachodnia
4*[1.75*1.45]+23*[1.75*1.70]+6*[2.05*1.70] m2 99.485

RAZEM 184.903
11
d.2

KNR 0-19
0929-06

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodziel-
ne z PCV o pow. do 1.5 m2

m2

elewacja połnocna
2*[0.90*1.45] m2 2.610

3
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.610

12
d.2

KNR 0-19
1023-08

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrób-
ką obsadzenia o pow. do 1.5 m2

m2

elewacja zachodnia
1*[1.20*0.80]+1*[0.80*1.60] m2 2.240

RAZEM 2.240
13
d.2

KNR 0-19
1023-10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrób-
ką obsadzenia o pow. do 2.5 m2

m2

elewacja zachodnia
1*[1.60*1.45]+5*[1.20*1.80] m2 13.120

RAZEM 13.120
14
d.2

KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrób-
ką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

m2

elewacja wschodnia
1*[1.60*1.60]+7*[1.60*1.64]+8*[1.80*1.64] m2 44.544
elewacja zachodnia
1*[2.00*1.60] m2 3.200

RAZEM 47.744
15
d.2

KNR 0-19
1023-05

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrób-
ką obsadzenia o pow. do 1.0 m2

m2

elewacja zachodnia
1*[1.20*0.40] m2 0.480

RAZEM 0.480
16
d.2

KNR 0-19
1023-06

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrób-
ką obsadzenia o pow. do 1.5 m2

m2

elewacja zachodnia
1*[0.85*1.21] m2 1.029

RAZEM 1.029
17
d.2 kalk. własna

Dostarczenie i montaż nawiewników higrosterowanych typu EHA szt

1+1+3+1+2+1+7+1+1+1+1+7+8+3+8+36+6+8+5+3 szt 104.000
RAZEM 104.000

18
d.2 kalk. własna

Dostarczenie i montaż urządzeń do otwierania górnych kwater okiennych z pomio-
mu posadzki

szt

1+2+14+16+3+8+72+12+16+5 szt 149.000
RAZEM 149.000

3 TERMOMODERNIZACJA ŚCAN ZEWNĘTRZNYCH KONDYGNACJI NADZIEMNYCH
3.1 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE
19

d.3.1
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie

m2

elewacja północna
218.70-12.16 m2 206.540
elewacja wschodnia
820.92-149.37-9.25 m2 662.300
elewacja południowa
166.77 m2 166.770
elwacja zachodnia
808.41-120.12-5.97 m2 682.320

RAZEM 1717.930
20

d.3.1
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie /ościeża/

m2

elewacja północna
[3*4.70+2*4.70+3*5.86]*0.15 m2 6.162
elewacja wschodnia
[1*6.10+3*6.40+1*8.10+1*6.40+7*6.48+8*6.88+1*5.10+8*5.70+13*6.90+8*8.60+
17.10]*0.15

m2 54.975

elewacja zachodnia
[1*3.20+1*4.00+1*4.12+4*6.40+1*4.80+1*7.20+2*5.10+23*6.90+6*7.50+5*6.00+
11.46]*0.15

m2 45.642

 
RAZEM 106.779

21
d.3.1

KNR 0-17
2608-02

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybo-
bójcza jednokrotnie /TECHNIStop/

m2

1824.709 m2 1824.709
RAZEM 1824.709

22
d.3.1

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie prepara-
tem wzmacniającym podłoże /TECHNIGrunt-Ga/

m2

1824.709 m2 1824.709
RAZEM 1824.709

23
d.3.1

KNR BC-02
0606-05

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą - sprawdzenie przy-
czepności zaprawy klejącej do podłoża przy ociepleniu z płyt z wełny mineralnej

m2

1717.930+106.779 m2 1824.709
RAZEM 1824.709

4
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24

d.3.1
KNR 0-23
2613-01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej /wyrównanie powierzchni
płytami z wełny o gr. do 3 cm/

m2

1824.709*0.20 m2 364.942
RAZEM 364.942

25
d.3.1

KNR AT-31
0303-04
analogia

Ocieplenie w systemie TECHNITherm-W (wyprawa tynkarska silikonowa); płyty z
wełny mineralnej gr. 15 cm na ścianach

m2

elewacja północna
218.70-12.16 m2 206.540
elewacja wschodnia
820.92-149.37-9.25 m2 662.300
elewacja południowa
166.77 m2 166.770
elwacja zachodnia
808.41-120.12-5.97 m2 682.320

RAZEM 1717.930
26

d.3.1
KNR AT-31
0303-07
analogia

Ocieplenie w systemie TECHNITherm-W (wyprawa tynkarska silikonowa); płyty z
wełny mineralnej gr. 3 cm na ościeżach

m2

elewacja północna
[3*4.70+2*4.70+3*5.86]*0.30 m2 12.324
elewacja wschodnia
[1*6.10+3*6.40+1*8.10+1*6.40+7*6.48+8*6.88+1*5.10+8*5.70+13*6.90+8*8.60+
17.10]*0.30

m2 109.950

elewacja zachodnia
[1*3.20+1*4.00+1*4.12+4*6.40+1*4.80+1*7.20+2*5.10+23*6.90+6*7.50+5*6.00+
11.46]*0.30

m2 91.284

RAZEM 213.558
27

d.3.1
KNR AT-31
0704-01
analogia

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości
6 szt/m2 do podłoża z gazobetonu

m2

1717.930 m2 1717.930
RAZEM 1717.930

28
d.3.1

KNR AT-31
0704-04
analogia

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) do pod-
łoża z gazobetonu - dodatek za zwiększenie ilości

szt.

8144.000 szt. 8144.000
RAZEM 8144.000

29
d.3.1

KNR AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach /druga warstwa siatki na ścianach do
wysokości 2,00 m od poziomu terenu/

m2

71.5+6.22+71.5 m2 149.220
RAZEM 149.220

30
d.3.1

KNR AT-31
0702-01
analogia

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego m

33.04+259.15+17.10+219.52+11.46+27.02+15.07+27.27+3*4.40+2*5.77+2*0.5+
7*0.3+1.05+1.30+5.70+6*1.94+12.85+5.71+2*0.9+1.30+1.40+3*4.05+9*2.00+
4.20+3*2.80+0.40

m 723.370

RAZEM 723.370
31

d.3.1
KNR AT-31
0703-01

Montaż listwy początkowej m

30.09+3.11+15.81 m 49.010
RAZEM 49.010

32
d.3.1

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

elewacja wschodnia
306.60 m2 306.600

RAZEM 306.600
33

d.3.1
KNR 2-02
1604-03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

elewacja północna
166.37+65.75 m2 232.120
elewacja zachodnia
319.80+176.36+227.14+94.45 m2 817.750

RAZEM 1049.870
34

d.3.1
KNR 2-02
1604-06

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 35 m m2

elewacja wschodnia
411.87+76.81 m2 488.680
elewacja południowa
115.83+35.07 m2 150.900

RAZEM 639.580

5
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35

d.3.1
KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:19,20,21,22,27,28,29,30,36,37,38)

3.2 ELEMENTY I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
36

d.3.2
NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
/attyki/

m2

elewacja północna
[19.69+10.75+12.85]*0.5 m2 21.645
elewacja wschodnia
[20.94+12.74+13.64+2.12]*0.5 m2 24.720
elewacja południowa
12.85*0.5+2*(1.1*7.18) m2 22.221
elewacja zachodnia
[21.15+14.60+2.12+13.64+4*2.00+9.13]*0.5 m2 34.320

RAZEM 102.906
37

d.3.2
NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
/podokienniki zewnętrzne/

m2

elewacja północna
3*1.35*0.5 m2 2.025
elewacja wschodnia
[3*1.90+7*1.75+8*1.95+1*1.00+8*1.30+13*1.90+8*2.75]*0.5 m2 45.825
elewacja zachodnia
[1*1.35+1*1.35+1*1.00+1*0.95+1*2.15+2*1.00+23*1.90+6*2.20+4*1.35]*0.5 m2 35.550

RAZEM 83.400
38

d.3.2
KNR 4-01
0322-02
analogia

Obsadzenie kratek wentylacyjnych /kratki wentylacyjne w ścianach podłużnych/ szt.

47 szt. 47.000
RAZEM 47.000

4 TERMOIZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRAZNYCH KONDYGNACJI PIWNIC
4.1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE
39

d.4.1
KNR 2-31
0807-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem /opaska budynku, nawierzchnia chodnika/

m2

elewacja wschodnia
35.75 m2 35.750
elewacja zachodnia
13.31 m2 13.310

RAZEM 49.060
40

d.4.1
KNNR-W 3
1301-02
analogia

Rozebranie okładzin cokołu m3

elewacja wschodnia
14.30*0.04 m3 0.572
elewacja południowa
3.61*0.04 m3 0.144
elewacja zachodnia
4.36*0.4 m3 1.744

RAZEM 2.460
41

d.4.1
KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

2.460 m3 2.460
RAZEM 2.460

42
d.4.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

2.460 m3 2.460
RAZEM 2.460

43
d.4.1

KNR 2-01
0215-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na od-
kład w gruncie kat.III

m3

elewacja wschodnia
117.11 m3 117.110
elewacja południowa
9.86 m3 9.860
elewacja zachodnia
33.64 m3 33.640

RAZEM 160.610
44

d.4.1
KNR-W 2-
01 0201-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25
m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km

m3

elewacja wschodnia
17.67+12.51 m3 30.180
elewacja południowa
0.99 m3 0.990
elewacja zachnodnia
5.22+4.66 m3 9.880

6
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RAZEM 41.050

45
d.4.1

KNR 2-01
0321-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do 3m
balami drew.w gruntach suchych kat.III-IV z rozbiórką

m2

elewacja wschodnia
147.29 m2 147.290
elewacja południowa
10.85 m2 10.850
elewacja zachodnia
46.79 m2 46.790

RAZEM 204.930
46

d.4.1
KNR 2-01
0320-0501

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głę-
bokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

160.610 m3 160.610
RAZEM 160.610

4.2 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE
47

d.4.2
ZKNR C-1
0301-01
analogia

- Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża. m2

elewacja wschodnia
150.81 m2 150.810
elewacja południowa
11.85 m2 11.850
elewacja zachodnia
48.60 m2 48.600

RAZEM 211.260
48

d.4.2
ZKNR C-1
0101-05
analogia

Przygotowanie podłoża. Uzupełnienie ubytków w tynkach o ilości do 10 % w sto-
sunku do powierzchni ściany /uzupełnienie ubytków zaprawą klejową
TECHNIKlej-EL/

m2

elewacja wschodnia
150.81 m2 150.810
elewacja południowa
11.85 m2 11.850
elewacja zachodnia
48.60 m2 48.600

RAZEM 211.260
49

d.4.2
ZKNR C-1
0301-02
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Przygotowanie podłoża pod izolacje
bitumiczne - ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości do 5 mm na powierzchni
do 10 % /uzupełnienie ubytków IZOHAN IZOBUD IMS/

m2

elewacja wschodnia
150.81-14.30 m2 136.510
elewacja południowa
11.85-3.61 m2 8.240
elewacja zachodnia
48.60-4.36 m2 44.240

RAZEM 188.990
50

d.4.2
ZKNR C-1
0303-06
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w
gruncie elastyczną masą bitumiczną IZOHAN IZOBUD SBS-GR

m2

elewacja wschodnia
150.81-14.30 m2 136.510
elewacja południowa
11.85-3.61 m2 8.240
elewacja zachodnia
48.60-4.36 m2 44.240

RAZEM 188.990
51

d.4.2
ZKNR C-1
0303-06
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w
gruncie elastyczną zaprawą klejową IZOHAN ekolep 2002

m2

elewacja wschodnia
150.81-14.30 m2 136.510
elewacja południowa
11.85-3.61 m2 8.240
elewacja zachodnia
48.60-4.36 m2 44.240

RAZEM 188.990
4.3 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE
52

d.4.3
ZKNR C-1
0306-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Docieplenie ścian piwnic płytami po-
listyrenowymi mocowanymi punktowo /STYRODUR 3035CS gr. 12cm/

m2

elewacja wschodnia
150.81 m2 150.810
elewacja południowa
11.85 m2 11.850
elewacja zachodnia
48.60 m2 48.600

RAZEM 211.260
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PRZEDMIAR 8

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
53

d.4.3
KNR AT-31
0704-01
analogia

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości
6 szt/m2 do podłoża z gazobetonu. /kołkowanie płyt styroduru powyżej terenu/

m2

elewacja wschodnia
14.30 m2 14.300
elewacja południowa
3.61 m2 3.610
elewacja zachodnia
4.36 m2 4.360

RAZEM 22.270
54

d.4.3
KNR AT-31
0702-01
analogia

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego m

2.93 m 2.930
RAZEM 2.930

55
d.4.3

ZKNR C-1
0201-07
analogia

Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej na ścianach m2

elewacja wschodnia
14.30 m2 14.300
elewacja południowa
3.61 m2 3.610
elewacja zachodnia
4.36 m2 4.360

RAZEM 22.270
56

d.4.3
KNR AT-31
0505-01
analogia

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy- wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na
ścianach

m2

elewacja wschodnia
14.30 m2 14.300
elewacja południowa
3.61 m2 3.610
elewacja zachodnia
4.36 m2 4.360

RAZEM 22.270
57

d.4.3
KNR AT-31
0505-03
analogia

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy- wykonany ręcznie na ścianach m2

elewacja wschodnia
14.30 m2 14.300
elewacja południowa
3.61 m2 3.610
elewacja zachodnia
4.36 m2 4.360

RAZEM 22.270
5 TERMOIZOLACJA STROPODACHU

5.1 TERMOIZOLACJA STROPODACHU WENTYLOWANEGO
58

d.5.1
KNR 9-12
0303-04
analogia

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mine-
ralnej GRANROCK o grubości 15 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni po-
ziomych

m2

548.13 m2 548.130
RAZEM 548.130

59
d.5.1

KNR 9-12
0303-06
analogia

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mine-
ralnej GRANROCK metodą wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za każdy 1
cm grubości
Krotność = 5

m2

548.130 m2 548.130
RAZEM 548.130

60
d.5.1

KNR 9-12
0303-04 z.o.
2.8. 
analogia

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mine-
ralnej GRANROCK o grubości 15 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni po-
ziomych Wysokość 6 do 11 kondygnacji /stropodach nad maszynownią/

m2

139.54 m2 139.540
RAZEM 139.540

61
d.5.1

KNR 9-12
0303-06 z.o.
2.8. 
analogia

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mine-
ralnej GRANROCK metodą wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za każdy 1
cm grubości Wysokość 6 do 11 kondygnacji
Krotność = 5

m2

139.540 m2 139.540
RAZEM 139.540

62
d.5.1 kalk. własna

Dostarczenie i montaż kominków wentylacyjnych fi 110mm szt

39 szt 39.000
RAZEM 39.000

5.2 TERMOIZOLACJA STROPODACHU PEŁNEGO
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PRZEDMIAR 9

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
63

d.5.2
KNR 2-02
0609-01
z.sz. 2.11. 
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu
konstr.na lepiku /termoizolacja dachu z płyt styropianowych gr. 15,0 cm dwustron-
nie laminowanych - mocowanych na klej i dyble/

m2

54.01 m2 54.010
RAZEM 54.010

64
d.5.2

KNR-W 2-
02 0504-02
z.o. 2.11. 
analogia

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - bud.o wysokości 33 m m2

54.01 m2 54.010
RAZEM 54.010

6 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE
6.1 OPASKA BUDYNKU
65

d.6.1
KNR 2-31
0105-03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po
zagęszczeniu

m2

elewacja wschodnia
0.5*6.85 m2 3.425

RAZEM 3.425
66

d.6.1
KNR 2-31
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm gru-
bość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 12

m2

elewacja wschodnia
0.5*6.85 m2 3.425

RAZEM 3.425
67

d.6.1
NNRNKB
231 0511-03

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8
cm - 21-50 elementów/m2

m2

elewacja wschodnia
0.5*6.85 m2 3.425

RAZEM 3.425
68

d.6.1
KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową

m

elewacja wschodnia
6.85 m 6.850

RAZEM 6.850
6.2 ODBUDOWA ISTNIEJĄCYCH CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH
69

d.6.2
KNR 2-31
0106-03
0106-04

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubość po zagęszcze-
niu

m2

49.06 m2 49.060
RAZEM 49.060

70
d.6.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15
cm

m2

49.06 m2 49.060
RAZEM 49.060

71
d.6.2

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
10 cm

m2

49.06 m2 49.060
RAZEM 49.060

72
d.6.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej /kostka z wcześniejszej rozbiórki/

m2

49.06 m2 49.060
RAZEM 49.060
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KOSZTORYS OFERTOWY 10

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I UZUPEŁNIAJĄCE
1

d.1 kalk. własna
Demontaż i ponowny montaż wszystkich istniejących ele-
mentów elewacyjnych /daszków, urządzeń instalacyjnych
itp./

kpl 1 0.00 0.00

2
d.1

KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, oka-
pów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do
użytku/attyki/

m2 65.190 0.00 0.00

3
d.1

KNR 4-01 0535-
08
analogia

Rozebranie obróbek blacharskich /podokienniki zewnętrz-
ne/

m2 55.230 0.00 0.00

4
d.1 kalk. własna

Przebudowa /demontaż i ponowny montaż/ wsporników in-
stalacji odgromowej

kpl 1 0.00 0.00

5
d.1

KNR 4-01 0348-
04
analogia

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie
cementowej /rozbiórka wypełnień z pustaków szklanych/

m2 0.48+0.96+
1.03+2.32+
1.28+2.56+

3.20+7*
2.62+8*

2.95+5*2.16
= 64.570

0.00 0.00

6
d.1

KNR 4-04 1103-
04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym na odległość 1 km

m3 64.570*0.12
= 7.748

0.00 0.00

7
d.1

KNR 4-04 1103-
05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 5

m3 7.748 0.00 0.00

2 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
8

d.2
KNR 0-19 0929-
08

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i
uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2

m2 8.475 0.00 0.00

9
d.2

KNR 0-19 0929-
09

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i
uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2

m2 21.052 0.00 0.00

10
d.2

KNR 0-19 0929-
11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i
uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5
m2

m2 184.903 0.00 0.00

11
d.2

KNR 0-19 0929-
06

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i
uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2

m2 2*[0.90*1.45]
= 2.610

0.00 0.00

12
d.2

KNR 0-19 1023-
08

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu-
dzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2

m2 1*[1.20*0.80]
+1*[0.80*

1.60] =
2.240

0.00 0.00

13
d.2

KNR 0-19 1023-
10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu-
dzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2

m2 1*[1.60*1.45]
+5*[1.20*

1.80] =
13.120

0.00 0.00

14
d.2

KNR 0-19 1023-
11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu-
dzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5
m2

m2 47.744 0.00 0.00

15
d.2

KNR 0-19 1023-
05

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno-
dzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2

m2 1*[1.20*0.40]
= 0.480

0.00 0.00

16
d.2

KNR 0-19 1023-
06

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno-
dzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2

m2 1*[0.85*1.21]
= 1.029

0.00 0.00

17
d.2 kalk. własna

Dostarczenie i montaż nawiewników higrosterowanych ty-
pu EHA

szt 1+1+3+1+2+
1+7+1+1+1+
1+7+8+3+8+
36+6+8+5+3

= 104.000

0.00 0.00

18
d.2 kalk. własna

Dostarczenie i montaż urządzeń do otwierania górnych
kwater okiennych z pomiomu posadzki

szt 1+2+14+16+
3+8+72+12+
16+5 =

149.000

0.00 0.00

3 TERMOMODERNIZACJA ŚCAN ZEWNĘTRZNYCH KONDYGNACJI NADZIEMNYCH
3.1 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE
19

d.3.
1

KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 1717.930 0.00 0.00

20
d.3.

1

KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie /oście-
ża/

m2 106.779 0.00 0.00

21
d.3.

1

KNR 0-17 2608-
02

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mo-
krą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie /TECHNIS-
top/

m2 1824.709 0.00 0.00
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KOSZTORYS OFERTOWY 11

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
22

d.3.
1

KNR 0-17 2608-
03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mo-
krą - gruntowanie preparatem wzmacniającym podłoże /
TECHNIGrunt-Ga/

m2 1824.709 0.00 0.00

23
d.3.

1

KNR BC-02
0606-05

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką -
mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do
podłoża przy ociepleniu z płyt z wełny mineralnej

m2 1717.930+
106.779 =
1824.709

0.00 0.00

24
d.3.

1

KNR 0-23 2613-
01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej /
wyrównanie powierzchni płytami z wełny o gr. do 3 cm/

m2 1824.709*
0.20 =

364.942

0.00 0.00

25
d.3.

1

KNR AT-31
0303-04
analogia

Ocieplenie w systemie TECHNITherm-W (wyprawa tyn-
karska silikonowa); płyty z wełny mineralnej gr. 15 cm na
ścianach

m2 1717.930 0.00 0.00

26
d.3.

1

KNR AT-31
0303-07
analogia

Ocieplenie w systemie TECHNITherm-W (wyprawa tyn-
karska silikonowa); płyty z wełny mineralnej gr. 3 cm na
ościeżach

m2 213.558 0.00 0.00

27
d.3.

1

KNR AT-31
0704-01
analogia

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącz-
nikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z gazobeto-
nu

m2 1717.930 0.00 0.00

28
d.3.

1

KNR AT-31
0704-04
analogia

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącz-
nikami (kołkami) do podłoża z gazobetonu - dodatek za
zwiększenie ilości

szt. 8144.000 0.00 0.00

29
d.3.

1

KNR AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach /druga warstwa
siatki na ścianach do wysokości 2,00 m od poziomu tere-
nu/

m2 71.5+6.22+
71.5 =

149.220

0.00 0.00

30
d.3.

1

KNR AT-31
0702-01
analogia

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu naroż-
nikowego

m 33.04+
259.15+
17.10+

219.52+
11.46+
27.02+
15.07+

27.27+3*
4.40+2*

5.77+2*0.5+
7*0.3+1.05+
1.30+5.70+

6*1.94+
12.85+5.71+
2*0.9+1.30+

1.40+3*
4.05+9*

2.00+4.20+
3*2.80+0.40

= 723.370

0.00 0.00

31
d.3.

1

KNR AT-31
0703-01

Montaż listwy początkowej m 30.09+3.11+
15.81 =
49.010

0.00 0.00

32
d.3.

1

KNR 2-02 1604-
02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2 306.60 0.00 0.00

33
d.3.

1

KNR 2-02 1604-
03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2 1049.870 0.00 0.00

34
d.3.

1

KNR 2-02 1604-
06

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 35 m m2 639.580 0.00 0.00

35
d.3.

1

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:19,20,21,22,27,28,29,30,36,37,38)

0.00

3.2 ELEMENTY I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
36

d.3.
2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm /attyki/

m2 102.906 0.00 0.00

37
d.3.

2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm /podokienniki zewnętrzne/

m2 83.400 0.00 0.00

38
d.3.

2

KNR 4-01 0322-
02
analogia

Obsadzenie kratek wentylacyjnych /kratki wentylacyjne w
ścianach podłużnych/

szt. 47 0.00 0.00

4 TERMOIZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRAZNYCH KONDYGNACJI PIWNIC
4.1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE

- 11 -
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
39

d.4.
1

KNR 2-31 0807-
01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem /opaska budyn-
ku, nawierzchnia chodnika/

m2 49.060 0.00 0.00

40
d.4.

1

KNNR-W 3
1301-02
analogia

Rozebranie okładzin cokołu m3 2.460 0.00 0.00

41
d.4.

1

KNR 4-04 1103-
04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym na odległość 1 km

m3 2.460 0.00 0.00

42
d.4.

1

KNR 4-04 1103-
04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym na odległość 1 km

m3 2.460 0.00 0.00

43
d.4.

1

KNR 2-01 0215-
04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsię-
biernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III

m3 160.610 0.00 0.00

44
d.4.

1

KNR-W 2-01
0201-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi
o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transpor-
tem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km

m3 41.050 0.00 0.00

45
d.4.

1

KNR 2-01 0321-
02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o
szer.do 1m i głęb.do 3m balami drew.w gruntach suchych
kat.III-IV z rozbiórką

m2 204.930 0.00 0.00

46
d.4.

1

KNR 2-01 0320-
0501

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w
gruntach kat.III-IV; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5
m

m3 160.610 0.00 0.00

4.2 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE
47

d.4.
2

ZKNR C-1
0301-01
analogia

- Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża. m2 211.260 0.00 0.00

48
d.4.

2

ZKNR C-1
0101-05
analogia

Przygotowanie podłoża. Uzupełnienie ubytków w tynkach
o ilości do 10 % w stosunku do powierzchni ściany /uzu-
pełnienie ubytków zaprawą klejową TECHNIKlej-EL/

m2 211.260 0.00 0.00

49
d.4.

2

ZKNR C-1
0301-02
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Przygotowa-
nie podłoża pod izolacje bitumiczne - ręczne uzupełnienie
ubytków o głębokości do 5 mm na powierzchni do 10 % /
uzupełnienie ubytków IZOHAN IZOBUD IMS/

m2 188.990 0.00 0.00

50
d.4.

2

ZKNR C-1
0303-06
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie
izolacji przeciw wilgoci w gruncie elastyczną masą bitu-
miczną IZOHAN IZOBUD SBS-GR

m2 188.990 0.00 0.00

51
d.4.

2

ZKNR C-1
0303-06
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie
izolacji przeciw wilgoci w gruncie elastyczną zaprawą kle-
jową IZOHAN ekolep 2002

m2 188.990 0.00 0.00

4.3 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE
52

d.4.
3

ZKNR C-1
0306-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Docieplenie
ścian piwnic płytami polistyrenowymi mocowanymi punkto-
wo /STYRODUR 3035CS gr. 12cm/

m2 211.260 0.00 0.00

53
d.4.

3

KNR AT-31
0704-01
analogia

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącz-
nikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z gazobeto-
nu. /kołkowanie płyt styroduru powyżej terenu/

m2 22.270 0.00 0.00

54
d.4.

3

KNR AT-31
0702-01
analogia

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu naroż-
nikowego

m 2.93 0.00 0.00

55
d.4.

3

ZKNR C-1
0201-07
analogia

Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej na ścianach m2 22.270 0.00 0.00

56
d.4.

3

KNR AT-31
0505-01
analogia

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy- wykonany ręcznie;
warstwa pośrednia na ścianach

m2 22.270 0.00 0.00

57
d.4.

3

KNR AT-31
0505-03
analogia

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy- wykonany ręcznie na
ścianach

m2 22.270 0.00 0.00

5 TERMOIZOLACJA STROPODACHU
5.1 TERMOIZOLACJA STROPODACHU WENTYLOWANEGO
58

d.5.
1

KNR 9-12 0303-
04
analogia

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane
granulatem z wełny mineralnej GRANROCK o grubości
15 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych

m2 548.13 0.00 0.00

59
d.5.

1

KNR 9-12 0303-
06
analogia

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane
granulatem z wełny mineralnej GRANROCK metodą
wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za każdy 1 cm
grubości
Krotność = 5

m2 548.130 0.00 0.00
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KOSZTORYS OFERTOWY 13

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
60

d.5.
1

KNR 9-12 0303-
04 z.o. 2.8. 
analogia

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane
granulatem z wełny mineralnej GRANROCK o grubości
15 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
Wysokość 6 do 11 kondygnacji /stropodach nad maszy-
nownią/

m2 139.54 0.00 0.00

61
d.5.

1

KNR 9-12 0303-
06 z.o. 2.8. 
analogia

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane
granulatem z wełny mineralnej GRANROCK metodą
wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za każdy 1 cm
grubości Wysokość 6 do 11 kondygnacji
Krotność = 5

m2 139.540 0.00 0.00

62
d.5.

1
kalk. własna

Dostarczenie i montaż kominków wentylacyjnych fi
110mm

szt 39 0.00 0.00

5.2 TERMOIZOLACJA STROPODACHU PEŁNEGO
63

d.5.
2

KNR 2-02 0609-
01 z.sz. 2.11. 
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych
poziome na wierzchu konstr.na lepiku /termoizolacja da-
chu z płyt styropianowych gr. 15,0 cm dwustronnie lami-
nowanych - mocowanych na klej i dyble/

m2 54.01 0.00 0.00

64
d.5.

2

KNR-W 2-02
0504-02 z.o.
2.11. 
analogia

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe -
bud.o wysokości 33 m

m2 54.01 0.00 0.00

6 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE
6.1 OPASKA BUDYNKU
65

d.6.
1

KNR 2-31 0105-
03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3
cm grubość warstwy po zagęszczeniu

m2 0.5*6.85 =
3.425

0.00 0.00

66
d.6.

1

KNR 2-31 0105-
04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za
każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 12

m2 0.5*6.85 =
3.425

0.00 0.00

67
d.6.

1

NNRNKB 231
0511-03

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej
kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2

m2 0.5*6.85 =
3.425

0.00 0.00

68
d.6.

1

KNR 2-31 0407-
01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m 6.85 0.00 0.00

6.2 ODBUDOWA ISTNIEJĄCYCH CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH
69

d.6.
2

KNR 2-31 0106-
03 0106-04

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm
grubość po zagęszczeniu

m2 49.06 0.00 0.00

70
d.6.

2

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o gru-
bości po zagęszczeniu 15 cm

m2 49.06 0.00 0.00

71
d.6.

2

KNR 2-31 0114-
07 0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o gru-
bości po zagęszczeniu 10 cm

m2 49.06 0.00 0.00

72
d.6.

2

KNR 2-31 0511-
03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej /kostka z wcześniej-
szej rozbiórki/

m2 49.06 0.00 0.00

Ogółem wartość kosztorysowa robót 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH 14

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I UZU-

PEŁNIAJĄCE
0.00

2 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 0.00
3.1 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE 0.00
3.2 ELEMENTY I ROBOTY WYKOŃCZE-

NIOWE
0.00

3 TERMOMODERNIZACJA ŚCAN ZE-
WNĘTRZNYCH KONDYGNACJI NAD-
ZIEMNYCH

0.00

4.1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAW-
CZE

0.00

4.2 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE 0.00
4.3 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE 0.00

4 TERMOIZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘ-
TRAZNYCH KONDYGNACJI PIWNIC

0.00

5.1 TERMOIZOLACJA STROPODACHU
WENTYLOWANEGO

0.00

5.2 TERMOIZOLACJA STROPODACHU
PEŁNEGO

0.00

5 TERMOIZOLACJA STROPODACHU 0.00
6.1 OPASKA BUDYNKU 0.00
6.2 ODBUDOWA ISTNIEJĄCYCH CIĄGÓW

KOMUNIKACYJNYCH
0.00

6 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE 0.00
RAZEM netto 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH 15

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Uproszczone Wartość
zł

Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaź-
nik na 

jednost-
kę
zł

Udział 
procento-

wy

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 - 7 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I

UZUPEŁNIAJĄCE
0.00 0.00%

2 8 - 18 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 0.00 0.00%
3.1 19 - 35 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE 0.00 0.00%
3.2 36 - 38 ELEMENTY I ROBOTY WYKOŃ-

CZENIOWE
0.00 0.00%

3 19 - 38 TERMOMODERNIZACJA ŚCAN
ZEWNĘTRZNYCH KONDYGNACJI
NADZIEMNYCH

0.00 0.00%

4.1 39 - 46 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTO-
WAWCZE

0.00 0.00%

4.2 47 - 51 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE 0.00 0.00%
4.3 52 - 57 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE 0.00 0.00%
4 39 - 57 TERMOIZOLACJA ŚCIAN ZE-

WNĘTRAZNYCH KONDYGNACJI
PIWNIC

0.00 0.00%

5.1 58 - 62 TERMOIZOLACJA STROPODA-
CHU WENTYLOWANEGO

0.00 0.00%

5.2 63 - 64 TERMOIZOLACJA STROPODA-
CHU PEŁNEGO

0.00 0.00%

5 58 - 64 TERMOIZOLACJA STROPODA-
CHU

0.00 0.00%

6.1 65 - 68 OPASKA BUDYNKU 0.00 0.00%
6.2 69 - 72 ODBUDOWA ISTNIEJĄCYCH CIĄ-

GÓW KOMUNIKACYJNYCH
0.00 0.00%

6 65 - 72 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE 0.00 0.00%
RAZEM netto 0.00 0.00%
VAT 0.00 0.00%
Razem brutto 0.00 0.00%

Ogółem wartość kosztorysowa robót 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI 16

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakła-
dy

na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I UZUPEŁNIAJĄCE
2

d.1
KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, koł-
nierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku/attyki/

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.3000 0.00 0.00

Razem pozycja 2 0.00
3

d.1
KNR 4-01 0535-
08
analogia

Rozebranie obróbek blacharskich /podokienniki zewnętrzne/ m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.3000 0.00 0.00

Razem pozycja 3 0.00
5

d.1
KNR 4-01 0348-
04
analogia

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cemento-
wej /rozbiórka wypełnień z pustaków szklanych/

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.6100 0.00 0.00

Razem pozycja 5 0.00
6

d.1
KNR 4-04 1103-
04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowa-
niu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1
km

m3

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.1770 0.00 0.00

Razem pozycja 6 0.00
7

d.1
KNR 4-04 1103-
05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowa-
niu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za
każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 5

m3

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy 5 t

0.037*5=
m-g 0.1850 0.00 0.00

Razem pozycja 7 0.00
2 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
8

d.2
KNR 0-19 0929-
08

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwiera-
ne dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2

m2

-- Robocizna --
999 r-g 5.2200 0.00 0.00

-- Materiały --
1344499 kotwy stalowe szt. 7.5800 0.00 0.00
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0.3400 0.00 0.00
1478101 silikon dm3 0.0600 0.00 0.00
1740100 gips szpachlowy t 0.0026 0.00 0.00
2350400 mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 4.7000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6) % 1.5000 0.00 0.00
1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw' m2 1.0000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0500 0.00 0.00
39000 środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00

Razem pozycja 8 0.00
9

d.2
KNR 0-19 0929-
09

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwiera-
ne dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2

m2

-- Robocizna --
999 r-g 4.5800 0.00 0.00

-- Materiały --
1344499 kotwy stalowe szt. 6.0000 0.00 0.00
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0.3300 0.00 0.00
1478101 silikon dm3 0.0600 0.00 0.00
1740100 gips szpachlowy t 0.00235 0.00 0.00
2350400 mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 4.2200 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6) % 1.5000 0.00 0.00
1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 1.0000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0500 0.00 0.00
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI 17

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakła-
dy

na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
39000 środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00

Razem pozycja 9 0.00
10
d.2

KNR 0-19 0929-
11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwiera-
ne dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2

m2

-- Robocizna --
999 r-g 3.6800 0.00 0.00

-- Materiały --
1344499 kotwy stalowe szt. 4.4000 0.00 0.00
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0.2500 0.00 0.00
1478101 silikon dm3 0.0500 0.00 0.00
1740100 gips szpachlowy t 0.00184 0.00 0.00
2350400 mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 3.3100 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6) % 1.5000 0.00 0.00
1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 1.0000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0400 0.00 0.00
39000 środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00

Razem pozycja 10 0.00
11
d.2

KNR 0-19 0929-
06

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwiera-
ne jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2

m2

-- Robocizna --
999 r-g 5.4000 0.00 0.00

-- Materiały --
1344499 kotwy stalowe szt. 6.2600 0.00 0.00
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0.3400 0.00 0.00
1478101 silikon dm3 0.0700 0.00 0.00
1740100 gips szpachlowy t 0.0027 0.00 0.00
2350400 mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 4.8600 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6) % 1.5000 0.00 0.00
1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw' m2 1.0000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0500 0.00 0.00
39000 środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00

Razem pozycja 11 0.00
12
d.2

KNR 0-19 1023-
08

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z
PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2

m2

-- Robocizna --
999 r-g 4.0700 0.00 0.00

-- Materiały --
1344499 kotwy stalowe szt. 7.5800 0.00 0.00
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0.3400 0.00 0.00
1478101 silikon dm3 0.0600 0.00 0.00
1740100 gips szpachlowy t 0.0026 0.00 0.00
2350400 mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 4.7000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6) % 1.5000 0.00 0.00
1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw' m2 1.0000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0500 0.00 0.00
39000 środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00

Razem pozycja 12 0.00
13
d.2

KNR 0-19 1023-
10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z
PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2

m2

-- Robocizna --
999 r-g 3.1900 0.00 0.00

-- Materiały --
1344499 kotwy stalowe szt. 4.9500 0.00 0.00
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0.2800 0.00 0.00
1478101 silikon dm3 0.0500 0.00 0.00
1740100 gips szpachlowy t 0.0021 0.00 0.00
2350400 mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 3.7800 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6) % 1.5000 0.00 0.00
1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 1.0000 0.00 0.00
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI 18

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakła-
dy

na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0400 0.00 0.00
39000 środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00

Razem pozycja 13 0.00
14
d.2

KNR 0-19 1023-
11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z
PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

m2

-- Robocizna --
999 r-g 2.8600 0.00 0.00

-- Materiały --
1344499 kotwy stalowe szt. 4.4000 0.00 0.00
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0.2500 0.00 0.00
1478101 silikon dm3 0.0500 0.00 0.00
1740100 gips szpachlowy t 0.00184 0.00 0.00
2350400 mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 3.3100 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6) % 1.5000 0.00 0.00
1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 1.0000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0400 0.00 0.00
39000 środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00

Razem pozycja 14 0.00
15
d.2

KNR 0-19 1023-
05

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z
PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2

m2

-- Robocizna --
999 r-g 5.7600 0.00 0.00

-- Materiały --
1344499 kotwy stalowe szt. 10.1800 0.00 0.00
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0.4100 0.00 0.00
1478101 silikon dm3 0.0900 0.00 0.00
1740100 gips szpachlowy t 0.0034 0.00 0.00
2350400 mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 6.1200 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6) % 1.5000 0.00 0.00
1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw'' m2 1.0000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0500 0.00 0.00
39000 środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00

Razem pozycja 15 0.00
16
d.2

KNR 0-19 1023-
06

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z
PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2

m2

-- Robocizna --
999 r-g 4.0700 0.00 0.00

-- Materiały --
1344499 kotwy stalowe szt. 6.2600 0.00 0.00
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0.3400 0.00 0.00
1478101 silikon dm3 0.0700 0.00 0.00
1740100 gips szpachlowy t 0.0027 0.00 0.00
2350400 mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 4.8600 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6) % 1.5000 0.00 0.00
1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw' m2 1.0000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0500 0.00 0.00
39000 środek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00

Razem pozycja 16 0.00
3 TERMOMODERNIZACJA ŚCAN ZEWNĘTRZNYCH KONDYGNACJI NADZIEMNYCH

3.1 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE
19

d.3.1
KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą
- oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.2720 0.00 0.00

Razem pozycja 19 0.00
20

d.3.1
KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą
- oczyszczenie mechaniczne i zmycie /ościeża/

m2

-- Robocizna --
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakła-
dy

na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
999 r-g 0.2720 0.00 0.00

Razem pozycja 20 0.00
21

d.3.1
KNR 0-17 2608-
02

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - im-
pregnacja grzybobójcza jednokrotnie /TECHNIStop/

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.0600 0.00 0.00

-- Materiały --
1412370 preparat przeciwgrzybowy do podłoży mineralnych TECHNIStop dm3 0.1000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
95100 środek transportowy m-g 0.0001 0.00 0.00

Razem pozycja 21 0.00
22

d.3.1
KNR 0-17 2608-
03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - grunto-
wanie preparatem wzmacniającym podłoże /TECHNIGrunt-Ga/

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.0662 0.00 0.00

-- Materiały --
1552326 preparat wzmacniający podłoże TECHNIGrunt-Ga dm3 0.2000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
95100 środek transportowy m-g 0.0001 0.00 0.00

Razem pozycja 22 0.00
23

d.3.1
KNR BC-02
0606-05

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą -
sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża przy ociep-
leniu z płyt z wełny mineralnej

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.0100 0.00 0.00

-- Materiały --
231180315 Płyta dwugęstościowa ze skalnej wełny mineralnej FRONTROCK

MAX E grub. 150 mm do izolacji termicznej w bezspoinowych syste-
mach ociepleń ETICS (system ECOROCK FF)

m2 0.0100 0.00 0.00

1554401 zaprawa klejąca TECHNIKlej-WU kg 0.0400 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00

Razem pozycja 23 0.00
24

d.3.1
KNR 0-23 2613-
01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej /wyrównanie
powierzchni płytami z wełny o gr. do 3 cm/

m2

-- Robocizna --
999 r-g 1.4380 0.00 0.00

-- Materiały --
231180103 Płyta ze skalnej wełny mineralnej FASROCK grub. 30 mm do bez-

spoinowych systemów ociepleń ścian zewnętrznych murowanych,
monolitycznych, prefabrykowanych, ścian szkieletowych oraz stro-
pów i garaży (dostawa pełnopojazdowa)

m2 1.0500 0.00 0.00

1554401 zaprawa klejąca TECHNIKlej-WU kg 6.0000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0180 0.00 0.00
39500 środek transportowy m-g 0.0142 0.00 0.00

Razem pozycja 24 0.00
25

d.3.1
KNR AT-31
0303-04
analogia

Ocieplenie w systemie TECHNITherm-W (wyprawa tynkarska siliko-
nowa); płyty z wełny mineralnej gr. 15 cm na ścianach

m2

-- Robocizna --
999 r-g 2.4881 0.00 0.00

-- Materiały --
231180315 Płyta dwugęstościowa ze skalnej wełny mineralnej FRONTROCK

MAX E grub. 150 mm do izolacji termicznej w bezspoinowych syste-
mach ociepleń ETICS (system ECOROCK FF)

m2 1.0200 0.00 0.00

1554401 zaprawa klejąca TECHNIKlej-WU kg 10.0000 0.00 0.00
3930099 woda m3 0.0022 0.00 0.00
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakła-
dy

na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
3900630 siatka podtynkowa' m2 1.1800 0.00 0.00
2385099 silokonowy podkład gruntujący TECHNIFlex-SN kg 0.3000 0.00 0.00
2380350 masa tynkarska silikonowa TECHNITynk-SN kg 2.5000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny m-g 0.0554 0.00 0.00
95100 środek transportowy m-g 0.0464 0.00 0.00

Razem pozycja 25 0.00
26

d.3.1
KNR AT-31
0303-07
analogia

Ocieplenie w systemie TECHNITherm-W (wyprawa tynkarska siliko-
nowa); płyty z wełny mineralnej gr. 3 cm na ościeżach

m2

-- Robocizna --
999 r-g 3.1020 0.00 0.00

-- Materiały --
231180103 Płyta ze skalnej wełny mineralnej FASROCK grub. 30 mm do bez-

spoinowych systemów ociepleń ścian zewnętrznych murowanych,
monolitycznych, prefabrykowanych, ścian szkieletowych oraz stro-
pów i garaży (dostawa pełnopojazdowa)

m2 1.0800 0.00 0.00

1554401 zaprawa klejąca TECHNIKlej-WU kg 10.0000 0.00 0.00
3930099 woda m3 0.0022 0.00 0.00
3900630 siatka podtynkowa' m2 1.6430 0.00 0.00
2385099 silokonowy podkład gruntujący TECHNIFlex-SN kg 0.3000 0.00 0.00
2380350 masa tynkarska silikonowa TECHNITynk-SN kg 2.5000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny m-g 0.0230 0.00 0.00
95100 środek transportowy m-g 0.0224 0.00 0.00

Razem pozycja 26 0.00
27

d.3.1
KNR AT-31
0704-01
analogia

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami
(kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z gazobetonu

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.1360 0.00 0.00

-- Materiały --
8990499 łączniki do mocowania izolacji termicznej' szt. 6.2400 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny m-g 0.0007 0.00 0.00
95100 środek transportowy m-g 0.0007 0.00 0.00

Razem pozycja 27 0.00
28

d.3.1
KNR AT-31
0704-04
analogia

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami
(kołkami) do podłoża z gazobetonu - dodatek za zwiększenie ilości

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.0340 0.00 0.00

-- Materiały --
8990499 łączniki do mocowania izolacji termicznej' szt. 1.0400 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny m-g 0.0002 0.00 0.00
95100 środek transportowy m-g 0.0002 0.00 0.00

Razem pozycja 28 0.00
29

d.3.1
KNR AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach /druga warstwa siatki na
ścianach do wysokości 2,00 m od poziomu terenu/

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.6595 0.00 0.00

-- Materiały --
1554401 zaprawa klejąca TECHNIKlej-WU kg 3.5000 0.00 0.00
3900630 siatka podtynkowa' m2 1.1800 0.00 0.00
3930099 woda m3 0.0008 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakła-
dy

na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny m-g 0.0070 0.00 0.00
95100 środek transportowy m-g 0.0052 0.00 0.00

Razem pozycja 29 0.00
30

d.3.1
KNR AT-31
0702-01
analogia

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego m

-- Robocizna --
999 r-g 0.1600 0.00 0.00

-- Materiały --
1319999 profil narożnikowy aluminiowy o dł. 250 cm z przyklejoną siatką z

włókna szklanego 10x15 cm
szt. 0.4680 0.00 0.00

1554401 zaprawa klejąca TECHNIKlej-WU kg 0.8500 0.00 0.00
3930099 woda m3 0.0002 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny m-g 0.0007 0.00 0.00
95100 środek transportowy m-g 0.0005 0.00 0.00

Razem pozycja 30 0.00
31

d.3.1
KNR AT-31
0703-01

Montaż listwy początkowej m

-- Robocizna --
999 r-g 0.1330 0.00 0.00

-- Materiały --
1318399 listwa początkowa aluminiowa, gr. 0,7 mm, szer. 12 cm, dł. 200 cm szt. 0.5250 0.00 0.00
3990400 kołki rozporowe z wkrętami 100

szt.
0.0906 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
95100 środek transportowy m-g 0.0002 0.00 0.00

Razem pozycja 31 0.00
32

d.3.1
KNR 2-02 1604-
02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.5787 0.00 0.00

-- Materiały --
2791399 płyty pomostowe robocze m2 0.0150 0.00 0.00
2791299 płyty komunikacyjne długie m2 0.0004 0.00 0.00
2791299 płyty komunikacyjne krótkie m2 0.0002 0.00 0.00
2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.00002 0.00 0.00
2600618 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0.00018 0.00 0.00
2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0.00002 0.00 0.00
1340399 haki do muru kg 0.0120 0.00 0.00
1120604 drut stalowy okrągły 3 mm kg 0.0090 0.00 0.00
2791099 maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 0.0060 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
48100 rusztowanie rurowe m-g 0.1640 0.00 0.00

Razem pozycja 32 0.00
33

d.3.1
KNR 2-02 1604-
03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.6246 0.00 0.00

-- Materiały --
2791399 płyty pomostowe robocze m2 0.0154 0.00 0.00
2791299 płyty komunikacyjne długie m2 0.0004 0.00 0.00
2791299 płyty komunikacyjne krótkie m2 0.0002 0.00 0.00
2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.00001 0.00 0.00
2600618 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0.00019 0.00 0.00
2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0.00002 0.00 0.00
1340399 haki do muru kg 0.0120 0.00 0.00
1120604 drut stalowy okrągły 3 mm kg 0.0090 0.00 0.00
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakła-
dy

na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
2791099 maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 0.0050 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
48100 rusztowanie rurowe m-g 0.1770 0.00 0.00

Razem pozycja 33 0.00
34

d.3.1
KNR 2-02 1604-
06

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 35 m m2

-- Robocizna --
999 r-g 1.0152 0.00 0.00

-- Materiały --
2791399 płyty pomostowe robocze m2 0.0160 0.00 0.00
2791299 płyty komunikacyjne długie m2 0.0004 0.00 0.00
2791299 płyty komunikacyjne krótkie m2 0.0003 0.00 0.00
2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.00001 0.00 0.00
2600618 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0.0002 0.00 0.00
2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0.00001 0.00 0.00
1340399 haki do muru kg 0.0120 0.00 0.00
1120604 drut stalowy okrągły 3 mm kg 0.0090 0.00 0.00
2791099 maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 0.0030 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
48100 rusztowanie rurowe m-g 0.2880 0.00 0.00

Razem pozycja 34 0.00
3.2 ELEMENTY I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
36

d.3.2
NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu
ponad 25 cm /attyki/

m2

-- Robocizna --
999 r-g 1.3500 0.00 0.00

-- Materiały --
9_00011 blacha powlekana płaska' m2 1.2300 0.00 0.00
9_00004 wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 17.2000 0.00 0.00
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0010 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.0080 0.00 0.00

Razem pozycja 36 0.00
37

d.3.2
NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu
ponad 25 cm /podokienniki zewnętrzne/

m2

-- Robocizna --
999 r-g 1.3500 0.00 0.00

-- Materiały --
9_00011 blacha powlekana płaska' m2 1.2300 0.00 0.00
9_00004 wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 17.2000 0.00 0.00
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0010 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.0080 0.00 0.00

Razem pozycja 37 0.00
38

d.3.2
KNR 4-01 0322-
02
analogia

Obsadzenie kratek wentylacyjnych /kratki wentylacyjne w ścianach
podłużnych/

szt.

-- Robocizna --
999 r-g 0.6800 0.00 0.00

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt. 2.0000 0.00 0.00
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatków t 0.0021 0.00 0.00
1602003 piasek do zapraw m3 0.0050 0.00 0.00
1350309 kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm szt. 1.0000 0.00 0.00
3930000 woda z rurociągu m3 0.0020 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

Razem pozycja 38 0.00
4 TERMOIZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRAZNYCH KONDYGNACJI PIWNIC
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakła-
dy

na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
4.1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE
39

d.4.1
KNR 2-31 0807-
01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej
z wypełnieniem spoin piaskiem /opaska budynku, nawierzchnia
chodnika/

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.7864 0.00 0.00

Razem pozycja 39 0.00
40

d.4.1
KNNR-W 3
1301-02
analogia

Rozebranie okładzin cokołu m3

-- Robocizna --
999 r-g 8.8100 0.00 0.00

Razem pozycja 40 0.00
41

d.4.1
KNR 4-04 1103-
04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowa-
niu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1
km

m3

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.1770 0.00 0.00

Razem pozycja 41 0.00
42

d.4.1
KNR 4-04 1103-
04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowa-
niu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1
km

m3

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.1770 0.00 0.00

Razem pozycja 42 0.00
43

d.4.1
KNR 2-01 0215-
04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi
0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III

m3

-- Robocizna --
999 r-g 0.1284 0.00 0.00

-- Sprzęt --
11161 koparka gąsienicowa 0.25 m3 m-g 0.0495 0.00 0.00

Razem pozycja 43 0.00
44

d.4.1
KNR-W 2-01
0201-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojem-
ności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

-- Robocizna --
999 r-g 0.2180 0.00 0.00

-- Sprzęt --
11161 koparka gąsienicowa 0.25 m3 m-g 0.0792 0.00 0.00
39811 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.2058 0.00 0.00

Razem pozycja 44 0.00
45

d.4.1
KNR 2-01 0321-
02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m
i głęb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.III-IV z rozbiórką

m2

-- Robocizna --
999 0.5765*0.955= r-g 0.5506 0.00 0.00

-- Materiały --
2640003 bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III m3 0.0036 0.00 0.00
2640900 drewno na stemple iglaste nasycone m3 0.00105 0.00 0.00
1341299 klamry ciesielskie kg 0.1190 0.00 0.00
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.0096 0.00 0.00

Razem pozycja 45 0.00
46

d.4.1
KNR 2-01 0320-
0501

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach
kat.III-IV; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

-- Robocizna --
999 r-g 1.3561 0.00 0.00

Razem pozycja 46 0.00
4.2 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE
47

d.4.2
ZKNR C-1 0301-
01
analogia

- Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża. m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.2000 0.00 0.00
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakła-
dy

na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
Razem pozycja 47 0.00

48
d.4.2

ZKNR C-1 0101-
05
analogia

Przygotowanie podłoża. Uzupełnienie ubytków w tynkach o ilości do
10 % w stosunku do powierzchni ściany /uzupełnienie ubytków za-
prawą klejową TECHNIKlej-EL/

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.0916 0.00 0.00

-- Materiały --
238HEN0702 zaprawa klejowa TECHNIKlej-EL kg 3.6000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0.0030 0.00 0.00
35312 wyciąg m-g 0.0025 0.00 0.00
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0040 0.00 0.00

Razem pozycja 48 0.00
49

d.4.2
ZKNR C-1 0301-
02
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Przygotowanie podłoża
pod izolacje bitumiczne - ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości
do 5 mm na powierzchni do 10 % /uzupełnienie ubytków IZOHAN
IZOBUD IMS/

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.2600 0.00 0.00

-- Materiały --
230HEN0103 masa bitumiczna IZOHAN IZOBUD IMS kg 0.9000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
35312 wyciąg m-g 0.0100 0.00 0.00
39500 środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00

Razem pozycja 49 0.00
50

d.4.2
ZKNR C-1 0303-
06
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji prze-
ciw wilgoci w gruncie elastyczną masą bitumiczną IZOHAN IZO-
BUD SBS-GR

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.2011 0.00 0.00

-- Materiały --
230HEN0103 masa bitumiczna IZOHAN IZOBUD SBS-GR kg 0.7000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
35312 wyciąg m-g 0.0040 0.00 0.00
39500 środek transportowy m-g 0.0030 0.00 0.00

Razem pozycja 50 0.00
51

d.4.2
ZKNR C-1 0303-
06
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji prze-
ciw wilgoci w gruncie elastyczną zaprawą klejową IZOHAN ekolep
2002

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.2011 0.00 0.00

-- Materiały --
230HEN0103 zaprawa klejowa IZOHAN ekolep 2002 kg 2.0000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
35312 wyciąg m-g 0.0040 0.00 0.00
39500 środek transportowy m-g 0.0030 0.00 0.00

Razem pozycja 51 0.00
4.3 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE
52

d.4.3
ZKNR C-1 0306-
01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Docieplenie ścian piw-
nic płytami polistyrenowymi mocowanymi punktowo /STYRODUR
3035CS gr. 12cm/

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.2050 0.00 0.00

-- Materiały --
230HEN0103 pianka poliuretanowa IZOHAN STYROPUK FUNDAMENT dm3 0.0750 0.00 0.00
3900630 siatka podtynkowa' m2 0.1500 0.00 0.00
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakła-
dy

na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
1564512 Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30 m3 0.1296 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0.0090 0.00 0.00

Razem pozycja 52 0.00
53

d.4.3
KNR AT-31
0704-01
analogia

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami
(kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z gazobetonu. /kołkowanie
płyt styroduru powyżej terenu/

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.1360 0.00 0.00

-- Materiały --
8990499 łączniki do mocowania izolacji termicznej szt. 6.2400 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny m-g 0.0007 0.00 0.00
95100 środek transportowy m-g 0.0007 0.00 0.00

Razem pozycja 53 0.00
54

d.4.3
KNR AT-31
0702-01
analogia

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego m

-- Robocizna --
999 r-g 0.1600 0.00 0.00

-- Materiały --
1319999 profil narożnikowy aluminiowy o dł. 250 cm z przyklejoną siatką z

włókna szklanego 10x15 cm
szt. 0.4680 0.00 0.00

1554199 zaprawa klejąca TECHNIKlej-EL kg 0.8500 0.00 0.00
3930099 woda m3 0.0002 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny m-g 0.0007 0.00 0.00
95100 środek transportowy m-g 0.0005 0.00 0.00

Razem pozycja 54 0.00
55

d.4.3
ZKNR C-1 0201-
07
analogia

Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej na ścianach m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.6100 0.00 0.00

-- Materiały --
155HEN0371 zaprawa klejąca TECHNIKlej-EL kg 4.2000 0.00 0.00
3900630 siatka podtynkowa' m2 1.1370 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
35312 wyciąg m-g 0.0070 0.00 0.00
39500 środek transportowy m-g 0.0052 0.00 0.00

Razem pozycja 55 0.00
56

d.4.3
KNR AT-31
0505-01
analogia

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy- wykonany ręcznie; warstwa po-
średnia na ścianach

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.0830 0.00 0.00

-- Materiały --
2385399 uniwersalny podkład gruntujący TECHNIFlex-A kg 0.3000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
95100 środek transportowy m-g 0.0004 0.00 0.00

Razem pozycja 56 0.00
57

d.4.3
KNR AT-31
0505-03
analogia

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy- wykonany ręcznie na ścianach m2

-- Robocizna --
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakła-
dy

na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
999 r-g 0.4110 0.00 0.00

-- Materiały --
2380399 masa tynkarska mozaikowa - TECHNITynk-M kg 5.5000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny m-g 0.0064 0.00 0.00
95100 środek transportowy m-g 0.0086 0.00 0.00

Razem pozycja 57 0.00
5 TERMOIZOLACJA STROPODACHU

5.1 TERMOIZOLACJA STROPODACHU WENTYLOWANEGO
58

d.5.1
KNR 9-12 0303-
04
analogia

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem
z wełny mineralnej GRANROCK o grubości 15 cm metodą wdmu-
chiwania do przestrzeni poziomych

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.3300 0.00 0.00

-- Materiały --
231240307 Granulat GRANROCK do ocieplania stropodachów, worek 20 kg kg 13.3000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0190 0.00 0.00
77220 agregat do wdmuchiwania granulatu m-g 0.1031 0.00 0.00

Razem pozycja 58 0.00
59

d.5.1
KNR 9-12 0303-
06
analogia

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem
z wełny mineralnej GRANROCK metodą wdmuchiwania do prze-
strzeni - dodatek za każdy 1 cm grubości
Krotność = 5

m2

-- Robocizna --
999 0.02*5= r-g 0.1000 0.00 0.00

-- Materiały --
231240307 Granulat GRANROCK do ocieplania stropodachów, worek 20 kg

0.89*5=
kg 4.4500 0.00 0.00

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0.001*5=
m-g 0.0050 0.00 0.00

77220 agregat do wdmuchiwania granulatu
0.007*5=

m-g 0.0350 0.00 0.00

Razem pozycja 59 0.00
60

d.5.1
KNR 9-12 0303-
04 z.o. 2.8. 
analogia

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem
z wełny mineralnej GRANROCK o grubości 15 cm metodą wdmu-
chiwania do przestrzeni poziomych Wysokość 6 do 11 kondygnacji /
stropodach nad maszynownią/

m2

-- Robocizna --
999 0.33*1.06= r-g 0.3498 0.00 0.00

-- Materiały --
231240307 Granulat GRANROCK do ocieplania stropodachów, worek 20 kg kg 13.3000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0.019*1.06=
m-g 0.0201 0.00 0.00

77220 agregat do wdmuchiwania granulatu
0.1031*1.06=

m-g 0.1093 0.00 0.00

Razem pozycja 60 0.00
61

d.5.1
KNR 9-12 0303-
06 z.o. 2.8. 
analogia

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem
z wełny mineralnej GRANROCK metodą wdmuchiwania do prze-
strzeni - dodatek za każdy 1 cm grubości Wysokość 6 do 11 kon-
dygnacji
Krotność = 5

m2

-- Robocizna --
999 0.02*1.06*5= r-g 0.1060 0.00 0.00

-- Materiały --
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakła-
dy

na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
231240307 Granulat GRANROCK do ocieplania stropodachów, worek 20 kg

0.89*5=
kg 4.4500 0.00 0.00

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0.001*1.06*5=
m-g 0.0053 0.00 0.00

77220 agregat do wdmuchiwania granulatu
0.007*1.06*5=

m-g 0.0371 0.00 0.00

Razem pozycja 61 0.00
5.2 TERMOIZOLACJA STROPODACHU PEŁNEGO
63

d.5.2
KNR 2-02 0609-
01 z.sz. 2.11. 
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome
na wierzchu konstr.na lepiku /termoizolacja dachu z płyt styropiano-
wych gr. 15,0 cm dwustronnie laminowanych - mocowanych na klej i
dyble/

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.2262 0.00 0.00

-- Materiały --
2301499 roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0.3000 0.00 0.00
1562699 płyty styropianowe laminowane dwustronnie m2 1.0500 0.00 0.00
1040600 lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1.7500 0.00 0.00
3950101 drewno opałowe m3 0.0054 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0.0073*(1+8*0.05)=0.01022=
m-g 0.0102 0.00 0.00

39599 środek transportowy m-g 0.0116 0.00 0.00
Razem pozycja 63 0.00

64
d.5.2

KNR-W 2-02
0504-02 z.o.
2.11. 
analogia

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - bud.o wy-
sokości 33 m

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.3890 0.00 0.00

-- Materiały --
2305532 Papa zgrzew.modyf.SBS podkład.Polbit PF m2 1.1500 0.00 0.00
2305562 Papa zgrzew.modyf.SBS w/krycia Polbit WF m2 1.1500 0.00 0.00
1020100 gaz propan-butan kg 0.4340 0.00 0.00
2301500 roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0.3000 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0.0076*(1+8*0.05)=0.01064=
m-g 0.0106 0.00 0.00

39000 środek transportowy m-g 0.0210 0.00 0.00
Razem pozycja 64 0.00

6 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE
6.1 OPASKA BUDYNKU
65

d.6.1
KNR 2-31 0105-
03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm gru-
bość warstwy po zagęszczeniu

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.0478 0.00 0.00

-- Materiały --
1601899 piasek m3 0.0370 0.00 0.00
3930000 woda m3 0.0018 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
12111 walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.0014 0.00 0.00

Razem pozycja 65 0.00
66

d.6.1
KNR 2-31 0105-
04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy
dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 12

m2

-- Robocizna --
999 0.0068*12= r-g 0.0816 0.00 0.00

-- Materiały --
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakła-
dy

na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
1601899 piasek

0.0123*12=
m3 0.1476 0.00 0.00

3930000 woda
0.0006*12=

m3 0.0072 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
12111 walec statyczny samojezdny 4-6 t

0.0005*12=
m-g 0.0060 0.00 0.00

Razem pozycja 66 0.00
67

d.6.1
NNRNKB 231
0511-03

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki bru-
kowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.8684 0.00 0.00

-- Materiały --
berkost betonowa kostka brukowa m2 1.0200 0.00 0.00
1601899 piasek m3 0.0025 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
12500 zagęszczarka spalinowa m-g 0.0827 0.00 0.00

Razem pozycja 67 0.00
68

d.6.1
KNR 2-31 0407-
01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

-- Robocizna --
999 r-g 0.2084 0.00 0.00

-- Materiały --
2220803 obrzeża betonowe 20x6 cm m 1.0200 0.00 0.00
1601899 piasek m3 0.0047 0.00 0.00
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.0001 0.00 0.00
3930000 woda m3 0.0004 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00

Razem pozycja 68 0.00
6.2 ODBUDOWA ISTNIEJĄCYCH CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH
69

d.6.2
KNR 2-31 0106-
03 0106-04

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubość
po zagęszczeniu

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.0063 0.00 0.00

-- Materiały --
1601899 piasek

0.0738+4*0.0123=0.123=
m3 0.1230 0.00 0.00

3930000 woda
0.005+4*0.0008=0.0082=

m3 0.0082 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
12113 walec statyczny samojezdny 10 t

0.0041+4*0.0007=0.0069=
m-g 0.0069 0.00 0.00

Razem pozycja 69 0.00
70

d.6.2
KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po za-
gęszczeniu 15 cm

m2

-- Robocizna --
999 0.0333+0.0326=0.0659= r-g 0.0659 0.00 0.00

-- Materiały --
1600614 tłuczeń kamienny niesortowany t 0.3182 0.00 0.00
3930000 woda m3 0.0150 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
11612 równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0027 0.00 0.00
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0387 0.00 0.00

Razem pozycja 70 0.00
71

d.6.2
KNR 2-31 0114-
07 0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po
zagęszczeniu 10 cm

m2

-- Materiały --
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Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakła-
dy

na jedn.

Cena jed-
nostkowa

zł

Koszt jed-
nostkowy

zł
1600614 tłuczeń kamienny niesortowany

0.1697+2*0.0212=0.2121=
t 0.2121 0.00 0.00

1600600 miał kamienny t 0.0143 0.00 0.00
3930000 woda

0.008+2*0.001=0.01=
m3 0.0100 0.00 0.00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
11612 równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0025+2*0.0002=0.0029=
m-g 0.0029 0.00 0.00

12113 walec statyczny samojezdny 10 t
0.0256+2*0.0013=0.0282=

m-g 0.0282 0.00 0.00

Razem pozycja 71 0.00
72

d.6.2
KNR 2-31 0511-
03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej /kostka z wcześniejszej rozbiórki/

m2

-- Robocizna --
999 r-g 1.3032 0.00 0.00

-- Materiały --
kostka brukowa 8 cm kolorowa m2 1.0250 0.00 0.00

1601899 piasek m3 0.0818 0.00 0.00
1700399 cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" t 0.0117 0.00 0.00
3930000 woda m3 0.0270 0.00 0.00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00

-- Sprzęt --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0.1300 0.00 0.00
75200 piła do cięcia kostki m-g 0.0250 0.00 0.00

Razem pozycja 72 0.00
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